

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa VIII., 1. část“

Číslo smlouvy dodavatele: 23009-01

Číslo smlouvy objednatele: 2/HO-INV/2023

OBSAH:

1. Smluvní strany.....	3
2. Výchozí údaje a podklady	4
3. Předmět plnění.....	4
4. Doba plnění	5
5. Cena díla.....	6
6. Platební a fakturační podmínky.....	8
7. Záruční doba – zodpovědnost za vady	9
8. Podmínky provedení díla	11
9. Smluvní pokuty	16
10. Vyšší moc.....	18
11. Doručování, formy právních úkonů	18
12. Odstoupení od smlouvy.....	18
13. Pojištění.....	19
14. Závěrečná ustanovení.....	20
15. Doložka obecního zřízení.....	21

Přílohy

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu 27-0821048319/0800 nebo
0821048319/0800,
Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-328930287/0100
Datová schránka : 24ebrt5
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:
investiční technik
objednatele,
tel.: mobil:
e-mail:

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.; Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 3738692/0800; 1063004492/5500
Datová schránka : tqasgee
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni odd. B, vložka 221
Zastoupen :
Ve věcech smluvních : Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné
moci)
tel.: 376 311 209 e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz
Ve věcech technických: vedoucí stavební výroby
e-mail:

Plátce DPH: ANO ~~NE~~

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.01.2023 a rozhodnutí zadavatele ze dne 14.02.2023.

3. Předmět plnění díla

3.1.

3.1.1. Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „**Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa VIII., 1. část**“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.

3.1.2. Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby je v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., změny vyhlášky č. 62/2013 Sb. a bude předána fyzicky v tištěné podobě zhotoviteli při předání staveniště.

Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.

3.1.3. Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3.2.

3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.



3.2.3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.

3.2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvy sjednaných.

3.3.

3.3.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3, bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.

3.3.2. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:

- hlavního stavbyvedoucího: 
- stavbyvedoucího: 

jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle Výzvy k podání nabídek. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná

změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace.

3.4.

3.4.1. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.7. smlouvy.

3.4.2. Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

3.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

4. Doba plnění

4.1.

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě: **nejpozději 03.04.2023.**

Zahájením plnění díla (stavební práce): **03.04.2023.**

Dílčí termíny plnění díla:

Úsek Podhůrecká – Hlávkova: 06.05. – 15.06.2023,

Úsek Hlávkova – Čechova: 03.04. – 05.05.2023.

4.2.

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději **do 15.06.2023.**

Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele na nutnost postupovat při realizaci díla tak, aby uvedený termín byl dodržen. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel při současném splnění všech platných norem a předpisů využil maximálně pracovní dobu i mimo standardní pracovní dny, tj. práci v odpoledních směnách a o víkendech takto: v pracovní dny (pondělí – pátek) od 7:00 do 21:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 20:00 hodin s tím, že v maximální možné míře využije dobu od 8:00 do 16:00 hodin v pracovní dny a od 8:00 do 12:00 v sobotu.

4.3.

Rozvazovací podmínka:

Objednatel si vyhrazuje právo zrušit plnění této smlouvy. Oznámení o zrušení plnění doručí objednatel zhotoviteli písemně **nejpozději do 10.03.2023.** Důvodem je zejména skutečnost, že objednatel nemá prozatím zajištěny finanční prostředky v rozpočtu města na úhradu ceny díla ve výši dle čl. 5 Smlouvy o dílo.

4.4.

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději poslední den dle bodu 4.2. a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

4.5.

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

4.6.

Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. Objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup materiálu pro provedení předmětu plnění, který prokazatelně není ke dni účinnosti písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.

4.7.

4.7.1. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění díla se neprodlouží.

4.7.2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.

4.7.3. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení trvání díla déle než 7 dní oproti plánovanému postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.

4.7.4. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 26.01.2023.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí: 8.937.747,26 Kč bez DPH.

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 10.814.674,19 Kč.

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě

položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 26.01.2023 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5.2.3

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátcce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH.

5.2.4

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

5.3.

5.3.1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.

5.3.2. Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2. lze změnit pouze v těchto případech:

- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
- b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
- c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
- d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.4. Způsob změny ceny

5.4.1. Zvýšení ceny díla:

Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2. této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS.

Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelem a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný s projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

5.4.2. Snížení ceny díla:

Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část

celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.

5.4.3. V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.5.

V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízeními a provozováním stavenišť, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na stavenišť, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1.

6.1.1.

Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Objekty týkající se vodovodu a metropolitní sítě bude zhotovitel fakturovat odděleně. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4. této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelní zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.

Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 80 % fakturované ceny s tím, že zbývajících 20 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2., 6.1.3. a 6.1.4. smlouvy o dílo.

6.1.2.

Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6.1.3.

Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.

6.1.4.

Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení seznamu poddodavatelů dle čl. 3.4. této smlouvy.

6.2.

Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

6.3.

Úhrada bude prováděna v české měně.

6.4.

6.4.1. Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečnění plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,
- označení díla „**Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa VIII., 1. část**“,
- označení číslem projektu: **2/HO-INV/2023**
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty,

6.4.2. V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.4.3. Objednatel prohlašuje, že díla se týká veřejná správa a pro výše uvedené dílo bude aplikován běžný režim.

6.5.

Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

6.6.

Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli.

7. Záruční doba – zodpovědnost za vady

7.1.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2.

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

7.3.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

7.4.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5. Délka záruční doby

7.5.1. Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců.

7.5.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.

7.6.

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo zejména

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7.

7.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.7.3. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

7.7.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

7.7.5. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je

k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.

7.7.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.

7.7.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

8. Podmínky provedení díla

8.1.

8.1.1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen

- a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,
- b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
- c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,
- d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,
- e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušování se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,
- f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.

8.1.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.

8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/20002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.

8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy pokud to dílo vyžaduje. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a objednatelem odsouhlasené stupně projektové dokumentace. Výkresy budou objednateli a technickému dozoru stavby popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.

8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jejich změn vyhl. č. 62/2013 Sb., příloha č. 7 (1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby). Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.

8.1.8. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.

8.1.9. Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.

8.1.10. Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.

8.2. Staveniště

8.2.1. Podmínky předání a převzetí staveniště.

Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.

8.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.

8.2.3. Způsob zabezpečení staveniště

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod staveniště (např. mezideponie a jiné).

b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání

- s příslušnými orgány a je povinen je na své náklady udržovat.
- c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.
 - d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.
 - e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počinání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatel
 - f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.
 - g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatel, s výjimkou tabule dle předchozí věty.
 - h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.
 - i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 730834.
 - j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.
 - k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

8.3. Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatel okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4. Kontrola zakrývaných částí díla

8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatel minimálně 3 dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky na tel. [REDAKCE] pracovníka města [REDAKCE]. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatel a technického dozoru objednatel se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatel a technického dozoru objednatel a zhotovitel může pokračovat v pracích.

8.4.2. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Jestliže se při dodatečné

kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.

8.4.3. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakryvaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu jpg objednateli při předání díla.

8.5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.

8.5.2. Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy.

8.5.3. Stanovení organizace kontrolních dnů:

- a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,
- b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech,
- c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

8.6. Zkoušky

8.6.1. Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.

8.6.2. Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

8.6.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol.

8.6.4. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.6.5. Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby zpracované dle Obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické mapy města: (<http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf>) a akceptační protokol o převzetí zaměření správcem DTM, revizní zprávy dle ČSN a další nutná měření.

8.7.

8.7.1. Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.

8.7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8. Stavební deník

8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.

8.8.2. Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.

8.8.3. Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.

8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

8.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.9.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.

8.9.2. Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.

8.9.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10. Způsob předání a převzetí díla

8.10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:

- a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho změn, přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu pdf a dwg případně dxf a geometrické zaměření stavby,
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,

- d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
- e) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,
- f) originály stavebních a montážních deníků,
- g) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- h) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před plánovaným termínem dokončení díla,
- i) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou a popsanou).

8.10.3. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud:

- a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přijímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5. Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.10.7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přijímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přijímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

9. Smluvní pokuty

9.1.

Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2. zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení
- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Jestliže zhotovitel nedodrží dílčí termíny dokončení jednotlivých objektů stanovené v bodě 4.1. této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny části díla bez DPH za každý započatý den prodlení
- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny části díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Cenou části díla se rozumí cena uvedená zhotovitelem v soupisu prací s výkazem výměr pro část díla, k jejímuž dokončení se dílčí termín plnění vztahuje.

9.2.

Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl. 7, odst. 7.7., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

9.3.

Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7, odst. 7.7. této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

9.4.

Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.

9.5.

Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4. a 8.8.1., zaplatí smluvní pokutu uvedenou v těchto člancích.

9.6

Pokud dojde k porušení podmínek viz bod 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun) za každou neúčast na kontrolním dnu.

9.7.

Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč (slovy jednot tisíc korun českých) za každého takového neuvedeného poddodavatele.

9.8.

Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.

9.9.

Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.

9.10.

9.10.1. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.

9.10.2. Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, jejíž dodržení sankcionuje.

9.10.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.

9.10.4. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.

9.10.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. Vyšší moc

10.1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).

10.2.

Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodloužení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.

10.3.

Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

11. Doručování, formy právních úkonů

11.1.

Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor dle záhlaví této smlouvy.

11.2.

Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.

11.3.

Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8:30 hodin.

Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.

Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

12.2.

12.2.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

12.2.2. Objednatel není přítom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

12.3.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3.,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

12.4.

12.4.1. Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

12.4.2. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla náhradním zhotovitelem.

Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.4.3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

12.4.4. Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

13. Pojištění

13.1.

13.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2. Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

13.1.3. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

13.1.4. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

13.2.

Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1. musí činit alespoň **20.000.000,00 Kč**.

13.3.

13.3.1. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

13.3.2. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započítat oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

13.3.3. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

14. Závěrečná ustanovení

14.1.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany s připojením zaručeného elektronického podpisu.

14.2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran s připojením zaručených elektronických podpisů.

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.

K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

14.3.

14.3.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14.3.2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.

14.3.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

14.3.4. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.

14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.

14.3.6. Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje zhotovitele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.

14.3.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

14.3.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 14.02.2023 usnesením č. 4/2023.

V Klatovech

**Rudolf
Salvetr**

Digitálně podepsal
Rudolf Salvetr
DN: cn=Rudolf Salvetr,
givenName=Rudolf,
sn=Salvetr, c=CZ,
o=Město Klatovy,
serialNumber=ICA -
10473968
Datum: 2023.03.03
10:22:41 +01'00'

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

V Klatovech

**Bc.
Pavel
Panuška**

Digitálně
podepsal Bc.
Pavel Panuška
Datum:
2023.03.03
09:53:01 +01'00'

.....
Bc. Pavel Panuška
ředitel společnosti Silnice Klatovy a.s.
(oprávněn na základě plné moci)
(zhotovitel)

Přílohy:

- Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů
- Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)
- Č. 3 – formulář změnového listu
- Č. 4 – plná moc

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení

„Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa VIII., 1. část“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Účastník zadávacího řízení vyplní chybějící údaje

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno : Silnice Klatovy a.s.
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

Seznam poddodavatelů

Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků. Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1			Geodetické práce	0,62 %
č. 2			Archeologický průzkum	0,08 %
č. 3			Veřejné osvětlení	8,36 %
č. 4			Vápnění	3,14 %
č. 5			Vodorovné dopravní značení	0,13 %


Celkem12,33 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

NEBO:

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se nebudou spoludílet žádní poddodavatelé a dílo provede společnostvlastní kapacitou.

V Klatovech 26. 01. 2023


Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)

Silnice Klatovy a.s.
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Píseň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Regenerace PS Pod Hůrkou - etapa 8.	Objednatel:	Město Klatovy	IČO/DIČ:	00255661/CZ00255661
Druh stavby:		Projektant:	PSDS s.r.o.	IČO/DIČ:	28098064/CZ28098064
Lokalita:	Klatovy	Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	45019	Konec výstavby:	45092	Položek:	178
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	05.12.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	4 251 332,81	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniš	0
	Montáž	3 449 943,83	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprav	0
PSV	Dodávky	8 020,20	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	27 059,80			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	338 616,51			Ostatní	0
	Montáž	350 754,49			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		40 680,00				
Přesun hmot a s		471 339,62				
ZRN celkem		8 937 747,26	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z o	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z o	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	8 937 747,26
Základ 21%	8 937 747,26	DPH 21%	1 876 926,93	Celkem včetně I	10 814 674,19

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		26 -01- 2023
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis


Poznámka:

Silnice Klatovy a.s.
 Videňská 199, 339 61 Klatovy
 zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
 oddíl B, vložka 221
 IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307



VERLAG
DASHÖFER

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Regenerace PS Pod Hůrkou - etapa 8.	Objednatel:	Město Klatovy	IČO/DIČ:	00255661/CZ00255661
Druh stavby:		Projektant:	PSDS s.r.o.	IČO/DIČ:	28098064/CZ28098064
Lokalita:	Klatovy	Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	45019	Konec výstavby:	45092	Položek:	178
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	05.12.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00


Celkem VRN				0,00
-------------------	--	--	--	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00


VERLAG
DASHÖFER

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Regenerace PS Pod Hůrkou - etapa 8.	Doba výstavby:	74 dny	Objednatel:	Město Klatovy
Druh stavby:		Začátek výstavby:	45019	Projektant:	PSDS s.r.o.
Lokalita:	Klatovy	Konec výstavby:	45092	Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s.
JKSO:		Zpracováno dne:	05.12.2022	Zpracoval:	

Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
	Dodávka	Montáž	Celkem
Komunikace úsek Podhůrecká - Hlávková	2 249 467,34	2 163 670,24	4 413 137,58
Komunikace úsek Hlávková - Čechova	2 022 189,77	1 779 752,91	3 801 942,69
Veřejné osvětlení část Podhůrecká - Hlávková	174 488,40	183 445,83	357 934,23
Veřejné osvětlení část Hlávková - Čechova	197 424,10	167 308,66	364 732,76
Celkem:			8 937 747,26

Poznámka:

Název stavby:	Regenerace PS Pod Hůrkou - etapa 8.	Doba výstavby:	74 dny	Objednatel:	Město Klatovy
Druh stavby:		Začátek výstavby:	03.04.2023	Projektant:	PSDS s.r.o.
Lokalita:	Klatovy	Konec výstavby:	15.06.2023	Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s.
JKSO:		Zpracováno dne:	05.12.2022	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
Komunikace úsek Podhůrecká - Hlávková						2 249 467,34	2 163 670,24	4 413 137,58	
11 Přípravné a přidružené práce						2 780,22	578 748,16	581 528,38	
1	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	252,00	60,00	0,00	15 120,00	15 120,00	RTS II / 2022
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	252,00	72,00	0,00	18 144,00	18 144,00	RTS II / 2022
3	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	161,00	70,00	0,00	11 270,00	11 270,00	RTS II / 2022
4	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam.drcené tl.15 cm	m ²	484,00	46,00	0,00	22 264,00	22 264,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně									
5	113107612R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam.drcené tl.12 cm	m ²	2 189,00	19,00	0,00	41 591,00	41 591,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně									
6	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam.drcené tl.20 cm	m ²	1 705,00	30,00	0,00	51 150,00	51 150,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně									
7	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m ² , tl.15 cm	m ²	1 705,00	67,00	0,00	114 235,00	114 235,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně									
8	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m ² , tl.10 cm	m ²	480,00	72,00	0,00	34 560,00	34 560,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně									
9	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m ² ,pruh do 75 cm,tl.5cm	m ²	43,80	240,00	0,00	10 512,00	10 512,00	RTS II / 2022
10	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	673,07	15,00	0,00	10 096,02	10 096,02	RTS II / 2022
RTS komentář: Položka je určena pro sut' o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).									
11	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m ²	4,00	65,00	0,00	260,00	260,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic									
12	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	2 293,88	110,00	2 780,22	249 546,14	252 326,36	RTS II / 2022
RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a složení									
13 Hloubené vykopávky						0,00	25 312,50	25 312,50	
13	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m ³	m ³	101,25	250,00	0,00	25 312,50	25 312,50	RTS II / 2022
17 Konstrukce ze zemín						0,00	20 452,50	20 452,50	
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	101,25	202,00	0,00	20 452,50	20 452,50	RTS II / 2022
RTS komentář: Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.									
18 Povrchové úpravy terénu						5 189,05	18 435,95	23 625,00	
15	180400120RA0	Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením	m ²	500,00	28,00	3 074,47	10 925,53	14 000,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, doporučená spotřeba 3 kg/m ² . V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletlí a zalévání									
16	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m ²	m ³	25,00	270,00	2 114,58	4 635,42	6 750,00	RTS II / 2022
17	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m ³	25,00	115,00	0,00	2 875,00	2 875,00	RTS II / 2022
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní						0,00	278 221,59	278 221,59	
18	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1 - 4	t	1 487,82	187,00	0,00	278 221,59	278 221,59	RTS II / 2022
21 Úprava podloží a základové spáry						71 024,55	53 180,05	124 204,60	
19	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože šterkopisek a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm	m	299,00	300,00	48 333,16	41 366,84	89 700,00	RTS II / 2022
20	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m ²	598,00	22,00	1 342,80	11 813,20	13 156,00	RTS II / 2022
21	69366198	Geotextilie filtrační 300 g/m ² š. 200cm 100% PP	m ²	627,90	34,00	21 348,60	0,00	21 348,60	RTS II / 2022
RTS komentář: Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí. Použití v pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. Základní vlastnosti textilie: odolává plesnám, bakteriím a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody.									
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)						2 550,96	3 289,04	5 840,00	
22	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár závlivkou 2 kg/m	m	73,00	80,00	2 550,96	3 289,04	5 840,00	RTS II / 2022
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						686 998,69	295 324,85	982 323,54	
23	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti pro zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m ²	1 884,00	154,00	242 377,77	47 758,23	290 136,00	RTS II / 2022
24	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti pro zhutnění tloušťky 25 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m ²	705,00	220,00	135 636,16	19 463,84	155 100,00	RTS II / 2022
25	561121112R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 20 cm	m ²	456,00	143,00	3 876,91	61 331,09	65 208,00	RTS II / 2022
26	565131211RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m ²	917,00	296,00	160 806,13	110 625,87	271 432,00	RTS II / 2022

27	565310011R00	plochy 201-1000 m2 Podklad z asfalt. recyklatu po zhutnění tl.5 cm	m2	456,00	122,00	16 036,62	39 595,38	55 632,00	RTS II / 2022
28	561471120R00	Podklad ze zeminy stab.vápнем, Road Mix, tl. 30 cm	m2	942,00	75,00	54 099,55	16 550,45	70 650,00	RTS II / 2022
29	56530120.A	Vápnno bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	t	15,26	4 860,00	74 165,54	0,00	74 165,54	RTS I / 2021
RTS komentář: VL: volně loženo bal: baleno PL: paletováno na paletách EUR PF: paletováno ve fóli									
57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné						511 198,90	287 576,50	798 775,40	
30	577152123RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm plochy 201-1000 m2	m2	960,80	308,00	186 197,90	109 728,50	295 926,40	RTS II / 2022
31	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	917,00	290,00	165 302,49	100 627,51	265 930,00	RTS II / 2022
32	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	2 290,00	14,00	27 374,31	4 685,69	32 060,00	RTS II / 2022
33	573111124R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2	m2	1 373,00	23,00	28 719,17	2 859,83	31 579,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Bez posypu kamenivem									
34	577141212RT2	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	456,00	380,00	103 605,04	69 674,96	173 280,00	RTS II / 2022
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)						351 118,22	206 082,22	557 200,44	
35	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	716,00	306,00	31 681,86	187 414,14	219 096,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Od CÚ 2015/II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratně se doporučuje ve výši 5%.									
36	59248130	Dlažba vegetační 24/24/8 II nat	kus	10 169,81	24,00	244 075,39	0,00	244 075,39	RTS II / 2022
RTS komentář: 17,6 ks/m2									
37	59248004	Dlažba zámková RYOLIT 20/16/8 II tmavošedá	m2	116,28	430,00	50 000,40	0,00	50 000,40	RTS II / 2022
38	59248053	Dlažba zámková GRANIT 10/10/8 II tmavohnědá	m2	24,99	535,00	13 369,65	0,00	13 369,65	RTS II / 2022
39	59248059	Dlažební kámen slepecký GRANIT 20/10/8 barva	m2	11,22	950,00	10 659,00	0,00	10 659,00	RTS II / 2022
40	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	200,00	100,00	1 331,92	18 668,08	20 000,00	RTS II / 2022
83 Potrubí z trub kameninových						49 870,73	66 089,27	115 960,00	
41	831260016RAC	Kanalizace z trub kameninových DN 200 hloubka 2,0 m	m	26,00	4 460,00	49 870,73	66 089,27	115 960,00	RTS II / 2022
RTS komentář: V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažování, svíslé přemístění výkopku, naložení přebytku po zásep (0,23 m3/m rýhy), odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a osazení půlených obrubníků pod potrubí, dodávka a montáž potrubí z trub kameninových svělostí dle popisu, zřízení kanalizační přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž kameninových tvarovek odbočných (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž kameninových tvarovek jednoosých (1 kus/20 m potrubí), obelování potrubí betonem prostým C 8/10 včetně bednění, obsyp potrubí prohozenou sypaninou, zásep rýhy sypaninou, se zhutněním. V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Položka je určena pro kanalizaci z trub kameninových s pryžovým spojem									
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						42 103,51	17 896,49	60 000,00	
42	894411010RBF	Vpust' uliční z dílců DN 450,napojení DN 200, mříž litina 500x500 40 t	kus	5,00	12 000,00	42 103,51	17 896,49	60 000,00	RTS II / 2020
RTS komentář: V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců, osazení středové skruze, hrdlového dílu s odtokem DN 200 mm, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a osazení vtokové mříže s kalovým košem. Měroum jednotkou je kus.									
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						521 880,20	133 063,80	654 944,00	
43	917931131RT2x	Osazení přídlažby,kostka velká 1 fada, lože C20/25 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek	m	253,00	320,00	50 523,55	30 436,45	80 960,00	RTS I / 2021
RTS komentář: Osazení přídlažby z kamenných dlažebních kostek o rozměru 100x100x100 mm v jedné řadě do betonového lože tl. 100 mm. Včetně dodávky dlažebních kostek									
44	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20	m	108,00	2 190,00	211 583,91	24 936,09	236 520,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Osazení silničního nebo chodničkového obrubníku kamenného									
45	917862111RU2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku CSB H 25 1000/150/250	m	155,00	580,00	67 115,04	22 784,96	89 900,00	RTS II / 2022
46	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	410,00	520,00	168 487,83	44 712,17	213 200,00	RTS II / 2022
RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňuje ve specifikaci, ztratně se doporučuje ve výši 1%. Část lože přesahující 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby									
47	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ včetně dodávky sloupku a značky	kus	5,00	1 250,00	5 205,15	1 044,85	6 250,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, dodávka a osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, dodávka a osazení svíslé dopravní značky plochy do 1 m2, uplnací svorka									
48	914001125R00	Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	6,00	1 200,00	5 092,22	2 107,78	7 200,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Včetně dodávky upevňovačel									
49	40445149.A	Značka dopr dodat E3a,b,4,5 500/150 fóli 1, EG7letá	kus	5,00	1 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojí k používání na pozemních komunikacích. E - Dopravní značka - dodatková tabulka EG - Enginner Grade - reflexní fólie tř. 1 štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky retroreflexní fólie 1. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let									
50	40445215	Značka dopr.upr.přednost P4 900 mm, pozink.tř.1	kus	1,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Dopravní značka upravující přednost - pozink s dvojitým lisovaným ohybem, reflexní tř. 1 Vynikající životnost (záruka 7 let), kvalitní zpracováním. Jejich výhody: především cena. Všechny značky na pozinkovaném plechu od firmy DoZnač mají nyní dvojitý ohyb v prolisu i v rozích!!! V poslední době se také zvýšila jejich životnost použitím opravdu kvalitních a značkových reflexních materiálů. Nabízí i tyto značky s výrobním certifikátem pro použití na pozemních komunikacích v ČR. Průkaz způsobilosti k montáží dopravního značení. DoZnač - specialista na dopravní značení a cyklotrasy ISO 9001:2001 "Dej přednost v jízdě!" (č. P 4), která označuje vedlejší pozemní komunikaci; této značky se může užit i uvnitř větší nebo složitější křižovatky nebo na místě, kde se řídící přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě									
51	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebrý, nápisů	m2	16,00	90,00	9,08	1 430,92	1 440,00	RTS II / 2022
52	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	16,00	550,00	3 979,58	4 820,42	8 800,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Včetně posypu balotinou									
53	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vedící proužky	m	24,00	11,00	30,94	233,06	264,00	RTS II / 2022

54	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	24,00	65,00	1 002,91	557,09	1 560,00	RTS II / 2022
	<i>RTS komentář:</i> Včetně posypu balotinou								
	96	Bourání konstrukcí				4 752,32	43 140,51	47 892,83	
55	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	5,00	3 020,00	1 085,01	14 014,99	15 100,00	RTS II / 2022
56	966077141R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 500 kg	kus	5,00	4 960,00	3 647,00	21 163,00	24 800,00	RTS II / 2022
57	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	5,00	560,00	0,00	2 800,00	2 800,00	RTS II / 2022
58	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	16,75	200,00	0,00	3 350,21	3 350,21	RTS II / 2022
59	979083116R00	Vodorovně přemístění suti na skládku do 5000 m	t	16,75	110,00	20,30	1 822,31	1 842,62	RTS II / 2022
	<i>RTS komentář:</i> Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení								
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	20 366,80	20 366,80	
60	979071112R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC/živici	m2	50,40	72,00	0,00	3 628,80	3 628,80	RTS II / 2022
61	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	413,00	40,00	0,00	16 520,00	16 520,00	RTS II / 2022
62	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	4,00	52,00	0,00	208,00	208,00	RTS II / 2022
	999VD	Vedlejší a ostatní náklady				0,00	116 500,00	116 500,00	
63	999000001VD	Zařízení staveniště - zřízení	soubor	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
64	999000002VD	Zařízení staveniště - demontáž	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
65	999000003VD	Geodetické zaměření	soubor	1,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	
66	999000004VD	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
67	999000005VD	Dílenská dokumentace	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
68	999000006VD	Zkoušky a měření	soubor	5,00	3 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
69	999000007VD	Zařízení staveniště - provoz	měsíc	2,00	3 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
70	999000009VD	Vytyčení tras IS	soubor	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
71	999000010VD	Fotodokumentace a průzkumy	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
72	999000011VD	DIO	soubor	1,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
73	999000016VD	Archeologický průzkum	soubor	1,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	
	0	Komunikace úsek Hlávková - Čechova				2 022 189,77	1 779 752,91	3 801 942,69	
		Všeobecné konstrukce a práce				0,00	4 860,00	4 860,00	
74	073889114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí	m	18,00	270,00	0,00	4 860,00	4 860,00	RTS II / 2022
	11	Přípravné a přídržené práce				2 099,57	453 848,67	455 948,24	
75	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	285,00	72,00	0,00	20 520,00	20 520,00	RTS II / 2022
76	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	214,00	60,00	0,00	12 840,00	12 840,00	RTS II / 2022
77	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	126,00	70,00	0,00	8 820,00	8 820,00	RTS II / 2022
78	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	499,00	46,00	0,00	22 954,00	22 954,00	RTS II / 2022
	<i>RTS komentář:</i> Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně								
79	113107612R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.12 cm	m2	1 655,00	19,00	0,00	31 445,00	31 445,00	RTS II / 2022
	<i>RTS komentář:</i> Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně								
80	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1 156,00	30,00	0,00	34 680,00	34 680,00	RTS II / 2022
	<i>RTS komentář:</i> Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně								
81	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	1 156,00	67,00	0,00	77 452,00	77 452,00	RTS II / 2022
	<i>RTS komentář:</i> Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně								
82	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	427,00	72,00	0,00	30 744,00	30 744,00	RTS II / 2022
	<i>RTS komentář:</i> Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně								
83	113151114R00	Fréz.živici.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	24,00	240,00	0,00	5 760,00	5 760,00	RTS II / 2022
84	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	478,06	15,00	0,00	7 170,90	7 170,90	RTS II / 2022
	<i>RTS komentář:</i> Položka je určena pro suti o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).								
85	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	58,00	65,00	0,00	3 770,00	3 770,00	RTS II / 2022
	<i>RTS komentář:</i> Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic								
86	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	14,00	420,00	0,00	5 880,00	5 880,00	RTS II / 2022
87	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	6,72	500,00	0,00	3 360,00	3 360,00	RTS II / 2022
	<i>RTS komentář:</i> Položka je určena pro suti o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).								
88	979083116R00	Vodorovně přemístění suti na skládku do 5000 m	t	1 732,29	110,00	2 099,57	188 452,77	190 552,34	RTS II / 2022
	<i>RTS komentář:</i> Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení								
	13	Hloubené vykopávky				0,00	20 250,00	20 250,00	
89	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	81,00	250,00	0,00	20 250,00	20 250,00	RTS II / 2022
	17	Konstrukce ze zemín				0,00	16 362,00	16 362,00	
90	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	81,00	202,00	0,00	16 362,00	16 362,00	RTS II / 2022
	<i>RTS komentář:</i> Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.								
	18	Povrchové úpravy terénu				5 189,05	18 435,95	23 625,00	
91	180400120RA0	Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením	m2	500,00	28,00	3 074,47	10 925,53	14 000,00	RTS II / 2022
	<i>RTS komentář:</i> Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, doporučená spořítka 3 dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletlí a zalévání								
92	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	25,00	270,00	2 114,58	4 635,42	6 750,00	RTS II / 2022
93	185851111R00	Dovoz vody pro zalivku rostlin do 6 km	m3	25,00	115,00	0,00	2 875,00	2 875,00	RTS II / 2022
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	207 613,01	207 613,01	
94	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	1 110,23	187,00	0,00	207 613,01	207 613,01	RTS II / 2022
	21	Úprava podloží a základové spáry				48 458,22	36 283,38	84 741,60	
95	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivem, trubky d 160 mm	m	204,00	300,00	32 976,47	28 223,53	61 200,00	RTS II / 2022

96	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	408,00	22,00	916,16	8 059,84	8 976,00	RTS II / 2022
97	69366198	Geotextilie filtrační 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	428,40	34,00	14 565,60	0,00	14 565,60	RTS II / 2022

RTS komentář: Nelkána geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí. Použít v pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. Základní vlastnosti textilie: odolává pílím, bakteriím a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody.

34	Stěny a příčky					74 503,86	19 636,14	94 140,00	
98	348942112R00x	Zábradlí ocel. s osazením do bet.bloků, ze 2 trubek	m	18,00	5 230,00	74 503,86	19 636,14	94 140,00	RTS II / 2022

RTS komentář: zábradlí přímé nebo v oblouku výšky 0,90 m, ze sloupků z trubek 44,5/3,2 á 1,5 m, s osazením do bloků z betonu 400 x 400 x 400 mm, vodorovné trubky 44,5/3,2 vč. nátěru

45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					1 397,79	1 802,21	3 200,00	
99	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár závlivkou 2 kg/m	m	40,00	80,00	1 397,79	1 802,21	3 200,00	RTS II / 2022
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					578 953,79	274 494,56	853 448,36	
10t	564851111RT2	Podklad ze štrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	1 815,00	154,00	233 500,88	46 009,12	279 510,00	RTS II / 2022
10*	564871111RT2	Podklad ze štrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	195,00	220,00	37 516,38	5 383,62	42 900,00	RTS II / 2022
10t	561121112R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 20 cm	m2	444,00	143,00	3 774,89	59 717,11	63 492,00	RTS II / 2022
10t	565131211RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	857,00	296,00	150 284,46	103 387,54	253 672,00	RTS II / 2022
10*	564922105RT1	Mlalový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5 cm prosívka fr. 0-4 mm	m2	49,00	300,00	10 115,22	4 584,78	14 700,00	RTS II / 2022
RTS komentář:	Položka je určena pro lesní a parkové cesty.								
10t	564851111RT4v	Podklad ze štrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štrkodrtí frakce 32-63 mm	m2	49,00	189,00	7 915,84	1 345,16	9 261,00	RTS I / 2021
10t	565310011R00	Podklad z asfalt. recyklatu po zhutnění tl.5 cm	m2	444,00	122,00	15 614,61	38 553,39	54 168,00	RTS II / 2022
10t	561471120R00	Podklad ze zeminy slab.vápnem, Road Mix, tl. 30 cm	m2	883,00	75,00	50 711,15	15 513,85	66 225,00	RTS II / 2022
10t	58530120.A	Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	t	14,30	4 860,00	69 520,36	0,00	69 520,36	RTS I / 2021
RTS komentář:	VL: volně loženo bal: baleno PL: paletováno na paletách EUR PF: paletováno ve fóli								

57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živice					479 107,83	269 625,17	748 733,00	
10t	577152123RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm plochy 201-1000 m2	m2	881,00	308,00	170 733,08	100 614,92	271 348,00	RTS II / 2022
11t	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	857,00	290,00	154 486,62	94 043,38	248 530,00	RTS II / 2022
11t	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	2 158,00	14,00	25 796,40	4 415,60	30 212,00	RTS II / 2022
11t	573111124R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2 RTS komentář: Bez posypu kamenivem	m2	1 301,00	23,00	27 213,14	2 709,86	29 923,00	RTS II / 2022
11t	577141212RT2	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	444,00	380,00	100 878,59	67 841,41	168 720,00	RTS II / 2022
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					126 984,53	75 468,18	202 452,70	
11*	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	217,00	306,00	9 601,91	56 800,09	66 402,00	RTS II / 2022

RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.

11t	59248130	Dlažba vegetační 24/24/8 II nat RTS komentář: 17,6 ks/m2	kus	3 105,70	24,00	74 536,70	0,00	74 536,70	RTS II / 2022
11t	59248000	Dlažba zámková RYOLIT 20/16/8 II přírodní	m2	22,44	900,00	20 196,00	0,00	20 196,00	RTS II / 2022
11t	59248059	Dlažební kámen slepecký GRANIT 20/10/8 barva	m2	22,44	950,00	21 318,00	0,00	21 318,00	RTS II / 2022
11t	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	200,00	100,00	1 331,92	18 668,08	20 000,00	RTS II / 2022
767	Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)					8 020,20	27 059,80	35 080,00	
11t	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	500,00	65,00	7 990,90	24 509,10	32 500,00	RTS II / 2022
12t	899204111R00	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg	kus	2,00	1 290,00	29,30	2 550,70	2 580,00	RTS II / 2022

RTS komentář: Položka je určena pro osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu

83	Potrubi z trub kameninových					21 099,15	27 960,85	49 060,00	
12*	831260016RAC	Kanalizace z trub kameninových DN 200 hloubka 2,0 m	m	11,00	4 460,00	21 099,15	27 960,85	49 060,00	RTS II / 2022

RTS komentář: V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažování, vislé přemístění výkopku, naložení přebytku po záсыпу (0,23 m3/m rýhy), odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze štrkodrti, dodávka a osazení pùlených obrubníků pod potrubí, dodávka a montáž potrubí z trub kameninových svělosti dle popisu, zřízení kanalizační přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž kameninových tvarovek odbočných (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž kameninových tvarovek jednoosých (1 kus/20 m potrubí), obetonování potrubí betonem proslým C 8/10 včetně bednění, obsyp potrubí prohozenou sypaninou, záсып rýhy sypaninou, se zhutněním. V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Položka je určena pro kanalizaci z trub kameninových s pryžovým spojením

89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					33 682,81	14 317,19	48 000,00	
12:	894411010RBF)	Vpust' uliční z dílců DN 450, napojení DN 200, mříž litina 500x500 40 t,	kus	4,00	12 000,00	33 682,81	14 317,19	48 000,00	RTS II / 2020

RTS komentář: V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpust' betonových dílců, osazení středové skruže, hrdlového dílu s odtokem DN 200 mm, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a osazení vtokové mříže s kalovým košem. Měroum jednotkou je kus.

91	Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					596 499,14	122 010,86	718 510,00	
12:	917931131RT2x	Osazení přídlažby, kostka velká, 1 řada, lože C20/25 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek	m	260,00	320,00	51 921,44	31 278,56	83 200,00	RTS I / 2021

RTS komentář: Osazení přídlažby z kamenných dlažebních kostek o rozměru 100x100x100 mm v jedné řadě do betonového lože tl. 100 mm. Včetně dodávky dlažebních kostek

12:	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20 RTS komentář: Osazení silničního nebo chodňkového obrubníku kamenného	m	191,00	2 190,00	374 190,07	44 099,93	418 290,00	RTS II / 2022
12:	917862111RU2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	108,00	580,00	46 764,03	15 875,97	62 640,00	RTS II / 2022

12f 916661111RT5	včetně obrubníku CSB H 25 1000/150/250 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	199,00	520,00	81 778,24	21 701,76	103 480,00	RTS II / 2022
RTS komentář: V poloze nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. Část lože přesahující 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby								
12f 916161111RT1	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou včetně kostek velkých 16 cm, lože C 12/15	m	61,00	550,00	26 878,76	6 671,24	33 550,00	RTS II / 2022
12f 914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ včetně dodávky sloupku a značky	kus	3,00	1 250,00	3 123,09	626,91	3 750,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, dodávka a osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, dodávka a osazení svislé dopravní značky plochy do 1 m2, upínací svorka								
12f 914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	5,00	1 200,00	4 243,52	1 756,48	6 000,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Včetně dodávky upevňovadel								
13f 40445149.A	Značka dopr dodat E3a,b,4,5 500/150 fóli 1, EG7letá	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojují k používání na pozemních komunikacích. E - Dopravní značka - dodatková tabulka EG - Enginner Grade - reflexní fólie tř. 1 šlit z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let								
13f 40445141.A	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojují k používání na pozemních komunikacích. E - Dopravní značka - dodatková tabulka EG - Enginner Grade - reflexní fólie tř. 1 šlit z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let								
13f 40445212	Značka dopr.upr.přednost P2 500x500mm, pozink.tř.1	kus	1,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	RTS II / 2022
Dopravní značka upravující přednost - pozink s dvojitým lisovaným ohybem, reflexní tř. 1 Vynikající životnost (záruka 7 let), kvalitní zpracováním. Jejich výhody: především cena. Všechny značky na pozinkovaném plechu od firmy DoZnač mají nyní dvojitý ohyb v prolisu i v rozích!!! V poslední době se také zvýšila jejich životnost použitím opravdu kvalitních a značkových reflexních materiálů. Nabízí i tyto značky s výrobovým certifikátem pro použití na pozemních komunikacích v ČR. Průkaz způsobilosti k montáží dopravního značení. DoZnač - specialista na dopravní značení a cyklotrasy ISO 9001:2001 Soubor všech značek, patří do této kategorie Značky upravující přednost "Hlavní pozemní komunikace" (č. P 2), která označuje hlavní pozemní komunikaci, a to zejména v obci; značky se může užit i uvnitř větší nebo složitější křižovatky								
13f 40445044.A	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli1,EG7letá	kus	2,00	1 700,00	3 400,00	0,00	3 400,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojují k používání na pozemních komunikacích. EG - Enginner Grade - reflexní fólie tř. 1 HIG - Hight Intensity Grade - reflexní fólie tř. 2 IP - Informativní dopravní značka provozní šlit z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let								
96 Bourání konstrukcí					5 513,84	50 687,34	56 201,18	
13f 960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	4,00	3 020,00	868,01	11 211,99	12 080,00	RTS II / 2022
13f 962071711R00	Bourání kovových sloupů litinových nebo nýtovaných	t	3,00	6 280,00	1 708,21	17 131,79	18 840,00	RTS II / 2022
RTS komentář: V poloze není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979								
13f 966006132R00	Odstanění doprav.značek se sloupky, s bet.palkami	kus	5,00	560,00	0,00	2 800,00	2 800,00	RTS II / 2022
13f 966077141R00	Odstanění doplňkových konstrukcí do 500 kg	kus	4,00	4 960,00	2 917,60	16 922,40	19 840,00	RTS II / 2022
13f 97990105R00	Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm	t	16,51	50,00	0,00	825,37	825,37	RTS II / 2022
RTS komentář: Sřeštní krytina, cihly, obklady atd. Položka je určena pro sut' o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).								
13f 979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	16,51	110,00	20,01	1 795,80	1 815,81	RTS II / 2022
RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V poloze jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení								
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	22 537,60	22 537,60	
14f 979071112R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC/živici	m2	42,80	72,00	0,00	3 081,60	3 081,60	RTS II / 2022
14f 979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	411,00	40,00	0,00	16 440,00	16 440,00	RTS II / 2022
14f 979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	58,00	52,00	0,00	3 016,00	3 016,00	RTS II / 2022
999VD Vedlejší a ostatní náklady					0,00	116 500,00	116 500,00	
14f 999000001VD	Zařízení staveniště - zřízení	soubor	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
14f 999000002VD	Zařízení staveniště - demontáž	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
14f 999000003VD	Geodetické zaměření	soubor	1,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	
14f 999000004VD	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
14f 999000005VD	Díleňská dokumentace	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
14f 999000006VD	Zkoušky a měření	soubor	5,00	3 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
14f 999000007VD	Zařízení staveniště - provoz	měsíc	2,00	3 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
15f 999000009VD	Vytyčení tras IS	soubor	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
15f 999000010VD	Fotodokumentace a průzkumy	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
15f 999000011VD	DIO	soubor	1,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
15f 999000016VD	Archeologický průzkum	soubor	1,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	
Ostatní materiál					40 680,00	0,00	40 680,00	
15f 592272241002	Liniový odvodňovací žlab dl. 1,0 m	kus	9,00	4 520,00	40 680,00	0,00	40 680,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Liniový odvodňovací systém dle normy ČSN EN 1433 s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 20,0 cm třídy zatížení E 600 dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso z polymerickeho betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou pro vodotěsnou pokládku Stavební výška: 30 cm								
M21 Veřejné osvětlení část Podhůrecká - Hlávková Elektromontáže					174 488,40	183 445,83	357 934,23	
15f 210901071RT1	Kabel sílový AYKY 1kV 4 x 35 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu AYKY 4bx35	m	50,00	169,00	6 722,12	1 727,88	8 450,00	RTS II / 2022
15f 210810013RT2	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	186,00	191,00	29 504,15	6 021,85	35 526,00	RTS II / 2022
15f 210500020RAA	Venkovní osvětlení, stožár uliční stožár ocelový výška 8 m	kus	5,00	34 000,00	110 888,78	59 111,22	170 000,00	RTS II / 2022
15f 210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	236,00	80,00	8 272,78	10 607,22	18 880,00	RTS II / 2022

M23		Montáže potrubí		8 024,00	5 664,00	13 688,00			
15	230191011R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 75x6,8mm	m	236,00	24,00	0,00	5 664,00	RTS II / 2022	
16	3457114703	Trubka kabelová chránička 75 mm	m	236,00	34,00	8 024,00	0,00	8 024,00	RTS II / 2022

Elektroinstalační trubky Je vhodný především pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. Ochranné trubky mohou být též použity jako záložní ochranné trubky pro pozdější využití. Pomocí distančních rozpěrek lze realizovat uložení ve více vrstvách. Pro svou vysokou odolnost proti agresivním látkám má trubkový systém svoje opodstatnění i v chemickém průmyslu. Vnější plášť trubky je vyroben z HDPE, vnitřní z LDPE. Tato kombinace umožňuje vysokou ohebnost. Pro svoji vysokou ohebnost, při zachování pevnosti stěny je vhodný pro ochranu přípojek vody nebo plynu. Technické specifikace Konstrukce dvojité stěny - uvnitř hladká trubka a zevně trubka korugovaná Trubkový systém splňuje pevnost v tlaku >450 N a umožňuje práci v teplotním rozmezí -45 °C až +60 °C při zachování tvaru trubky. Stupeň krytí: IP 67 - při použití těsnících

kroužků. Trubky se dodávají standardně v červené barvě. Na jednom konci trubky je nasunuta spojka, která umožňuje napojení trubek. Utěsnění proti vniknutí prachu a písku. Nasunutím dvou profilovaných těsnění na spojovaném trubky je možné zabránit zaplavení vodou.

M46		Zemní práce při montážích		11 076,57	100 313,66	111 390,23			
16	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	236,00	18,00	1 602,35	2 645,65	4 248,00	RTS II / 2022
16	460200133RT2	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	236,00	312,00	0,00	73 632,00	73 632,00	RTS II / 2022
16	460560133RT1	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	236,00	72,00	0,00	16 992,00	16 992,00	RTS II / 2022
16	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm	m	236,00	67,00	9 474,22	6 337,78	15 812,00	RTS II / 2022
16	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	12,39	57,00	0,00	706,23	706,23	RTS II / 2022

Veřejné osvětlení část Hlávková - Čechova

M21		Elektromontáže		197 424,10	167 308,66	364 732,76			
16	210810013RT2	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uloženy včetně dodávky kabelu	m	165,00	191,00	26 173,04	5 341,96	31 515,00	RTS II / 2022
16	210500010RAD	Venkovní osvětlení, stožár parkový stožár ocelový výška 6 m	kus	2,00	37 000,00	43 739,89	30 260,11	74 000,00	RTS II / 2022
16	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	165,00	80,00	5 783,93	7 416,07	13 200,00	RTS II / 2022
16	210190523R00	Montáž skříně rozvodného zařízení	kus	1,00	2 907,00	0,00	2 907,00	2 907,00	RTS II / 2022
17	357312010X	Rozvaděč stojanový venkovní	kus	1,00	19 662,00	19 662,00	0,00	19 662,00	RTS II / 2022
17	210500020RAA	Venkovní osvětlení, stožár uliční stožár ocelový výška 8 m	kus	4,00	34 000,00	88 711,02	47 288,98	136 000,00	RTS II / 2022

M23		Montáže potrubí		5 610,00	3 960,00	9 570,00			
17	230191011R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 75x6,8mm	m	165,00	24,00	0,00	3 960,00	3 960,00	RTS II / 2022
17	3457114703	Trubka kabelová chránička 75 mm	m	165,00	34,00	5 610,00	0,00	5 610,00	RTS II / 2022

Elektroinstalační trubky Je vhodný především pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. Ochranné trubky mohou být též použity jako záložní ochranné trubky pro pozdější využití. Pomocí distančních rozpěrek lze realizovat uložení ve více vrstvách. Pro svou vysokou odolnost proti agresivním látkám má trubkový systém svoje opodstatnění i v chemickém průmyslu. Vnější plášť trubky je vyroben z HDPE, vnitřní z LDPE. Tato kombinace umožňuje vysokou ohebnost. Pro svoji vysokou ohebnost, při zachování pevnosti stěny je vhodný pro ochranu přípojek vody nebo plynu. Technické specifikace Konstrukce dvojité stěny - uvnitř hladká trubka a zevně trubka korugovaná Trubkový systém splňuje pevnost v tlaku >450 N a umožňuje práci v teplotním rozmezí -45 °C až +60 °C při zachování tvaru trubky. Stupeň krytí: IP 67 - při použití těsnících

kroužků. Trubky se dodávají standardně v červené barvě. Na jednom konci trubky je nasunuta spojka, která umožňuje napojení trubek. Utěsnění proti vniknutí prachu a písku. Nasunutím dvou profilovaných těsnění na spojovaném trubky je možné zabránit zaplavení vodou.

M46		Zemní práce při montážích		7 744,21	70 134,55	77 878,76			
17	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	165,00	18,00	1 120,29	1 849,71	2 970,00	RTS II / 2022
17	460200133RT2	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	165,00	312,00	0,00	51 480,00	51 480,00	RTS II / 2022
17	460560133RT1	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	165,00	72,00	0,00	11 880,00	11 880,00	RTS II / 2022
17	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm	m	165,00	67,00	6 623,92	4 431,08	11 055,00	RTS II / 2022
17	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	8,66	57,00	0,00	493,76	493,76	RTS II / 2022

Celkem: 8 937 747,26

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.

Projekt:	„Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa VIII., 1. část“
Stavba:	
Změna:	
Zdůvodnění změny: 1)	
Posouzení změny:	
Autorský dozor projektanta:	
Vyjádření AD, podpis a razítko:	

Dopady:		do projektové dokumentace:	
		do časového plánu:	
Dopady do ceny:		,-Kč viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-			
	Výkresová část		
	Fotodokumentace)		
Vyjádření zhotovitele:			
Zhotovitel:	Datum:	Podpis a razítko zhotovitele:	
Vyjádření objednatele - TD:			
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele			
Schválení Radou města Klatovy dne:			
V Klatovech dne:		Podpis TD:	

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Bc. Pavla Panušku, r.č. 590206/0296, bytem Přeštice, Na Chmelnicích 1241.

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy a.s.

.....
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

.....
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019


Ověřuji, že:

Ing. Ladislav Koláčný, narozen 18.7.1960, bytem Plzeň 4,
Lobzy, Sluneční 990/8

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal
přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 14.3.2019




notářská tajemnice

notářem v Klatovech

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O 769/2019

Ověřuji, že

PAVEL PANUŤKA

6. 2. 1959

PŘEŤICE,

NA CHMETNICKÉH 1241

je-li totožnost byla zjištěna úředním průkazem,
podepsal přede mnou vlastnoručně tuto listinu,
v Klatovech dne 14. 3. 2019



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **117454033-8528-190402125844**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED]
Pracoviště: [REDACTED]

V Klatovech dne 02.04.2019



117454033-8528-190402125844

