Realizace protiradonovych opatteni ZUS Ostrov, Masarykova 717

SMLOUVA O DIiLO

¢.SML/030/2023
na provedeni stavby:

Realizace protiradonovych opatieni ZUS Ostrov, Masarykova 717

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl., zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,Obéansky zdkonik“), (dale jen ,Smlouva*)

SMLUVNI STRANY:

OBJEDNATEL: MESTO OSTROV

Se sidlem: Jachymovska 1, 363 01 Ostrov

Zastoupeny: Mgr. Davidem Hanakovi¢, starostou mésta

IC: 00254843

DIC: CZ00254843

Bankovni spojent: KB, a.s., poboc¢ka Karlovy Vary, exp. Ostrov

Cislo uctu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednani a podepisovani jeho jménem opravnény tyto osoby:
a) ve vécech smluvnich: Mgr. David Hanakovi¢, starosta mésta

b) ve vécech technickych: Hana Spickov3, vedouci odboru méstskych investic a spravy

Martin Klucho, referent OMIS 5
c) technicky dozor objednatele (dale jen ,TDO): Radek Jezek, ICO: 04813651
(dale jen ,objednatel)

a

ZHOTOVITEL: SVS 2000 spol. sr.o.

Se sidlem: Mofricovska 1210, 363 01 Ostrov
Zastoupeny: Oleksandrem Dudcukem, jednatelem

IC: 25241753

DIC: CZ25241753

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank, a.s., pobocka Karlovy Vary
Cislo uctu: 9241197001/5500

Zapsany v OR vedeném Krajskym soudem v Plzni, spisova znacka 11915

Za zhotovitele jsou k jednani a podepisovani jeho jménem opravnény tyto osoby:

a) ve vécech smluvnich: Oleksandr Dudcuk, jednatel

b) ve vécech technickych: Ing. Petr Moos, stavbyvedouci (autorizovana osoba odpovédna
za odborné vedeni provadéni stavby)
Tomas Szmitek, manazer stavby

(dale jen ,zhotovitel“)
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Realizace protiradonovych opatteni ZUS Ostrov, Masarykova 717

I. PODKLADY K PROVEDENI DiLA

1. Podklady k provedenti dila jsou:

a) nabidka zhotovitele ze dne 13.02.2023 podana zhotovitelem ve verejné zakazce
nastavebni prace snazvem: Realizace protiradonovych opatieni ZUS Ostrov,
Masarykova 717 (dale jen ,Nabidka“), o jejimz prijeti rozhodla Rada mésta Ostrov
usnesenim €. 113/2023 ze dne 21.02.2023. Soucasti Nabidky je zhotovitelem ocenény
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvotici polozkovy rozpocet (dale jen ,,ocenény
soupis praci a dodavek");

b) projekt protiradonovych ozdravnych opatireni zpracovany spole¢nosti RADONtest s.r.o.,
Na Nivkdch 420, Trebi¢, 1CO: 27690482, z06/2022 (dale jen ,Projektovd
dokumentace");

Ocenény soupis praci a dodavek je nedilnou soucasti této Smlouvy jako jeji ptiloha ¢. 1.

Ostatni dokumenty, jimiZ je vymezen predmét dila, se ke Smlouvé fyzicky neptrikladaji.

I. PREDMET DiLA

1. Predmétem dila (dale jen ,Prredmét dila“) je provedeni stavby (dale také jako ,Stavba")
vrozsahu a za podminek specifikovanych Projektovou dokumentaci, Smlouvou a dale
v souladu s vychozimi podklady specifikovanymi v ¢l. I. Smlouvy, véetné obstarani veSkerych
praci a zhotoveni dél nutnych k tplnému dokonceni a zprovoznéni Stavby, k jehoZ provedent
se za podminek stanovenych Smlouvou zhotovitel zavazuje.

2. Mistem provadéni Predmétu dila je: budova Zakladni umélecké skoly Ostrov, Masarykova
717, Ostrov, v rozsahu podle projektové dokumentace.

3. Predmét dila dale zahrnuje provedeni vSech praci, dodanf a zajiSténi vSech ¢innosti, sluzeb,
véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a to zejména, nikoliv v§ak pouze:

a) provedeni stavebnich a montaznich praci v souladu s Projektovou dokumentaci;

b) provedeni nezbytnych dodavek a sluzeb souvisejicich s realizaci Predmétu dila dle
Smlouvy, tj.zejména vyroba, dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz
veskerych dilG a materiali a zarizeni tykajicich se predmétu dila;

c) zajiSténi zarizeni stavenisté, vCetné provozu tohoto stavenisté, podle potireby zhotovitele
pro fadné provedeni dila véetné likvidace zatizen{ stavenisté;

d) zajisténi deponovani materidlu pro provedeni Predmétu dila, zajisténi uloZeni stavebni
suti a ekologické likvidace odpadt (dekontaminace) vznikajicich pti provadéni Predmeétu
dila a doloZeni dokladt o této likvidaci, véetné dhrady poplatki za toto uloZeni, likvidaci
a dopravu;

e) uvedeni pozemki, komunikaci, objektt ¢i zarizeni dotCenych provadénim Predmeétu dila
do ptivodniho stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni, uklid prostor
dotcenych pii provadéni Predmeétu dila, to vSe soucasné s dokonc¢enim Predmétu dila;

f) zajiSténi ochrany dila pied klimatickymi vlivy po celou dobu provadéni Pfedmétu dila;

g) dodani priibézné fotodokumentace z realizace dila na datovém nosici (1x CD/DVD);

h) zajisténi vSech Cinnosti souvisejicich s komplexnim vyzkousenim Stavby a jejim
predanim objednateli.

4. Predmétem dila jsou rovnéz CcCinnosti, prace a dodavky, které nejsou ve vychozich
podkladech uvedenych v ¢l. I. Smlouvy vyslovné zminény, ale o kterych zhotovitel védél nebo
podle svych odbornych znalosti védét mél a/nebo védét mohl, Ze jsou kradnému a
kvalitnimu provedeni Predmétu dila dané povahy tieba.

5. VeSkery material k provedeni Predmétu dila je v Nabidce ocenén v 1. jakostni tridé a takto
bude pro provadéni Pfedmétu dila dodan.

6. Materidly a technologie uZité zhotovitelem k provedeni Predmétu dila jsou uvedeny
v Nabidce zhotovitele. Jiné materidly nebo technologie je zhotovitel opravnén pouzit pouze
s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

7. Vyskytne-li se pii provadéni Predmétu dila potreba rozsirit nebo zuzit rozsah Predmétu dila
predpokladany Smlouvou, zejména v dilisledku podstatné zmény okolnosti pii provadéni
Predmétu dila, odborného posouzeni ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem,
popi. TDO, nebo vdisledku vad projektu, piedlozi zhotovitel objednateli soupis
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navrhovanych zmén vcetné jejich ocenéni ve formé zadavaciho listu (dale jen ,Zaddvaci
list) k odsouhlaseni. Lhiita pro odsouhlaseni ¢ini 5 (slovy: pét) dni ode dne piedloZeni.
Teprve po odsouhlaseni Zadavaciho listu ma zhotovitel pravo na realizaci téchto zmén a na
jejich Uhradu v odpovidajici vysi. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a
dodavky jim realizované byly v Pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty. Zadavaci list bude vzdy
odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, zastupcem objednatele (TDO) a bude pouzit pro
upravu konecné ceny Predmeétu dila. Zadavaci list je podkladem k sepsani dodatku
ke Smlouvé a bude tvotit nedilnou soucast dodatku ke Smlouvé jako jeho ptiloha. Zadavacim
listem je moZno upravit pouze rozsah Predmétu dila Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na
ostatni smluvni ujednani. Soucasti Zadavaciho listu muzZe byt i jednoduchy dodatek projektu,
zpracovany projektantem.

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni dila rozsirit nebo zuzit rozsah
Predmétu dila predpokladdany Smlouvou. Soupis navrhovanych zmén objednatel pieda
zhotoviteli, ktery jej oceni v souladu s ust. ¢l. IV. odst. 9 této Smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit pouzité materidly a povrchové uUpravy, vzorky
vybaveni a zafizeni, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovany konkrétné.

Zhotovitel se zavazuje provést Pfedmét dila vlastnim jménem, na vlastni naklady a na vlastni
odpovédnost.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se sezndmil s rozsahem a povahou Predmétu dila a okolnostmi
souvisejicimi s jeho provedenim a vSechny nejasné podminky provedeni Predmétu dila si
vyjasnil s povérenym zastupcem objednatele a pti mistnim Setfenim.

Zhotovitel prohlasuje, Ze peclivé prostudoval veskeré vykresy a technickou specifikaci
a porozumél plné Predmétu dila. Zhotovitel prohlaSuje, Ze nepoZaduje Zadné doplnéni
Projektové dokumentace, kdy v ni nezjistil Zddné podstatné nejasnosti ani zavady.

TERMINY PLNENI

Predmeét dila, specifikovany v ¢l. II. Smlouvy, bude proveden v nasledujicich terminech:

a) Zahajeni plnéni Predmeétu dila: 10.06.2023

b) Predani a prevzeti provedeného, bezvadného, tj. prostého vSech vad anedodélkd,
a ukonceného Predmétu dila: do 26.08.2023

Terminem predani a prevzeti provedeného, bezvadného, tj. prostého vSech vad a nedodélkd,

a ukonceného Predmeétu dila se rozumi den, kdy probéhne tuspésné prevzeti Predmétu dila

objednatelem od zhotovitele. O predani a pievzeti provedeného, bezvadného a ukonceného

dila sepisi smluvni strany Protokol o piredani a prevzeti dila (dale jen ,Protokol“), ktery bude

podepsan obéma smluvnimi stranami.

Z dvodu pritomnosti tézkého a neskladného vybaveni Skoly (piana) se prace budou

provadét ve dvou etapach, tak aby bylo mozné uskladnéni hudebnich nastroji na daném

patie.

Dodrzeni termint pfi plnéni Predmétu dila ze strany zhotovitele je zavislé na poskytnuti

soucinnosti ze strany objednatele, dohodnutého v ust. ¢l. VI. Smlouvy. Po dobu prodleni

objednatele s poskytnutim soucinnosti dle ust. ¢l. VI. Smlouvy, neni zhotovitel v prodleni se

splnénim zavazku.

Zhotovitel je opravnén provést Predmeét dila i pred stanovenym terminem uvedenym

v odst. 1 pism. b) tohoto ¢lanku a objednatel se zavazuje fadné provedené a bezvadné dilo

V pripadé, Ze v pribéhu provadéni Predmétu dila vyvstanou od tietich osob, specifikovanych

v Cl. VII. odst. 2 Smlouvy, specifické pozadavky pro provedeni Predmétu dila, které nebyly

znamy v dobé uzavireni Smlouvy a které soucasné budou mit vliv na provedeni Predmétu

dila vterminu sjednaném Smlouvou, dohodnou se smluvni strany na zméné terminu

uvedeném v odst. 1 tohoto ¢lanku.

Terminy plnéni mohou byt ménény pouze pisemnymi dodatky ke Smlouvé.

IV. CENA DILA

1.

Cena za provedeni Predmétu dila je stanovena v souladu s Nabidkou zhotovitele a je v
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Clenéni:

e cena celkem bez DPH 2529 729,78 K¢

e vycisleni DPH 531 243,25 K¢ (v platné vysi)
e cena celkova v¢é. DPH 3060973,03 K¢

(slovy celkova cena v¢. DPH: trimilionySedesattisicdevétsetsedmdesattii koruny ceské)
(dale jen ,cena dila").
Cena dila je stanovena jako nejvySe pripustna pro rozsah Predmétu dila predpokladany
Smlouvou a je doloZena ocenénym soupisem praci a dodavek z nabidky zhotovitele.
Cena dila obsahuje veSkeré naklady nutné k realizaci dila, tj. dodavku a montaz, materidl,
vC. pomocného a spojovaciho materidlu, ndklady na vodorovné a svislé presuny hmot,
dopravu, skladkovné, popr. naklady na jiny zptsob likvidace, v¢. tridéni, naklady na
mechanizaci, leSeni, zvedaci zafizeni, zatizeni staveniSté, energie, zajisténi vykopl proti
padu nepovolanych osob, zrizeni a odstranéni pazeni vykopt, do¢asné dopravni znaceni po
celou dobu vystavby, v¢. no¢niho osvétleni, zajiSténi stavenisté proti pristupu nepovolanych
osob, ochrana stavajicich konstrukci, vyrobni dokumentaci, zaméreni, naklady souvisejici
s kompletaci dila, zkousky, revize, vedlejsi rozpoctové naklady apod., a vSechny tyto naklady
jsou promitnuty jako agregované polozky do jednotkovych cen.
Zhotovitel prohlasuje, Ze pri kalkulaci ceny zohlednil veSkeré pozadavky objednatele
na provedeni Predmétu dila vyplyvajici ze zadavacich podminek. Soucasti ceny dila jsou
vesSkeré naklady souvisejici s fAdnym provedenim a dokoncenim dila, véetné vedlejSich a
ostatnich nakladd, zisku a véetné veskerych nakladli nezbytnych ke splnéni vSech povinnosti
zhotovitele dle Smlouvy ¢i dle obecné zavaznych pravnich predpist (bez zietele na to, zda je
ve Smlouvé uvedeno, Ze zhotovitel splni tu, kterou povinnost na své vlastni naklady, ¢i
nikoliv).
Stanovenou cenu dila lze ménit v souladu s podminkami Smlouvy, a to formou pisemnych
dodatkii ke Smlouveé.
Jakékoliv viceprace provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. II. odst. 7 Smlouvy se nepovazuji
za viceprace, ale ma se za to, ze provedeni téchto praci bylo zahrnuto v rozsahu Predmétu
dila predpokladaného Smlouvou a cena téchto praci je zahrnuta v cené dila.
Veskeré odsouhlasené viceprace a ménéprace budou zhotovitelem ocenovany v souladu
s cenami uvedenymi v Nabidce. Nebudou-li prace, které jsou predmétem vicepraci obsazeny
v Nabidce zhotovitele, budou ocenény nasledujicim zplisobem:
= cena praci dle aktualniho ceniku URS Praha platného v dobé provadéni vicepraci ve vysi
max. 80 % téchto sbornikovych cen,
= skutecnd cena materidlu porizeného v misté provadéni dila vCetné 3% prirazky
zohlednujici porizovaci naklady,
= cena dopravy materiadlu, kterd bude kalkulovdna jako skute¢né mnozZstvi km x
jednotkova cena obvykla na km pro dany druh vozidla.
DPH bude dopoctena dle platnych piedpisi v dobé zdanitelného plnéni.
V pripadé sniZeni rozsahu Predmeétu dila v disledku dohody smluvnich stran nebo dle ¢l. II.
odst. 7 nebo 8 Smlouvy bude cena dila imérné sniZena s pouzitim cen z ocenéného soupisu
praci a dodavek, ktery bude soucasti Nabidky. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
pri odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén
fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu oznamit objednateli nezbytnost ptrekroceni
stanovené ceny dila a vysi poZadovaného zvySeni ceny dila poté, kdy je zjistil, jinak mu
zanika narok na zaplaceni zvysSené ceny dila. ZvySeni ceny dila je mozné pouze za podminek
sjednanych Smlouvou.
Objednatel se zavazuje bezvadny Predmeét dila provedeny v souladu se Smlouvou prevzit
a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni cenu stanovenou Smlouvou.

V. PLATEBNI PODMINKY, FAKTURACE

1.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finan¢ni zalohu.
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Sjednana cena dila bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou meési¢ni fakturace.
Zhotovitel predloZi 1x mésitné objednateli zjiStovaci protokol, jehoZ ptrilohou bude soupis
provedenych praci a dodavek za uplynuly mésic, ocenény v souladu s ¢l. IV. Smlouvy. Po jeho
potvrzeni povérenym zastupcem objednatele (TDO) vystavi zhotovitel fakturu. Prilohou
faktury bude povéifenym zastupcem objednatele (TDO) potvrzeny zjistovaci protokol.
Jednotlivé faktury musi mit naleZitosti fadného danového dokladu podle piislusnych
ustanoveni zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi
(dale jen ,Zdkon o dani z pridané hodnoty"). Splatnost faktury je 21 (slovy: dvacet jedna)
kalendarnich dnii ode dne prokazatelného data doruceni objednateli.
Faktury vystavené zhotovitelem budou obsahovat nalezitosti v souladu se zakonem
¢.563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, nazev akce, a vycet Cinnosti
urcenych k dhradé.
Objednatel prohlasuje, Ze Stavba neni pouZivana k ekonomické ¢innosti a nebude pro vyse
uvedenou Stavbu aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle § 92a Zakona o dani
z pridané hodnoty.
Do 15 (slovy: patnacti) dnli po predani a prevzeti bezvadné provedeného a ukonceného
Predmétu dila zhotovitel vystavi a objednateli preda kone¢ny danovy doklad (vyuctovani
ceny za provedeni Pfredmétu dila).
Zhotovitel je opravnén pribézné fakturovat celkovou cenu dila pouze do vyse 90 (slovy:
devadesati) % ceny dila. Zbyvajicich 10 (slovy: deset) % ceny dila zhotovitel vyuctuje v
konecné faktuie do 15 (slovy: patnacti) dnli po dspésSném predani a protokolarnim pirevzeti
dokonceného bezvadného Predmétu dila.
V pripadé, ze kterakoliv z faktur vystavenych zhotovitelem objednateli nebude mit zakonem
stanovené naleZitosti a dale naleZitosti stanovené Smlouvou, je objednatel opravnén vratit
takovouto fakturu zhotoviteli k opravé. V tomto pripadé pocina bézet nova lhtita splatnosti,
a to dorucenim opravené faktury zhotovitele objednateli.
Objednatel je opravnén pozastavit ihradu kterékoliv z faktur zhotovitele v pripadeé Ze:
a) zhotovitel neplni své splatné zavazky ke svym poddodavatellim materialu, zarizeni ¢i
praci; a/nebo
b) zhotovitel opétovné porusi kteroukoliv z povinnosti zhotoviteli stanovenych Smlouvou;
a/nebo
¢) zhotovitel provadi dilo v rozporu s ujednanimi Smlouvy a témito podminkami; a/nebo
d) zhotovitel nedodrzuje Cistotu a poradek na stavenisti;
a to az do odstranéni téchto nedostatkd.
0 pozastaveni proplaceni faktur je objednatel povinen zhotovitele pisemné informovat
vCetné uvedeni divodu, pro které bylo proplaceni faktur pozastaveno. Po odstranéni vyse
uvedenych nedostatkd bude proplaceni faktur obnoveno.
Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni Predmétu dila v piipadé prodleni objednatele
s placenim jednotlivych faktur vyjma prodleni s placenim faktur z diivodlii stanovenych
v odst. 7 a 8 tohoto ¢lankuy, je-li toto prodleni delsi nez 15 (slovy: patnact) kalendainich dnti a
o dobu kazdého prodleni se automaticky prodluZuje termin pro provedeni Pfredmétu dila.
Zhotovitel jako platce DPH prohlasuje, Ze si je veédom své povinnosti priznat a zaplatit dan
z pridané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnéni dle Smlouvy a dle Zakona o dani
z pridané hodnoty a Ze mu nejsou ke dni uskutecnéni zdanitelnych plnéni dle Smlouvy
znamy zadné skutecnosti uvedené v § 109 Zakona o dani z pridané hodnoty, které by splnéni
téchto povinnosti branily.
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze bankovni Ucet jim uréeny pro zaplaceni jakéhokoliv zavazku
Cijeho Ccasti objednatele na zakladé Smlouvy je kdatu tucinnosti Smlouvy zvefejnén
zplisobem umoziujici dalkovy pristup ve smyslu § 96 odst.2 Zakona o dani z pridané
hodnoty. Zhotovitel se dale zavazuje neprodlené informovat objednatele o skute¢nosti, Ze
tato podminka neni splnéna a o skutec¢nosti, Ze zhotovitel byl oznacen spravcem dané za
nespolehlivého platce ve smyslu § 106 pism.a) Zakona o dani z pridané hodnoty spolu
s uvedenim data, kdy tyto skuteCnosti nastaly. Objednatel je opravnén provést platbu pouze
na ucet uverejnény dle § 109 Zakona o dani z pfidané hodnoty. V ptipadé, Ze ma objednatel
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podezieni, Ze by mohl za zhotovitele rucit za nezaplacenou dan z divodi uvedenych v § 109
Zakona odani zpridané hodnoty nebo pro piipad, Ze bylo proti zhotoviteli zahajeno
insolven¢ni rizeni nebo se dostal do Upadku, ma objednatel mozZnost bez souhlasu
zhotovitele uplatnit postup zvlastniho zplsobu zajisténi DPH podle § 109 pism. a) Zakona
o dani z ptidané hodnoty, a je tedy opravnén provést platbu za poskytnuté plnéni ve vysi bez
DPH a DPH odvést na mistné piislusny finan¢ni ufad dle sidla zhotovitele. Pri uplatnéni
zvlastniho zplsobu zajisténi DPH uhradi objednatel ¢astku DPH podle daniového dokladu
vystaveného zhotovitelem na tcet spravce dané zhotovitele a jeho vyrozuménim o tomto
kroku se zavazek objednatele uhradit ¢astku odpovidajici vysi takto zaplacené DPH
vyplyvajici ze Smlouvy povazuje za splnény. Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit
objednateli, zda takto provedena platba DPH je evidovana jeho spravcem dané.

VI. SOUCINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potfebnou soucinnost pro provedeni
Predmeétu dila spocivajici zejména v:
a) predani staveniSté pro provedeni Predmétu dila za podminek stanovenych Smlouvou,
b) predani Projektové dokumentace ve 2 (slovy: dvou) vyhotovenich.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném terminu provést Predmét dila na sviij naklad a na své
nebezpeci vsouladu se Smlouvou a svychozimi podklady uvedenymi v ustanoveni ¢l. 1.
Smlouvy. Zhotovitel je opravnén provadét Predmét dila i prostfednictvim jinych k tomu
zpusobilych osob, které uvedl ve své Nabidce.

2. Zhotovitel se zavazuje pii provadéni Predmétu dila postupovat s veSkerou odbornou pédi,
v souladu se Smlouvou, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi normami, pokyny
a technologickymi postupy vydanymi jednotlivymi vyrobci materidld a vyrobkl uzitych
k provedeni dila a v souladu s rozhodnutimi a vyjadienimi dot¢enych organti a organizaci
statni a vefejné spravy. Pro ucely provadéni Predmétu dila dle Smlouvy jsou CSN pro
zhotovitele zavazné, neurci-li objednatel jinak.

3. Zhotovitel je povinen fidit se pii provadéni Predmétu dila pokyny objednatele a pokyny
opravnénych a povérenych zastupct smluvnich stran.

4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat stavenisté v poradku a Cistoté, radné a v Cistoté skladovat
stavebni material, odstraniovat na své naklady stavebni zbytky, odpady a necistoty vzniklé
provadénim dila a zajistit jejich fadnou likvidaci dle zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjsich predpisti.

5. Zhotovitel bude nejpozdéji v den predani staveniSté pojiStén pro provadéni Predmétu dila
pojistnou smlouvou pro pripad pojistné udalosti souvisejici s provadénim Predmétu dila, a
to zejména a minimalné vrozsahu pojisténi dodavek a prace (plnéni) zhotovitele proti
obvyklym rizikiim jako jsou zejména kradez, zivelna pohroma, poskozeni nebo zniceni, a to
jak na stavenisti, tak i v mistech, kde jsou jednotlivé véci a zatizeni, které tvori predmét dila,
uskladnény ¢i montovany a soucasné pojisténi odpovédnosti za Skody zptsobené ¢innosti
zhotovitele pti provadéni Pfedmétu dila, a to na hodnotu pojistné udalosti minimalné ve vysi
ceny dila. Ve smyslu skute¢nosti vySe uvedenych tak zhotovitel sjednd pojisténi na krytf rizik
poskozeni, pripadné zniceni budovaného dila systémem ”"ALL RISK”, a to aZ do vySe ceny
dila. Dale sjednd pojisténi odpovédnosti za Skody vzniklé jinému v souvislosti s realizaci
tohoto Pfedmétu dila. Zhotovitel zajisti analogické pojisténi v rozsahu jejich podilu na dile i
na strané svych poddodavatelti. Doklady o pojisténi je povinen predlozit na pozadani
objednateli.

6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnt poté, kdy k tomu bude
objednatelem pisemné vyzvan, veSkeré pokuty Ci dalsi sankce, které byly objednateli
vyméreny (pravomocnym rozhodnutim) organy vefejné a statni spravy v souvislosti
s prokdzanym poruSenim povinnosti zhotovitele stanovenych Smlouvou ¢i obecné
zavaznymi pravnimi piredpisy pfi provadéni Predmétu dila. Uhrada bude provedena na tiéet
objednatele a ve lhiité uvedené v pisemné vyzve.
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JestliZze zhotovitel narazi pti provadéni praci na archeologické nalezy, je povinen prerusit
prace ainformovat pisemné objednatele a opradvnéné organy statni spravy. Pokud tak
neucini, nese veskeré disledky ztoho plynouci. O dobu, o kterou se vtomto pripadé
prokazatelné zdrzelo provadéni Predmétu dila v disledku preruSeni praci, je zhotovitel
opravnén pozadovat prodlouZeni terminu plnéni. Jakékoliv posunuti konetného terminu
plnéni musi byt reSeno pisemnym dodatkem ke Smlouvé, pod sankci neplatnosti.

Pokud ma zhotovitel v iumyslu provést zménu poddodavatele, prostrednictvim kterého
prokazoval v Nabidce kvalifikaci, je povinen tento iimysl bez zbytetného odkladu oznamit
objednateli a zarovenl je povinen predloZit objednateli doklady prokazujici splnéni
kvalifikace novym poddodavatelem ve stejném rozsahu, vjakém byla prokazovana
prostrednictvim poddodavatele v rdmci vybérového tizeni.

Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni
kvalifikaci, je zhotovitel opravnén provést pouze po predchozim pisemném souhlasu
objednatele.

VIIL. STAVENISTE

1.

Objednatel je povinen predat zhotoviteli staveniSté pro provadéni Predmétu dila v
dohodnutém terminu a ve stavu odpovidajicim podminkdm Smlouvy. O predani staveniSté
sepisi smluvni strany zapis, ktery podepisi jednotlivé smluvni strany.

Provozni, socidlni a pripadné i vyrobni zarizeni na stavenisti zabezpecuje zhotovitel. Naklady
na projekt skute¢ného provedeni Predmétu dila (stavby), vybudovani, ddrzbu, likvidaci a
vyklizen{ zafizen{ stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen na své naklady udrZovat na prevzatém staveniSti poradek a Cistotu a je
povinen odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti. V pripadé, Ze ani pres
upozornéni objednatele zapisem ve stavebnim deniku nebude do 48 (slovy: Ctyficeti osmi)
hodin po zapisu zhotovitelem zajiStén potadek a Cistota na stavenisti, je objednatel opravnén
zajistit poradek a Cistotu na stavenisti tieti osobou na ndklady zhotovitele.

Zhotovitel zajisti streZeni staveniSté a v pripadé potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpeceni. Naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel si zajistl na vlastni naklady odbérnd mista energii véetné pripadného méteni
odbért. Uhrada nakladii za odbér energii spotfebovanych provadénim Predmétu dila a
zafizenim staveniSté je zhotovitelem zahrnuta ve sjednané cené dila.

Po celou dobu provadéni Predmétu dila je zhotovitel povinen provadét radny uklid
stavenisté, odstranovat vSechny prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostiredky a
uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby neprekazely pti provadéni praci a dodavek
a odstrafiovat pravidelné ze staveniSté veSkery staveniStni rum, odpady a dolasné
konstrukce, kterych pri provadéni Pfedmétu dila neni nezbytné treba. Pii nakladani s
odpady je zhotovitel povinen se fidit v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy.

Nejpozdéji ke dni predani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit
jej tak, jak urcuje Projektova dokumentace a Smlouva, a protokolarné jej predat objednateli.
Soucasné s likvidaci zarizeni stavenisté je zhotovitel povinen provést uklid a uvedeni do
ptivodniho stavu také plochy ¢i prostory, které nebyly soucasti stavenisté, ale provadénim
Predmétu dila byly dotCeny. Pokud zhotovitel stavenisté a dotcené plochy a pozemky
v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud je neuvede do sjednaného stavu, je objednatel
opravneén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi uvedené v ¢l. XIII. odst. 5 Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neumisti
na stavenisté, jeho zarizeni ¢i prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni,
at jiz vlastni ¢i ve vlastnictvi tfeti osoby.

IX. STAVEBNI DENIK

1.

Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahaji prace na dile v souladu se Smlouvou vést stavebni
denik vsouladu sustanovenim § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd, do kterého je povinen
zapisovat vSechny dilezité okolnosti tykajici se Stavby. Obsahové naleZitosti a zplisob vedeni
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stavebniho deniku stanovuje § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i predanim a prevzetim bezvadné provedeného
Predmétu dila nebo odstranénim vad a nedodélki z piejimaciho fizeni dle ¢l. XI. Smlouvy.
Zapisy do stavebniho deniku c¢itelné zapisuje a podepisuje povéreny zastupce zhotovitele
ve vécech technickych - stavbyvedouci, vzdy ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo povéreného zastupce zhotovitele jsou
do stavebniho denfku opravnéni provadét zaznamy osoby dle ustanoveni § 157 odst. 2
zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist.

Objednatel a osoba povérena vykonem TDO je opravnén kontrolovat obsah stavebniho
deniku zhotovitele a nejméné 1x za tyden potvrdi kontrolu svym podpisem a k zapistim
pripoji své stanovisko. Nesouhlasi-li povéireny zastupce zhotovitele (stavbyvedouci) se
zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce vykonavajici funkci dozoru do
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 (slovy: tf)
pracovnich dng, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel nebo jim povéreny zastupce (TDO) je povinen se k zapistim ve stavebnim deniku
ucinénych zhotovitelem vyjadrovat nejpozdéji do 3 (slovy: ti) pracovnich dnti.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu Smlouvy, ale jsou podkladem pro
vypracovani pripadnych dodatki ke Smlouvé.

Stavebni denik musi byt pristupny na Stavbé v pribéhu price na stavenisti vSem
opravnénym osobam.

X. PROVADENI DILA

1.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Piedmétu dila na
pravidelnych poradach - kontrolnich dnech, které bude zhotovitel organizovat v misté
provadéni Predmétu dila podle potfeby, nejméné vSak 1x (slovy: jedenkrat) za 14 (slovy:
¢trnact) dni.

Objednatel nebo jim povéreny zastupce (TDO) je opravnén kontrolovat provadéni Predmétu
dila. Zjisti-li objednatel nebo jeho povéteny zastupce (TDO), Ze zhotovitel provadi Predmét
dila vrozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel na své naklady odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a Predmét dila
provadél radnym zplisobem.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéreného zastupce (TDO) min. 3 (slovy:
tri) pracovni dny predem zapisem do stavebniho deniku ke kontrole a k provéreni praci,
které budou vdalSim postupu pri provadéni Predmeétu dila zakryty nebo se stanou
nepristupnymi. Neucini-li tak, je povinen na sviij naklad na Zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty nebo které se staly nepristupnymi.

Pokud se objednatel nebo jim povéreny zastupce (TDO) ke kontrole pres vcasné pisemné
vyzvani bez uvedeni zavaznych diivodii nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace
zakryt. Bude-li v tomto ptipadé objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly
radné provedeny, nese zhotovitel veSkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim.

Zhotovitel odpovida za to, Ze veSkeré odborné prace vykonavaji zaméstnanci zhotovitele
nebo jeho poddodavatelii, majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaméstnancti je
zhotovitel na pozadani predlozit objednateli.

Zhotovitel se zavazuje k udrzovani poradku na stavenisti, k pravidelnému uklidu stavenisté
atrvalému zajiSténi ochrany pied poSkozenim téch casti objektu které nejsou zasazeny
provadénim dila po celou dobu provadéni dila.

XI. PREDANI A PREVZETI DILA

1.

Predmeét dila je proveden jeho fadnym dokoncenim a predanim provedeného a dokonceného
Predmétu dila zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou.
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Zhotovitel je povinen nejpozdéji 10 (slovy: deseti) dnii pfedem dorucit objednateli pisemné
oznameni, kdy bude dokonceny Predmeét dila pripraven k piedani a prevzeti. Objednatel je
pak povinen nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dni od terminu stanoveného
zhotovitelem zahdjit prejimaci fizeni a fAdné v ném pokracovat.

Predmét dila je povaZovan za dokonceny, pokud jsou veSkeré prace urfené Smlouvou
provedeny radné vsouladu se Smlouvou a pokud vSechny plochy a pozemky tvorici
stavenisté jsou vycCiStény, upraveny, zbaveny odpadu. Ma-li dilo v dobé piedani vady,
nedochazi ke splnéni zavazku zhotovitele provést predmét dila fadné, zhotovitel se dostava
do prodleni a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti takového dila.

Objednatel je opravnén, nikoliv v§ak povinen, prevzit i Predmét dila, ktery vykazuje drobné
vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému a bezpe¢nému
uzivani Predmétu dila. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu
uvedeném v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve lhiité uvedené v predchozi vété odstranit
vady nebo nedodélky, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady a nedodélky dila neodpovida. Naklady
na odstranéni téchto vad a nedodélkd nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. Nepristoupi-li zhotovitel k odstraniovani vad a nedodélki dila nejpozdéji do 3 (slovy:
tri) dnli ode dne neuspésného pokusu o predani Predmétu dila zhotovitelem objednateli, je
objednatel opravnén nechat vady ¢i nedodélky odstranit jinou zpisobilou pravnickou nebo
fyzickou osobu, a to na naklady zhotovitele. O naklady na odstranéni vad timto zptisobem je
objednatel opravnén ponizit cenu dila. Bude-li odstraniovani vad probihat po uplynuti doby
plnéni, tj. po terminu urceném ve Smlouvé, je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
za prodleni zhotovitele s provedenim dila.

O priibéhu prejimaciho rizeni sepisi obé strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden
i soupis pripadnych vad a nedodélkii suvedenim terminu jejich odstranéni. Pokud
objednatel odmitne Predmét dila prevzit, je povinen uvést do zapisu svoje vyhrady.
V pripadé, Ze je objednatelem prebirdn dokonceny Predmét dila, skutecnost, Ze Predmét dila
je dokoncen co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje
zhotovitel a za tim ucCelem predklada nezbytné pisemné doklady objednateli.

Zhotovitel preda objednateli pred zahajenim prejimaciho fizeni dokumentaci skutecného
provedeni Predmétu dila ve 3 (slovy: tfech) vyhotovenich v tisténé podobé (1x original +
2x kopie) a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé (CD/DVD) ve formatech *.pdf, *.doc, *.xls,
*.dgn, *.shp, *.dwg, *.dxf nebo *.dkm, vcetné dokladové casti, geodetické zaméteni dila
(vyskopis a polohopis), stavebni denik, veskera osvédceni o zkouSkach a certifikaci
pouzitych materidld a vyrobki, prohlaseni o shodé, revizni zprav zarizeni
komplementovanych do Predmétu dila, protokoly o provedeni tlakovych zkouSek potrubi,
desinfekce vodovodniho potrubi a zkousSek zhutnéni zasypt, zapisy (napf.ve Stavebnim
deniku) o kontrole ptred zahozem novych inZenyrskych siti (napf. napojovacich bodi) jejich
jednotlivymi spravci, doklad o ulozeni vykopku a vybouraného materidlu (zvlasté
kontaminovaného) na tizené skladdce, potvrzené zarucni listy, provozni rady a protokoly o
zaSkoleni obsluhy, doklady o ovéreni funkénosti dodanych zatizeni k provedeni dila a
dodavek podle Projektové dokumentace a platnych pravnich piedpisii, souhlas Statniho
ufadu pro jadernou bezpecnost s provedenym opatfenim a zavérecné méreni OAR vyhovujici
pozadavkim vyhlasky €. 362/2016 Sb. Predani uvedenych dokladl je podminkou pro zahajeni
prejimaciho fizeni.

Predani dplnych a bezchybnych dokladi je podminkou radného predani dila a zhotovitel
nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo objednateli diive, nez pireda objednateli
veskeré doklady bez vad. V pripadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel
opravneén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladii bez
vad a zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 5 pracovnich dni od jejich
vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady
spojené s vyhotovenim a dodanim vSech dokladli v potfebném poctu, vCetné jejich oprav,
doplnéni a nahradniho dodani, jsou zahrnuty ve sjednané cené dila a zhotovitel neni
opravnén od objednatele poZadovat jejich nahradu. Pfedanim dokladd objednateli se tyto
stavaji vlastnictvim objednatele, ktery je opravnén s nimi volné nakladat.
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Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka ve zplisobu provedeni, v kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila ¢i jeho Ccasti, vyZzadovanych Projektovou dokumentaci, Smlouvou,
technickymi normami a obecné zavaznymi predpisy. Za vadu se rovnéz povazuje vada v
dokladech nutnych kuZivani dila a dodani jiného neZ sjednaného dila. Nedodélkem se
rozumi neprovedeni Predmétu dila v celém rozsahu predpokladaném Smlouvou.

ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel odpovida za to, Ze Predmét dila je proveden v souladu se Smlouvou.
Zhotovitel odpovida za vady Predmeétu dila, které ma Predmét dila v dobé jeho predani
objednateli. Za vady Predmétu dila, na néZ se vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel
po dobu trvani této zaruky.
Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, zZe pirevzetim dila neni dotCeno pravo objednatele
uplatiiovat prava z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjistény pti prevzeti. Smluvni strany
se dale dohodly na vylouceni pouZiti ustanoveni § 2618 Obcanského zakoniku.
Zhotovitel neodpovida za vady Predmétu dila, které byly zplisobeny pouzitim podkladi a
véci poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pri vynaloZzeni veSkeré odborné péce
nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na né upozornil objednatele, ktery na jejich pouziti
trval.
Zaruka za jakost Pfedmétu dila - celé stavby je v délce 60 mésici.
Zaruka pocina béZet dnem prevzeti dokonceného Predmétu dila objednatelem v pripadé,
Ze Predmét dila nevykazuje vady a nedodélky nebo dnem odstranéni posledni vady a
nedodélku vyplyvajiciho z Protokolu.
Objednatel je povinen vady Pfredmétu dila pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji.
Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplisobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je
opravnén v tomto potadi pozadovat:
a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materialt, zatizovacich predméti
apod.),
b) odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,
c) primérenou slevu ze sjednané ceny dila.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 (slovy: péti) dnli po obdrzeni reklamace sdélit
objednateli, vjakém terminu zacne s odstranovanim reklamované vady. Doba zapoceti
s odstranovanim vady nesmi byt delsi 7 (slovy: sedm) kalendainich dni od obdrzeni
reklamace. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne objednateli, vjakém terminu vady
odstrani. Tato doba vSak nesmi byt delsi, nez je pro odstranéni konkrétni vady technicky
nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovenych terminech zapocit s odstranovanim vad, i
kdyz tvrdi, Zze uvedené vady Predmétu dila nemaji charakter zaruc¢ni vady. Naklady na
odstranéni téchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. V pripadé, zZe
bude nasledné prokazano, Ze vada neméla charakter reklamacni vady, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli nutné a iCelné vynalozené naklady na odstranéni této vady zhotovitelem.
Nezacne-li zhotovitel s odstrafiovanim reklamované vady vterminu uvedeném v odst. 8
tohoto clanku, je objednatel opravnén nechat reklamovanou vadu odstranit jinou zptisobilou
pravnickou nebo fyzickou osobu, a to na naklady zhotovitele.
Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen
zacit s odstranovanim vady (havarie) nejpozdéji do 24 (slovy: dvaceti ¢tyf) hodin po
obdrzZeni reklamace. Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli mimo nahrady Skody
a pripadného uslého zisku, které vzniknou neodstranénim havarie vtomto terminu, i
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy, byt i zapocaty
den prodleni se zapocetim odstrafiovani vady (havarie).

XIII. SANKCNI UJEDNANI

1.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s dokoncenim dila dle terminu uvedeného v ¢l. Il této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny
dila uvedené v cl. IV. této smlouvy. Ustanoveni nasledujiciho odstavce tim neni dotc¢eno.
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Nad ramec smluvni pokuty uvedené v predchozim odstavci se zhotovitel zavazuje pro pripad
prodleni s dokoncenim dila a/nebo jeho jednotlivé ¢asti (etapy) dila dle termini uvedenych
v této smlouvé, zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila uvedené v ¢l. IV.
této smlouvy (nejméné vSak 5.000 K¢) za kaZzdy i zapocaty den prodleni s provedenim dila ¢i
jeho prislusné ¢asti - etapy.

V pripadé prodleni zhotovitele se zapoCetim odstranovani vytcené vady, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila uvedené v ¢l. IV. této smlouvy (nejméné
vSak 3.000 K¢) za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vytéené vady, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila uvedené v ¢l. IV. této smlouvy (nejméné vSak 3.000
K¢) za kazdy i zapocaty den prodlenti.

Pokud zhotovitel staveni$té a dotcené plochy a pozemky v dohodnutém terminu nevyklidi
nebo pokud je neuvede do sjednaného stavu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé prodleni zhotovitele s thradou jakékoli ¢astky dle této smlouvy je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluZné ¢astky za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty i ndhrada Skody jsou splatné do 10 dni ode dne odeslani vyzvy k tihradé
na adresu zhotovitele.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢en narok na ndhradu skody v plném rozsahu.
Zhotovitel i objednatel shodné prohlasuji, Ze ujednani o smluvnich pokutach, jak jsou
uvedeny v tomto Clanku, pripadné v jiné ¢asti smlouvy povazuji za urc¢ité a srozumitelné.
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze vysi smluvnich pokut, jak jsou uvedeny v odst. 1 a 2 tohoto
¢lanku, i pokud na né objednateli vznikne narok kumulativné, povazuje za priméfenou, a to
s ohledem na povahu dila a vyznamu jeho v€asného dokonceni pro objednatele.

Ustanoveni tohoto ¢lanku pietrvaji i po ukonceni plnéni této smlouvy.

V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci
vici zhotoviteli, je objednatel opravnén odecist tuto ¢astku z kteréhokoliv daniového dokladu
a sniZzit o ni sjednanou cenu dila.

v v s

XIV. VYSSIMOC

1.

Pokud se splnéni Smlouvy stane nemoznym v diisledku zasahu vyssi moci, strana, ktera se na
zasah vy$$i moci odvolava, pozada druhou stranu o tpravu Smlouvy ve vztahu k predmétu,
cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se na zdsah vy$$i moci
odvolava, pravo odstoupit od Smlouvy.

Pro ucely Smlouvy se za zasahy vyssi moci povazuji udalosti nebo okolnosti, které nejsou
zavislé na viali smluvnich stran, a jejichz Skodlivé nasledky smluvni strany nemohou
predvidat a odvratit. Jedna se napt. o valku, konflikty, invaze, mobilizaci, povstani, zivelné
pohromy, nové prijata opatreni statnich organi zpiisobujicich nemoZnost plnéni Smlouvy
apod.

XV. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

1.

2.

w

Kterakoliv ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od Smlouvy v pripadé podstatného

poruseni Smlouvy druhou smluvni stranou.

Podstatnym porusenim Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:

a) nedodrzeni terminii stanovenych ve Smlouvé o vice nez 10 (slovy: deset) kalendainich
dnt, nebude-li toto prodleni ze strany objednatele odsouhlaseno,

b) provadéni Predmétu dila v rozporu se Smlouvou i pies pisemné upozornéni objednatele.

Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné s uvedenim diivodt odstoupeni.

Odstoupenim se Smlouva rusi a to s uc¢inky ke dni, kdy pisemné oznameni o odstoupeni bylo

doruceno druhé smluvnf strané.

Odstoupi-li objednatel od Smlouvy v disledku podstatného poruseni Smlouvy zhotovitelem,

je opravnén zadat provedeni zbyvajici Casti dila treti osobé. Pokud v disledku toho dojde

k navysSeni ceny dila stanovené Smlouvou, uhradi takto vznikly rozdil zhotovitel. Objednateli

rovnéZz vznikd narok na nahradu Skody zpisobené nedodrzenim terminu dokonceni
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Pfedmétu dila.

Pro piipad odstoupeni od Smlouvy nékterou ze smluvnich stran se smluvni strany dohodly

na nasledujicim:

a) zhotovitel provede soupis vSech provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb
ocenénych v souladu s prislusnymi ustanovenimi Smlouvy,

b) zhotovitel vsouladu s prisluSnymi ustanovenimi Smlouvy provede finan¢ni vycisleni
provedenych praci a zpracuje ,dil¢i konec¢ny danovy doklad®,

c) vsouladu s prisluSnymi ustanovenimi Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k , dil¢imu
piredani a pirevzeti dila“ a objednatel do 3 (slovy: tri) dnli po obdrzeni vyzvy zahdji ,dilci
prejimaci rizeni”,

d) pti odstoupeni kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté
do 14 (slovy: ¢trnacti) kalendarnich dni.

XVI. OSTATNI UJEDNANI

1.

10.

11.

Zhotovitel bere na védomdi, Ze obsah Smlouvy nebude predmétem obchodniho ani vefejného
tajemstvi a bude volné k dispozici.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici fddnému plnéni Smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit strané druhé a vyvolat jednani
povérenych zastupcli obou smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze nebezpeci Skody na zhotovovaném dile od doby prevzeti
stavenisté az do doby prevzeti provedeného a dokonceného Piredmétu dila bez vad a
nedodélkili objednatelem nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida za Skody zptsobené
svou Cinnosti objednateli nebo treti osobé na majetku. V pripadé jakéhokoliv narusSeni ci
poskozeni majetku zhotovitele nebo treti osoby je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financ¢né uhradit.

Vlastnické pravo k zhotovované véci, prechdzi na objednatele postupnym zhotovovanim
Predmétu dila.

Smluvni strany se zavazuji, Ze nebudou provadét zadné ukony ¢i vykonavat zadné cinnosti,
at uz primo nebo neptimo, sdm nebo prostiednictvim tretich osob, kterymi by Skodily druhé
smluvni strané nebo ji, jakkoliv jinak znevyhodiovaly.

Smluvni strany se zavazuji, Ze budou chranit acetni zaznamy dostatecnym zpisobem, aby se
zabranilo jejich moznému zneuziti (jak v pripadé zabezpeceni prislusného pocitacového
programu, tak i pro fyzickou ochranu pisemnych zaznami).

Smluvni strany jsou povinny uchovavat odpovidajicim zptisobem po dobu 10 (slovy: deseti)
let od ukonceni financovani akce origindl Smlouvy vcetné jejich dodatkd, veskeré ucetni
doklady a dal$i dokumenty souvisejici s realizaci Predmétu dila.

Zhotovitel je povinen pribézné a dale kdykoliv na Zzadost objednatele informovat
objednatele ostavu ukont a cinnosti vykonavanych na zakladé Smlouvy a sdélovat
objednateli bez zbytecného odkladu veskeré informace a okolnosti vyznamné z hlediska
vykonu ¢innosti dle Smlouvy ¢i jinak vyznamné pro ¢innost objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude spoluptlisobit v souladu se zakonem ¢. 320/2001 Sb., o
financ¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakont (zakon o finan¢ni kontrole),
ve znéni pozdéjsich predpisi, pii vykonu finan¢ni kontroly. Stejné spolupiisobeni pti vykonu
finan¢ni kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svych poddodavateld.

Pfi plnéni Smlouvy je zhotovitel povinen dodrzovat obecné zavazné predpisy, technické
normy aujednani Smlouvy a bude se fidit vychozimi podklady objednatele, zapisy,
dohodami a stanovisky vefejnopravnich organti a organizaci. Prava a povinnosti vyslovné
neupravené Smlouvou se ridi prisluSnymi ustanovenimi Ob¢anského zakoniku.

Vzdjemna komunikace mezi smluvnimi stranami probfhd zejména na urovni kontaktnich
osob uvedenych ve Smlouvé. V pripadé jakékoliv zmény v kontaktnich udajich uvedenych ve
Smlouvé je smluvni strana povinna o ni informovat druhou smluvni stranu, a to bez
zbytecného odkladu od okamziku, kdy tato zména nastala, nejpozdéji do 5 pracovni dnt.
Informace o zméné kontaktnich udaji bude poskytnuta druhé smluvni strané v pisemné
podobg, predevsim elektronicky.
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XVII. ZAVERECNA USTANOVENI

1.
2.

Pravni vztahy zaloZené Smlouvou se ridi prisluSnymi ustanovenimi Obc¢anského zakoniku.
Ménit nebo dopliiovat text Smlouvy je mozné jen formou pisemnych vzestupné ¢islovanych
dodatkli ke Smlouvé podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran ve vécech
smluvnich, pod sankci neplatnosti.

Obé smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéreny
druhou smluvni stranou, nezpristupni tiretim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany
a nepouZiji tyto informace k jinym tcelim nezZ k plnéni podminek Smlouvy.

Obé strany prohlasuji, Ze doSlo k dohodé o celém rozsahu Smlouvy, Ze se seznamily s celym
textem Smlouvy vcetné jejich priloh a scelym obsahem Smlouvy souhlasi. Soucasné
prohlasuji, Ze Smlouva nebyla sjedndna vtisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

Smlouva je sepsana v ¢eském jazyce ve 4 (slovy: Ctyfech) vyhotovenich s platnosti originaluy,
z nichZ zhotovitel obdrZi 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené vytisky.
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a ucinnosti
dnem zverejnéni Smlouvy v registru smluv dle zikona ¢. 340/2015 Sb. o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist.

Prilohy Smlouvy (at pevné spojené ¢i oddélitelné), na néz tato Smlouva odkazuje, tvori
soucast Smlouvy. Touto Smlouvou se vZdy rozumi tato Smlouva vCetné priloh (at pevné
spojenych ¢i oddélitelnych).

PRILOHY SOD

Priloha €. 1 | Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (polozkovy rozpocet)

V Ostrové dne V Ostrové dne
za Objednatele za Zhotovitele
Mgr. David Hanakovic¢ Oleksandr Dudcuk
starosta mésta jednatel spolec¢nosti

SVS 2000 spol. sr.o.
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