

Smlouva o dílo č. 1.3/2023

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník dále jen "NOZ")

I.

Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Přikryl, starosta

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech technických: Jana Králíková, pracovnice Odboru správy majetku
tel.: 581 722 308, e-mail: kralikova@mesto-lipnik.cz
Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku,
tel.: 581 722 206; e-mail: kramplova@mesto-lipnik.cz

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [REDAKCE]

Telefon: 581 722 111

Fax: 581 722 202

dále jen objednatel

2. ARES Lipník n. B., s.r.o.

Sídlo: Svat. Čecha 1602, 751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Vasil Mádr, jednatel

IČO: 62300008

DIČ: CZ62300008

Zástupce ve věcech smluvních: Vasil Mádr

kontakt: [REDAKCE] email: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Hruška

kontakt: [REDAKCE] email: [REDAKCE]

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 12494

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo: „**Stavební úpravy kuchyně a rekonstrukce vodovodu v KD Loučka (č.p. 115)**“.

V prostoru kuchyně (místnost č. 101 a č. 102) budou provedeny: stavební úpravy, nové rozvody elektro, kanalizace a vody, rekonstrukce vytápění, sádkartonový podhled včetně zateplení stropu, oprava omítek včetně výmalby a nová dlažba. Bude provedena rekonstrukce vnitřního vodovodu k WC - ženy (místnost č. 105) a WC - muži (místnost č. 111), osazena nová vodoměrná šachta před objektem č.p. 115 v Lipníku nad Bečvou VI – Loučce.

- V celém prostoru kuchyně budou odstraněny stávající obklady, malby a dlažba.
- Část příčky rozdělující stávající prostor kuchyně na dvě místnosti bude včetně obložkové zárubně odstraněna. Vybourané cihly se použijí na dozdění střední dělicí příčky o 0,5 m.
- V místnostech kuchyně bude vyřezána drážka podél stěny (šířka cca 400 mm a hloubka cca 700 mm – s prohloubením v místě napojení na šachty) s přerušením stávající hydroizolace podlahy.
- Pod úroveň původní hydroizolace bude provedeno nové odkanalizování kuchyně, zásyp potrubí kanalizace a ztuhnutí povrchu na úrovni původní hydroizolace.

- Po provedení a navázání nové hydroizolace bude provedena nová betonová deska a vrstva tepelné izolace. Ve vrstvě tepelné izolace bude vedena část potrubí vodovodu (PEX-AL-PEX) vedená v podlaze.
- V místnostech č. 104 a č. 112 bude pro dopojení nového potrubí vodovodu k WC - ženy a WC - muži provedeno vyřezání drážky podél stěny (šířka cca 400 mm a hloubka cca 200 mm – max. po stávající hydroizolaci podlahy). Po instalaci bude na místa odkrytých podlah položena vybraná podobná keramická dlažba.
- Na místo stávající šachty vodoměru před KD bude vsazena nová vodoměrná šachta VŠ (např. MODULO 1S). Mezi šachtami VŠ (KŠ) a KD bude provedeno nové napojení vodovodu KD a provedeno dopojení odkanalizování kuchyně. Připojení vodovodu v šachtě a montáž fakturačního vodoměru provede VaK Přerov, a.s. na objednávku.
- Z vodoměrné šachty VŠ do objektu KD bude v terénu vedeno potrubí pitné vody LDPE 40 – Ø32 x 4,4 – SDR 7,4.
- Nový vnitřní vodovod v prostorách KD bude proveden ze sendvičového potrubí PEX-AL-PEX s lisovanými spoji, které bude vedeno dle výkresové dokumentace v podlaze 1. NP nebo zasekané ve stěně pod omítkou. Před uvedením vodovodního potrubí do provozu bude vnitřní rozvod pitné vody a TUV odzkoušen tlakovou zkouškou a propláchnut desinfekčním prostředkem. Dodavatelská společnost zajistí revizní zprávu.
- Na obě větve potrubí vodovodu vedoucího k sociálním zařízením budou instalovány sekční uzávěry.
- V prostoru kuchyně bude osazen nový závěsný elektrický zásobníkový ohřivač TUV o objemu 152 litrů např. typ OKHE 160.
- V rámci zakázky bude provedeno i odkopání (odkrytí) původního vodovodního potrubí v prostoru za objektem KD a následné zaslepení nežádoucích odběrů či napojení.
- V prostoru kuchyně bude provedena demontáž stávajících otopných těles a jejich náhrada novými otopnými tělesy umístěnými pod oknem (deskové otopné těleso 22VK – 600/1400) a v blízkosti vstupu do kuchyně (otopný žebřík o rozměru 600x1500 mm). Demontované měděné potrubí se osadí na stěnu pod výdejním okénkem a dělicí příčku nad zemí a bude využito k napojení otopného žebříku na otopnou soustavu. V obvodové stěně kuchyně s oknem bude vysekána drážka pro rozvod topení, který bude napojen na stávající otopnou soustavu.
- Bude vysazeno křídlo a vybourána ocelová zárubeň vstupních dveří do kuchyně, osazena nová ocelová zárubeň vstupních dveří včetně křídla. Zárubeň levá šířky 800 mm, křídlo bude plně opatřeno cylindrickým zámkem a kováním klika – klika.
- V prostoru vstupní chodby bude vybourána nika o rozměrech cca 0,35x0,4x0,1m pro novou podomítkovou skříň ovládání osvětlení.
- V rámci stavebních úprav kuchyně bude v místnostech č. 101 a č. 102 provedena demontáž původní elektroinstalace a provedena nová elektroinstalace dle projektové dokumentace.
- Původní ovládání osvětlení v objektu kulturního domu soustředěné v kuchyni, realizované samostatnými vypínači bude zrušeno a na jejich místě budou instalovány elektroinstalační krabice s víčky a svorkovnicemi. V krabicích budou nasvorkovány kabely příslušného osvětlení CYKY 2x1,5-O a budou přivedeny do nově instalované skříně ovládání osvětlení u dveří u vstupu do sálu vedle rozváděče RH.
- Před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2.
- Kopaná rýha pro vedení ležaté kanalizace bude zasypána ve stejném provedení jaká bude skladba stávající podlahy. Předpoklad 100 mm podkladní beton + HI + 50 mm betonová mazanina + lepidlo a dlažba. Nový HI pas bude napojen na stávající HI, pokud se v souvrství nachází.
- V prostoru kuchyně bude na stávající strop na ocel. konstrukci zavěšen podhled ze SDK desek tl. 12,5 mm s vloženou minerální izolací tl. 160 mm a proveden finální disperzní nátěr.
- Prostor stávajícího ovládání osvětlení bude po instalaci krabic a zasvorkování zazděn a zaomítnán. Po zapravení instalačních drážek (voda, kanalizace, elektřina) budou všechny stěny v prostoru kuchyně upraveny stěrkovým tmelem včetně výstužné sítě a štukovou omítkou. Následně bude provedena výmalba disperzním bílým nátěrem.
- V celé ploše prostoru kuchyně bude provedena nová dlažba, po obvodu místnosti bude proveden keramický sokl.

Zakázka bude realizována v souladu s PD „Stavební úpravy kuchyně kultur. domu č.p. 115, Loučka“ (stavební část) vyhotovenou Ing. Arch. Jiřím Prokešem v 03/2022 (revize 01/2023), PD „Stavební úpravy kuchyně kulturního domu č.p. 115, Loučka“ (vytápění, vodovod, kanalizace) vyhotovenou Ing. Oldřichem Horákem v 05/2022, PD „Stavební úpravy kuchyně kulturního domu č.

115 v Lipníku nad Bečvou VI – Loučce (elektroinstalace) vyhotovenou p. Lubomírem Sohlichem v 04/2022 (revize 01/2023), PD „Kulturní dům – Loučka Rekonstrukce vnitřního vodovodu“ zpracovanou Ing. Oldřichem Horákem v 12/2022.

Místo realizace: Stavba občanského vybavení č.p. 115 v Lipníku nad Bečvou VI - Loučce situovaná na pozemcích parc.č. st.174 zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. st.316 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st.174 zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Loučka.

Realizace zakázky byla schválena Radou města Lipník nad Bečvou dne 20.02.2023 usnesením č. 192/2023 – RM 8

2. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti a prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
3. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadání a nebude v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.

Doba a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy „**Stavební úpravy kuchyně a rekonstrukce vodovodu v KD Loučka (č.p. 115)**“ budou započaty od **01.06.2023** po obdržení písemné výzvy ze strany objednatele, nejpozději do 10 dnů od doručení. Před zahájením prací bude objednateli předložen harmonogram prací.
2. Celková doba realizace díla je **max. 35 pracovních dnů. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15.09.2023.** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Po dokončení prací jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla.
Místem plnění je stavba občanského vybavení č.p. 115 v Lipníku nad Bečvou VI - Loučce situovaná na pozemcích parc.č. st.174 zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. st.316 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st.174 zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Loučka.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH 461.893,00 Kč

Celkem bez DPH 461.893,00 Kč

Slovy: čtyřistašedesátjednatísícosmsetdevadesát tři Kč

2. Zhotovitel garantuje výši ceny k řádnému dokončení díla dle výzvy. Cena je dohodnuta jako cena konečná za provedení díla podle předloženého položkového rozpočtu a platí po celou dobu realizace díla.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
5. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č.1.
6. Objednatel nepřipouští překročení ceny. Nabídková cena může být měněna pouze na základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.

V. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.
4. Faktura bude zhotovitelem vystavena jednorázově ve výši 100 % až po realizaci díla po jeho předání bez vad a nedodělků. **Fakturace bude provedena jednou fakturou.**
5. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo provádí práce v rozporu s dohodnutými pracemi objednatelem a ustanovením této smlouvy.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
8. Vráti-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele, který je zveřejněný v registru plátců a je definovaný touto smlouvou. V případě, že zhotovitel nepoužije na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců definovaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,-- Kč.

VI. Jakost díla

1. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
2. Pokud není v zakázce stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.

VII. Záruční doba a vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku **v délce 60 měsíců.**
2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokladech vztahující se k provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou - pokud je nelze odstranit ihned při zjištění nebo doručení oprávněného požadavku, nejpozději do 24 hodin.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku **v délce 48 měsíců.**

VIII.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a zavazuje se na stavbě dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla.

IX.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě podle čl. III., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.
4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty dle předchozích ustanovení jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení jejich vyúčtování.

X.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se provádí oprava na stavebním objektu, který je průběžně využíván, je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, popřípadě ty které se budou během provádění díla v blízkosti stavebního objektu pohybovat.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
3. Výzvu k prověření prací zhotovitel provede telefonicky nebo písemně elektronickou cestou nejméně tři dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
4. Objednatel povolí za úplatu zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.
5. Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných energií, pokud nebude dohodnuto jinak.

XI.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení přejímacího řízení.
2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
3. O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů. Zápis o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy o prověření prací a konstrukci

zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, doklad o uložení odpadů, zápis o předání veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům.

5. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

XII.

Ostatní ujednání

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení s platností originálu.
7. Součástí každého stejnopisu smlouvy s platností originálu je příloha, která tvoří nedílnou součást smlouvy – oceněný položkový rozpočet.
8. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.
10. Přílohy smlouvy: č.1 Položkový rozpočet.

Zpracovávání osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je „plnění právní povinnosti“ a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracovávání osobních údajů a tím je „přítprava a plnění smlouvy“. Doba uchovávání je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů má správce uvedeny na adrese: <https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/p1=5748>.

V Lipníku nad Bečvou dne - 8 -03- 2023

V Lipníku nad Bečvou dne 8.3.2023

.....
Ing.

za objednatele


.....
Vasil Mádr
jednatel
za zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1001	Stavební úpravy	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
20221030	Stav. úpravy kuchyně kultur. domu, č.p.115, Loučka	
Projektant :	Ing. arch. Jiří Prokeš	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Lipník nad Bečvou	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	74 128	Oborová přírážka	0
R	105 857	Přesun stavebních kapacit	0
N	281 909	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	461 893	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	461 893	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	461 893	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	461 893 Kč
DPH	21,0 % činí :	96 998 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		558 891 Kč

Poznámka :

Stavba :	20221030 Stav. úpravy kuchyně kultur. domu, č.p.115, Lo	Rozpočet :	1
Objekt :	1001 Stavební úpravy	Základní - upravený	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 221	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	32 724	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	426	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	44 498	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	25 988	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	3 286	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	4 527	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	9 478	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	186 477	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	16 084	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	4 088	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	44 172	0	0	0
783 Nátěry	0	577	0	0	0
784 Malby	0	13 220	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	74 128	0
CELKEM OBJEKT	105 857	281 909	0	74 128	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	387 765	0
Oborová přírážka	0	0,0	387 765	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	387 765	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	387 765	0
Zařízení staveniště	0	0,0	461 893	0
Provoz investora	0	0,0	461 893	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	461 893	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	461 893	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20221030 Stav. úpravy kuchyně kultur. domu, č.p.115	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Stavební úpravy	Základní - upravený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	139711101R00	Vykopávka ruční v hor.1-4 ;pro kanalizaci 250-1150mm (0,25+1,15)/2*0,3*4,75	m3	1,00 0,00 1,00	1 210,00	1 206,98
2	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny ;zásyp rýhy pro kanalizaci (0,25+1,15)/2*0,3*4,75 ;odpočet lože a obsyp -0,3*0,3*4,75	m3	0,57 0,00 1,00 0,00 -0,43	1 088,00	620,16
3	58343930	Kamenivo drčené hrubé frakce 0-32 ;zásyp rýhy pro kanalizaci (0,25+1,15)/2*0,3*4,75*1,8 ;odpočet lože a obsyp -0,3*0,3*4,75*1,8	T	1,03 0,00 1,80 0,00 -0,77	384,00	393,98
Celkem za 1 Zemní práce						2 221,12
Díl: 3						
4	310238211R00	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC ;stáv. ele. skříň 1,17*0,8*0,25	m3	0,23 0,00 0,23	6 800,00	1 591,20
5	340238212RT2	Zazdivka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím maltové směsi 0,5*2,05	m2	1,03 1,03	245,00	251,13
6	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace ;1.01 3,025*4,02+2,065*0,15 ;1.02 3,98*4,065	m2	28,65 0,00 12,47 0,00 16,18	998,00	28 591,60
7	346244471R00	Zazdivka rýh - potrubí tl. 14 cm ;pro otopné těleso 2,6*0,2 ;pro vodu (1,5+6+3)*0,2 ;pro kanalizaci (0,4+6+3+0,5*5)*0,2	m2	5,00 0,00 0,52 0,00 2,10 0,00 2,38	458,00	2 290,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						32 723,93
Díl: 4						
8	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm ;lože a obsyp 0,3*0,3*4,75	m3	0,43 0,00 0,43	996,00	425,79
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						425,79
Díl: 6						
9	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 ;stáv. ele. skříň omítka nad obkladem 1 ;dozděná příčka 3 ;kolen zárubně 3	kus	7,00 0,00 1,00 0,00 3,00 0,00 3,00	420,00	2 940,00
10	612423531RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím maltové směsi ;po příčce 2,8*0,15	m2	0,42 0,00 0,42	566,00	237,72
11	612471411R00	Úprava vnitřních stěn štukem ;stěny ;č. 1.01 (3,025+4,02)*2*2,65-0,9*2,02-2,065*2,65+0,15*2,65*2	m2	65,51 0,00 0,00 30,84	259,00	16 967,04

Položkový rozpočet

Stavba :	20221030 Stav. úpravy kuchyně kultur. domu, č.p.115	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Stavební úpravy	Základní - upravený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;č. 1.02		0,00		
		(3,98+4,065)*2*2,65-2,065*2,65-1,5*1-1,665*1,4		33,34		
		0,25*(1,4*2+1,665)+0,1*(1*2+0,15)		1,33		
12	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	12,97	234,00	3 034,40
		;po otlučeném okladu		0,00		
		;1.02		0,00		
		1,5*(1,565+0,9+1,5+0,41+2,07+1,2)+1,5*1		12,97		
13	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	65,64	238,00	15 623,46
		;stěny		0,00		
		;č. 1.01		0,00		
		(3,025+4,02)*2*2,65-0,9*2,02-2,065*2,65+0,15*2,65*2		30,84		
		;č. 1.02		0,00		
		(3,98+4,065)*2*2,65-2,065*2,65-1,5*1-1,665*1,4		33,34		
		0,25*(1,4*2+1,665)+0,1*(1*2+1,5)		1,47		
14	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,16	4 500,00	705,60
		;podkladní beton po kanalizační rýze		0,00		
		0,3*0,1*4,75*1,1		0,16		
15	632412150R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	2,38	425,00	1 009,38
		;po kanalizační rýze		0,00		
		0,5*4,75		2,38		
16	640991111U00	Zakrývání	m2	50,00	5,60	280,00
		;odhad		0,00		
		50		50,00		
17	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2.	kus	1,00	2 450,00	2 450,00
18	55330100	Zárubeň ocelová CgH máčená 80x197x11 cm L	kus	1,00	1 250,00	1 250,00
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				44 497,59
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
19	919735121T00	Řezání stávajícího betonu tl. do 5 cm	m	19,00	56,00	1 064,00
		;rýha pro kanalizaci		0,00		
		;vrchní beton		0,00		
		4,75*2		9,50		
		;podkladní beton		0,00		
		4,75*2		9,50		
20	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	31,25	58,00	1 812,44
		;pro bourání příčky mezi 1.01a 1.02		0,00		
		2,6*1		2,60		
		;pro SDK podhled a opravu omítek		0,00		
		3,025*4,02+2,065*0,15+3,98*4,065		28,65		
21	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	28,65	21,00	601,63
		3,025*4,02+3,98*4,065+2,065*0,15		28,65		
22	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	4,89	78,00	381,05
		;mezi 1.01 a 1.02		0,00		
		2,065*2,85-0,5*2		4,89		
23	965081712R00	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm	m2	28,34	74,00	2 097,10
		;č. 1.01		0,00		
		3,025*4,02+3,98*4,065		28,34		
24	967023692R00	Přisekání kamenných nebo jiných ploch do 2 m2	m2	25,96	64,00	1 661,71
		;č. 1.01+1.02		0,00		
		3,025*4,02+3,98*4,065-4,75*0,5		25,96		
25	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	31,00	31,00
26	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00	125,00	250,00
		;mezi 1.01 a 1.02		0,00		
		1*2		2,00		
27	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60	188,00	300,80
		0,8*2		1,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	20221030 Stav. úpravy kuchyně kultur. domu, č.p.115	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Stavební úpravy	Základní - upravený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm ;pro otopné těleso 2,6 ;pro vodu 1,5+6+3	m	13,10 0,00 2,60 0,00 10,50	56,00	733,60
29	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm ;pro kanalizaci 0,4+6+3+0,5*5	m	11,90 0,00 11,90	112,00	1 332,80
30	974042537R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x30 cm ;pro kanalizaci 4,75	m	4,75 0,00 4,75	235,00	1 116,25
31	974042539R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 5 cm ;pro kanalizaci celkové šířky 500mm 4,75*2	m	9,50 0,00 9,50	41,00	389,50
32	974042557R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm ;pro kanalizaci 4,75	m	4,75 0,00 4,75	288,00	1 368,00
33	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. ;1.02 1,5*(1,565+0,9+1,5+0,41+2,07+1,2)+1,5*1	m2	12,97 0,00 12,97	56,00	726,18
34	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn ;1.02 1,5*(1,565+0,9+1,5+0,41+2,07+1,2)+1,5*1	m2	12,97 0,00 12,97	62,00	803,99
35	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,57	788,00	5 962,18
36	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,90	74,00	584,57
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,80	21,00	331,78
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	7,90	212,00	1 674,70
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	7,90	350,00	2 764,84
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						25 988,12
Díl: 711	Izolace proti vodě					
40	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP ;po kanalizační rýze 0,3*4,75	m2	1,43 0,00 1,43	56,00	79,80
41	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového pásu ;po kanalizační rýze 0,5*4,75	m2	2,38 0,00 2,38	1 350,00	3 206,25
42	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%		0,00	0,00
Celkem za 711 Izolace proti vodě						3 286,05
Díl: 713	Izolace tepelné					
43	713111121RU1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - včetně dodávky izolace tl. 160 mm ;1.01 3,025*4,02+2,065*0,15 ;1.02 3,98*4,065	m2	28,65 0,00 12,47 0,00 16,18	158,00	4 526,53
44	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%		0,00	0,00
Celkem za 713 Izolace tepelné						4 526,53
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
45	72101	Kanalizace dle samostatného orzpočtu	soubor	1,00	9 478,00	9 478,00
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						9 478,00
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
46	72201	Vodovod dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00	186 477,00	186 477,00
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						186 477,00
Díl: 730	Ústřední vytápění					
47	73001	Vytápění dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00	16 084,00	16 084,00

Položkový rozpočet

Stavba :	20221030 Stav. úpravy kuchyně kultur. domu, č.p.115	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Stavební úpravy	Základní - upravený


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		730 Ústřední vytápění				16 084,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
48	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00	358,00	358,00
49	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,00	48,00	48,00
50	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00	155,00	155,00
51	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00	221,00	221,00
52	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	1,00	112,00	112,00
		;stáa. ele. skřín		0,00		
		1		1,00		
53	54913642	Kování vrchní - klika a štíty dv. pro vložku včetně vložky zámku	sada	1,00	680,00	680,00
54	61162702	Dveře vnitř.hlad.fólie bílá plné 1křídli.80x197cm nanř. Solodoor klasik	kus	1,00	2 150,00	2 150,00
55	61187156	Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00	245,00	245,00
56	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	3,50	33,99	118,97
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				4 087,97
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
57	771101111R00	Vyrovnaní podkladů maltou ze SMS včetně materiálu	m2	28,93	158,00	4 570,78
		;č. 1.01		0,00		
		3,025*4,02+0,8*0,35		12,44		
		3,98*4,065+0,15*2,065		16,49		
58	771101121R00	Provedení penetrace podkladu včetně materiálu	m2	28,93	45,00	1 301,81
		;č. 1.01		0,00		
		3,025*4,02+0,8*0,35		12,44		
		3,98*4,065+0,15*2,065		16,49		
59	771413113U00	Mtž sokl pórovina rovný lepidlo-120	m	25,45	78,00	1 985,10
		;č. 1.01		0,00		
		((3,025+4,02)*2-2,065-0,9)		11,13		
		;č. 1.02		0,00		
		((3,98+4,065)*2+0,15*2-2,065)		14,33		
60	771575101RT3	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel	m2	28,93	590,00	17 068,11
		;č. 1.01		0,00		
		3,025*4,02+0,8*0,35		12,44		
		;š. 1.02		0,00		
		3,98*4,065+0,15*2,065		16,49		
61	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	25,45	68,00	1 730,60
		;č. 1.01		0,00		
		(3,025+4,02)*2-2,065-0,9		11,13		
		;č. 1.02		0,00		
		(3,98+4,065)*2+0,15*2-2,065		14,33		
62	77101	Soklík výšky 100mm	m	28,00	67,00	1 875,67
		;č. 1.01		0,00		
		((3,025+4,02)*2-2,065-0,9)*1,1		12,24		
		;č. 1.02		0,00		
		((3,98+4,065)*2+0,15*2-2,065)*1,1		15,76		
63	59763730	Dlažba	m2	31,82	455,00	14 478,96
		;č. 1.01		0,00		
		(3,025*4,02+0,8*0,35)*1,1		13,68		
		(3,98*4,065+0,15*2,065)*1,1		18,14		
64	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	2,70	430,11	1 161,30
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				44 172,32
Díl:	783	Nátěry				
65	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	1,00	580,00	577,33
		;zárubeň		0,00		
		(0,8+2*1,97)*(2*0,05+0,11)		1,00		
Celkem za		783 Nátěry				577,33
Díl:	784	Malby				577,33

Položkový rozpočet

Stavba :	20221030 Stav. úpravy kuchyně kultur. domu, č.p.114	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Stavební úpravy	Základní - upravený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	784121001R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m ;č. 1.01 (3,025+4,2)*2*2,8 ;č. 1.02 (3,98+4,065)*2*2,8 ;dveřní otvor 0,9*2	m2	87,31 0,00 40,46 0,00 45,05 0,00 1,80	41,00	3 579,79
67	784181101R00	Penetrace podkladu 1 x ;č. 1.01 3,025*4,02+(3,025+4,2)*2*2,6 ;č. 1.02 3,98*4,065+(3,98+4,065)*2*2,6 ;dveřní otvor 0,9*2	m2	109,54 0,00 49,73 0,00 58,01 0,00 1,80	24,00	2 629,04
68	784185112R00	Malba tekutá bílá, bez penetrace, 2 x ;č. 1.01 3,025*4,02+(3,025+4,2)*2*2,6 ;č. 1.02 3,98*4,065+(3,98+4,065)*2*2,6 ;dveřní otvor 0,9*2	m2	109,54 0,00 49,73 0,00 58,01 0,00 1,80	64,00	7 010,76
Celkem za		784 Malby				13 219,59
Díl:	M21	Elektromontáže				
69	2101	Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00	74 127,53	74 127,53
Celkem za		M21 Elektromontáže				74 127,53

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Stavební úpravy kuchyně kulturního domu č.115 Loučka
Projekt	část elektroinstalace – D.1.4.2
Investor	Město Lipník nad Bečvou, Nám.T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
Z. č.	D.1.4.2-04-05-2022-02 Specifikace REVIZE1 k 16.1.2023
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
OÚ	2022
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 – 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 – 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 – 7) %	3,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	0,50
Kompletační činnost – a	0,00
Kompletační činnost – b	0,952842
Kompletační činnost – k1	0,00
Kompletační činnost – k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5



Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		9 387,44
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		234,69
Montáž – materiál		28 448,58
Montáž – práce		34 248,84
Mezisoučet 1		72 319,54
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 807,99
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		74 127,53
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 3,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		74 127,53
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,50% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		74 127,53
Základ a hodnota DPH 21%		
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Specifikace dodávky	7 100,00	2 287,44
Dodávky		
Elektromontáže	27 076,98	26 338,42
Demontáže		
Drobné stavební práce	1 371,60	7 910,42
	28 448,58	34 248,84
Seznam výrobců	Číslo (ID) výrobce	
ABB Jablonec/Nisou	1002	
Fulgur Brno	1071	
Kopos Kolín	1123	
Montážní ceník M21	9998	
Nezařazené	9999	
OEZ Letohrad	1182	
PRAKAB Praha silnoproud	1192	
Trevos Semily	1243	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celke	Montážní poloMontáž	Montáž celke	Cena	Cena celkem
Specifikace dodávky								
Ovládací skříň osvětlení OS								
RZA-Z-1S14 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00	1 280,00	1 280,00	780,00	780,00	2 060,00	2 060,00
MSK-10 Kolébkový spínač	Ks	12,00	465,00	5 580,00	125,62	1 507,44	590,62	7 087,44
Specifikace dodávky - celkem				6 860,00		2 287,44		9 147,44
Dodávky								
Skríň ovládaní osvětlení OS kompletní	ks	1,00	7 100,00	7 100,00	2 287,44	2 287,44	9 387,44	9 387,44
Dodávky - celkem				7 100,00		2 287,44		9 387,44
Elektromontáže								
Demontáže								
Odpojení a demontáž stávající elektroinstalace kuchyně	hod	10,00		0,00	380,00	3 800,00	380,00	3 800,00
Odpojení a demontáž stávajícího ovládaní osvětlení objektu	hod	2,00		0,00	380,00	760,00	380,00	760,00
Demontáže - celkem								
Dozbrojení rozvaděče RH				0,00		0,00	0,00	0,00
OLE-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	2,00	1 421,78	2 843,56	168,25	336,49	1 590,03	3 180,05
OLE-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	2,00	1 176,97	2 353,94	168,25	336,50	1 345,22	2 690,44
LTE-16B-1 Jistič	Ks	5,00	74,17	370,85	98,14	490,70	172,31	861,55
LTE-16B-3 Jistič	Ks	2,00	291,61	583,22	127,45	254,90	419,06	838,12
LINEA								
LINEA 2.4ft 8800/840 svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 2x4400 lm, spektrum 840 ks		4,00	1 284,00	5 136,00	318,24	1 410,00	1 602,24	6 408,96
ROMANA MAXI B LED 30W/2700K přisaz., kulaté svítidlo s plastovým stínítkem s bílým rámem, osazené LED zdrojem	ks	3,00	1 179,90	3 539,70	318,24	954,72	1 498,14	4 494,42
PETRA LED 8W LED nástěnné nebo stropní, interiérové, úsporné svítidlo s natáčecí clonou a vypínačem	ks	2,00	514,74	1 029,48	318,24	636,48	832,98	1 665,96
PETRA LED 12W LED nástěnné nebo stropní, interiérové, úsporné svítidlo s natáčecí clonou a vypínačem	ks	1,00	563,04	563,04	318,24	318,24	881,28	881,28
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, SWING (L) IP44								
3557G-A01940 B1 Spínač jednopólový IP44, zapuštěná montáž; řazení 1; d. Swing, Swing L; b. jasně bílá	ks	5,00	129,02	645,10	105,32	526,60	234,34	1 171,70
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, SWING (L) IP44								
3557G-A06940 B1 Přepínač střídavý IP44, zapuštěná montáž; řazení 6; d. Swing, Swing L; b. jasně bílá	ks	2,00	136,69	273,38	105,32	210,64	242,01	484,02
RÁMEČEK, SWING								
3901G-A00010 B1 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Swing; b. jasně bílá	ks	6,00	16,34	98,04	6,32	37,92	22,66	135,96
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, SWING								
5512G-C02349 B1 Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; řazení 2x(2P+PE); d. Swing; b. jasně bílá	ks	4,00	99,69	398,76	98,24	392,96	197,93	791,72
ZÁSUVKA NN, SWING (L)								
5518G-A02359 B1 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Swing, Swing L; b. jasně bílá	ks	11,00	71,01	781,11	98,24	1 080,64	169,25	1 861,75

RÁMEČEK, SWING

3901G-A00010 B1 Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, jednonásobný; d. Swing; b. jasně bílá ks 11,00 16,34 179,74 6,32 69,52 22,66 249,26

SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ

3536N-C03252 I1 Spínač stiskací PRESSTO, zapuštěný, se signalizační doutnavkou; řazení 3S; b. bílá / bílá ks 1,00 625,12 625,12 212,74 212,74 837,86 837,86

KU 68-1903_KA KRABICE ODBOČNÁ ks 14,00 50,50 707,00 46,25 647,50 96,75 1 354,50

KU 68-1902_KA KRABICE ODBOČNÁ ks 6,00 11,77 70,62 38,52 231,12 50,29 301,74

KU 68-1901_KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 22,00 6,55 144,10 34,18 751,96 40,73 896,06

KR 97/5_KA KRABICE ROZVODNÁ ks 1,00 129,87 129,87 42,39 42,39 172,26 172,26

Kabely :

CYKY-J 3x1,5 , pod omítkou m 70,00 15,60 1 092,00 22,40 1 568,00 38,00 2 660,00

CYKY-J 3x2,5 , pod omítkou m 130,00 26,50 3 445,00 20,18 2 623,40 46,68 6 068,40

CYKY-J 5x2,5 , pod omítkou m 40,00 42,28 1 691,20 20,18 807,20 62,46 2 498,40

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-O 2x1,5 , pod omítkou m 25,00 11,61 290,25 20,18 504,50 31,79 794,75

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

H07V-U 2,5 CR , volně -ochr.pospojování m 10,00 8,59 85,90 19,33 193,30 27,92 279,20

Montáž rozvodnic plastových běžných, hmotnosti

do 20 kg -ovlád-skříň osv. OS ks 1,00 0,00 0,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací

do 50 tis.Kč ks 1,00 0,00 0,00 6 120,00 6 120,00 6 120,00 6 120,00

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem 27 076,98 26 338,42 53 278,36

Drobné stavební práce

Vysekání kapsy ve zdivu cihelném do plochy 16 dm2 pro OS

Hl.90mm ks 1,00 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 650,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE

100x100x50 mm ks 40,00 0,00 0,00 35,62 1 424,80 35,62 1 424,80

150x150x100 mm ks 1,00 0,00 0,00 42,11 42,11 42,11 42,11

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

Sire 30 mm m 50,00 0,00 0,00 38,56 1 928,00 38,56 1 928,00

Sire 70 mm m 12,00 0,00 0,00 45,20 542,40 45,20 542,40

Sire 100 mm m 12,00 0,00 0,00 52,39 628,68 52,39 628,68


VYSEKANI RYH PRO VODICE

V OMITCE STROPU

Sire 30 mm m 6,00 0,00 0,00 46,28 277,68 46,28 277,68

OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU

Síre do 150 mm	m2	0,18	421,65	75,90	165,25	29,75	586,90	105,64
<i>OMITKA RYH VE STENACH MALTOU</i>								
Síre do 150 mm	m2	3,50	370,20	1 295,70	160,00	560,00	530,20	1 855,70
<i>CISTENI BUDOVI ZAMETANIM</i>								
	m2	28,00	0,00	0,00	65,25	1 827,00	65,25	1 827,00
Drobné stavební práce - celkem				1 371,60		7 910,42		9 282,01



KANALIZACE - VÝPIS MATERIÁLU	STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ KULTURNÍHO DOMU č.115, LOUČKA	
D.1.4 / KA-VM	Investor : MĚSTO - Lipník nad Bečvou, Náměstí T.G.M. 89/11	Květen 2022


D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB / ZTI-KANALIZACE

V SOUPISU JSOU UVEDENY PŘÍKLADY TYPŮ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ LZE NAHRADIT ZAŘÍZENÍMI SE STEJNÝMI PARAMETRY JINÝCH VÝROBCŮ.
K UVEDENÝM PŘÍKLADŮM ZAŘÍZENÍ LZE NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ !

č.	Název	Typ / označení	Počet	Jednotka		
1	Sifon dřezový (pro dvojdřez s přepadem)	dn 50 » sifon s nerezovou mřížkou a flexi přepadem	1	ks	296,00	296,00
2	Sifon umyvadlový	dn 40 - s napojením přepadu	2	ks	127,00	254,00
3	Sifon pračkový	» podomítkový dn40 (myčka)	1	ks	127,00	127,00
4	Přívzdušňovací ventil	dn 50 » plastový (ke dřezu) - 9 l/s	1	ks	147,00	147,00
5	Potrubí kanalizační SN4 (PVC)	KGEM trubka DN 100	5	m	128,00	640,00
6	Potrubí kanalizační	HT - dn100	1	m	158,00	158,00
7	Potrubí kanalizační	HT - dn75	10	m	75,00	750,00
8	Potrubí kanalizační	HT - dn50	3	m	46,00	138,00
9	Potrubí kanalizační	HT - dn40	2	m	42,00	84,00
10	Tvarovky kanalizační SN4 - KG potrubí (PVC)	» odbočky, kolena, redukce, záslepky (dopočítáno na stavbě)	1	komplet	460,00	460,00
11	Tvarovky kanalizační pro HT-potrubí (PP)	» odbočky, kolena, redukce, záslepky (dopočítáno na stavbě)	1	komplet	612,00	612,00
12	Ostatní materiál	(mazivo, redukce, závěsy, objímky ...)		dle potřeby	610,00	610,00
13	PUR pěna pro fixaci potrubí v drážkách	750 ml - klasická	8	ks	194,00	1 552,00
14	Demontáže stávající kanalizace	» rozřezání, doprava a likvidace odpadu	20	kg	25,00	500,00
						0,00
Výpis materiálu neobsahuje stavební a zapravovací práce !						6 328,00
Předpokládaná cena montáže v Kč - bez DPH						3 150,00

Celkem

9 478,00



VYTÁPĚNÍ - VÝPIS MATERIÁLU	STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ KULTURNÍHO DOMU č.115, LOUČKA	
D.1.4 / UT-VM	Investor : MĚSTO - Lipník nad Bečvou, Náměstí T.G.M. 89/11	Květen 2022

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB / VYTÁPĚNÍ

V SOUPISU JSOU UVEDENY PŘÍKLADY TYPŮ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ LZE NAHRADIT ZAŘÍZENÍMI SE STEJNÝMI PARAMETRY JINÝCH VÝROBCŮ.
K UVEDENÝM PŘÍKLADŮM ZAŘÍZENÍ LZE NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ !

č.	Název	Typ / označení	Počet	Jednotka		
1	Otopné těleso ocelové deskové standardní	22 VK - 600 / 1400 (zabudovaný ventil, pravé spodní připojení)	1	ks	7 390,00	7 390,00
2	H-armatura pro deskové těleso	RLV-K rohová G 1/2"	1	ks	342,00	342,00
3	Termostatická hlavice (pro otopné těleso VK)	RAE - K 5034	1	ks	270,00	270,00
4	Trubka měděná	Ø 15 x 1	4	m	125,00	500,00
5	Tepelná izolace z čedičové vlny s AL-fólií	Ø 15 - tl. 20 mm / s Al-fólií	4	m	118,00	472,00
6	Fitinky měděného potrubí			dle potřeby	1 250,00	1 250,00
7	Demontáže stávajícího vytápění	» rozřezání, doprava a likvidace odpadu	50	kg	25,00	1 250,00
						0,00

Výpis materiálu neobsahuje stavební a zapravovací práce ! **11 474,00**

Předpokládaná cena montáže v Kč - bez DPH **4 610,00**

Celkem

16 084,00



VODOVOD - VÝPIS MATERIÁLU	KULTURNÍ DŮM - LOUČKA / Rekonstrukce vnitřního vodovodu
---------------------------	--

D.1.4 / VO-VM1	Investor : MĚSTO - Lipník nad Bečvou, Náměstí T.G.M. 89/11	Prosinec 2022
----------------	--	---------------

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB / ZTI - VODOVOD (hlavní část)

č.	Název	Typ / označení	Počet	Jednotka		
1	Vodoměrná šachta samonosná (VŠ)	MODULO 1 S » s uzávěry, zpětnou klapkou a poklopem 0,5 t » pro instalaci stávajícího vodoměru (VaK)	1	ks	13 262,00	13 262,00
2	Šachtové dno průběžné (KŠ)	KG-RVDP Č400 / 2x dn150 (KŠ)	1	ks	1 242,00	1 242,00
3	Šachtová roura PVC - prodloužení včetně těsnění	hladká Č400 - 1000 mm (hladká)	1	ks	941,00	941,00
4	Poklop plastový hladký (PP) - pochozí	plastový kruhový Č400 / PP - pochozí	1	ks	430,00	430,00
5	Ohřívač TUV elektrický - závěsný (TUV1)	OKHE 160 SMART (230 V - 2,2 kW - 152 litrů - včetně uchycení)	1	ks	10 690,00	10 690,00
6	Termostatický směšovací ventil - výstup TUV1	LK 550-3/4, 38-65 °C (G 3/4" - 2,2 m3/hod)	1	ks	1 687,00	1 687,00
7	Elektromagnetická úpravna vody před TUV1	Dr. VAP IV Family	1	ks	3 902,00	3 902,00
8	Expanzomat pro pitnou vodu k TUV1	DD 12/10 (12 litrů, 10 bar, 70°C) - před ohřev TUV	1	ks	1 808,00	1 808,00
9	Uzavírací armatura k expanzomatu	Flowjet 3/4"	1	ks	597,00	597,00
10	Držák expanzomatu na stěnu	KS 8-25	1	ks	149,00	149,00
11	Umyvadlo keramické - bílé (do místnosti č.101)	55 x 45 cm (s otvorem pro baterii)	1	ks	1 014,00	1 014,00
12	Pojišťovací ventil pro pitnou vodu	G 3/4" - 6 bar (před ohřívače TUV1)	1	ks	504,00	504,00
13	Tlakoměr s příslušenstvím	Ø 63 / 0-6 bar (před ohřívač TUV1)	1	ks	122,00	122,00
14	Zkušební kohout k bojleru	G 1/2" (před ohřívač TUV1)	1	ks	144,00	144,00
15	Zpětný ventil závitový » před ohřívače TUV	» celokovový s pružinou / G 3/4" (před ohřívač TUV1)	1	ks	159,00	159,00
16	Kulový kohout na vodu	G 3/4" - k ohřívači TUV1	3	ks	137,00	411,00
17	Kulový kohout na vodu	G 3/4" - sekční uzávěr větve vodovodu	2	ks	138,00	276,00
18	Páková baterie ke dřezu - nástěnná	» nástěnná	1	ks	1 505,00	1 505,00
19	Páková baterie k umyvadlu - nástěnná	» nástěnná	2	ks	1 505,00	3 010,00
20	Rohový ventil pro myčku	G 3/4" - se sítkem	1	ks	220,00	220,00
21	Nástěnka koncová	Ø 16 x G1/2" (umyvadlo)	4	ks	153,00	612,00
22	Nástěnka koncová	Ø 20 x G1/2" (dřez)	2	ks	172,00	344,00
23	Nástěnka koncová	Ø 20 x G3/4" (myčka)	1	ks	172,00	172,00
24	Potrubí LDPE vedené od vodom. šachty k RD	LDPE 40 - Č32 x 4,4 - SDR 7,4	3	m	37,00	111,00
25	Koleno PE	GEBO PE 32 - 90°	1	ks	68,00	68,00
26	Objektový uzávěr vody PE	GEBO PE - 32	1	ks	340,00	340,00
27	Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX	Ø 32 x 3,0	11	m	142,00	1 562,00
28	Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX	Ø 26 x 3,0	39	m	105,00	4 095,00
29	Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX	Ø 20 x 2,0	15	m	48,00	720,00

30	Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX	Ø 16 x 2,0	6 m	22,00	132,00
31	Návleková potrubní izolace kaučuková	Ø 35 » tl. 6 mm	11 m	117,00	1 287,00
32	Návleková potrubní izolace kaučuková	Ø 28 » tl. 13 mm	3 m	305,00	915,00
33	Návleková potrubní izolace kaučuková	Ø 28 » tl. 6 mm	36 m	106,00	3 816,00
34	Návleková potrubní izolace kaučuková	Ø 22 » tl. 13 mm	11 m	255,00	2 805,00
35	Návleková potrubní izolace kaučuková	Ø 22 » tl. 6 mm	4 m	96,00	384,00
36	Návleková potrubní izolace kaučuková	Ø 18 » tl. 13 mm	2 m	199,00	398,00
37	Návleková potrubní izolace kaučuková	Ø 18 » tl. 6 mm	4 m	84,00	336,00
38	Fitinky lisovací	» pro PEX-AL-PEX » T-kusy , šroubení	dle potřeby	4 850,00	4 850,00
39	Pomocný materiál		dle potřeby	5 266,00	5 266,00
40	Úprava stávající VŠ a KŠ	» odkopání, nové osazení a likvidace odpadu	1 soubor	4 810,00	4 810,00
41	Provedení výkopových prací pro potrubí vodovodu	» výkop mezi šachtami VŠ (KŠ) a KD	2 m3	1 150,00	2 300,00
42	Výřezání a odkrytí stávající podlahy v KD	» v místnostech kuchyně hloubka 700mm / v ostatních 200 mm	4 m3	1 210,00	4 840,00
43	Drážkovací práce pro instalaci vodovodu v KD	» včetně zapravení	1 m3	5 400,00	5 400,00
44	Jádrové vrtání - přes základy KD	Č 62 (pro potrubí vodovodu)	1 m	2 500,00	2 500,00
45	Jádrové vrtání - přes základy KD	Č 202 (pro potrubí kanalizace)	1 m	1 890,00	1 890,00
46	Nový podkladový beton v místnostech kuchyně	» v tloušťce 70 mm (včetně materiálu) / v místě drážky	5 m2	485,00	2 425,00
47	Nová hydroizolace v místnostech kuchyně	» dvojitá vrstva - včetně materiálu (po položení kanalizace)	10 m2	1 289,00	12 890,00
48	Nová tepelná izolace místnostech kuchyně	» EPS 100 S - 50 mm (včetně materiálu) / v místě drážky	5 m2	99,00	495,00
49	Nová betonová podlaha v místech drážky	» v tloušťce 50 mm (včetně materiálu) / v místě drážky	9 m2	512,00	4 608,00
50	Nová slinutá protiskluzová v místech drážky	» do technické místnosti (jímká) - včetně lepidla a položení	9 m2	988,00	8 892,00
51	Provedení výkopových prací pro potrubí vodovodu	» za budovou KD (včetně zaslepení nežádoucích odběrů)	26 m3	884,00	22 984,00
52	Úprava povrchu výkopu po položení potrubí	» zásyp a zapravení (u venkovních výkopů)	23 m2	48,00	1 104,00
53	Podsypový a obsypový materiál		1 m3	890,00	890,00
54	Odvoz přebytečného materiálu	» včetně dopravy a uložení či likvidace	6 m3	540,00	3 240,00
55	Výstražná fólie	šířka min.300 mm » barva červená	2 m	10,50	21,00
OTOPNÝ ŽEBŘÍK do kuchyně - včetně dopojení					
56	Otopný žebřík se středovým napojením	Koralux Rondo - KRTM 1500.600 (obloukový)	1 ks	2 310,00	2 310,00
57	Radiátorové šroubení pro otopný žebřík	VHS s integrovaným ventilem - rohové G 1/2"	1 ks	980,00	980,00
58	Termostatická hlavice pro otopný žebřík	RAE - 5154	1 ks	274,00	274,00
59	Trubka měděná pro dopojení otopného žebříku	Ø 15 x 1 (vedená v objímkách po stěně nad podlahou - 2x)	11 m	116,00	1 276,00
60	Upevňovací a ostatní materiál	pásky, objímky, přechody, adaptéry ...	dle potřeby	812,00	812,00
61	Fitinky měděného potrubí	» včetně napojení na páteřní rozvod vytápění	dle potřeby	1 110,00	1 110,00

Celková cena dodávky zařízení v Kč - bez DPH	156 337,00
Předpokládaná cena montáže v Kč - bez DPH	30 140,00

Celkem 186 477,00

