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Smluvní strany 
 
Objednatel: Pardubický kraj 
 se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
 zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Osoby oprávněné k  zápisům a podepisování ve stavebním deníku:  

nebo technický dozor objednatele 
Osoby oprávněné k předání staveniště:  

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

Bankovní spojení: 
 č. ú.: 
  IČO: 70892822 
 DIČ: CZ70892822 

a 

Zhotovitel: STAVER Luže s.r.o. 
se sídlem: Zdislav 38, 538 54 Luže 
zastoupen: Petrem Kerhartem, Marcelem Kusým, jednateli společnosti 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Bankovní spojení:  
  č. ú.: 
IČO:  03564240 
DIČ:  CZ03564240 
spisová značka rejstříkového soudu: C 34289 vedená u Krajského 
soudu v Hradci Králové 

 
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) – 
adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel 
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a 
včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a 
jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 

Smlouva o dílo č. OMSŘI/23/20287 
 

na zhotovení díla 
 

„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) – adaptace 
části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště“ 

 
Veřejná zakázka P22V00000496 
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Článek I. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) – 
adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště“. 

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností 
KIP spol. s r.o. LITOMYŠL, se sídlem Toulovcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl, IČO 
15036499 a podle podmínek společného povolení vydaného Městským úřadem Litomyšl, 
odbor výstavby a územního plánování, dne 28. 5. 2020 pod č.j. MěÚ Litomyšl 
035017/2020 a rozhodnutí o prodloužení platnosti vydaného Městským úřadem Litomyšl, 
odbor výstavby a územního plánování, dne 25. 7. 2022 pod č.j. MěÚ Litomyšl 
055471/2022 . Společné povolení a rozhodnutí o prodloužení platnosti jsou součástí 
dokladové části projektové dokumentace. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti: 

 - zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi, 

 - řízení stavebních a technologických prací, 

 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, 

 - vedení stavebního deníku, 

 - stavební práce, 

 - montážní práce, 

 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou, 

 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 

 - činnost odpovědného geodeta, 

 - součinnost při kolaudaci stavby, 

 - odstraňování vad v záruční době, 

 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla 

 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu 
oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem. 

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž 
soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy. 

 
 

Článek II. 
Cena díla 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

11 176 840,63 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  

DPH při sazbě 21 % činí 2 347 136,53 Kč. 

 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 
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Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl 
na objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Uvedené 
jednotkové ceny jsou po dobu plnění smlouvy konečné a neměnné. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. 

4. Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti. 

5. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel 
tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen „faktura“), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen 
sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen 
doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno. 

6. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli nejpozději do 5 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře. 

 
 

Článek III. 
Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 31. 3. 2023. 

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle 
projektové dokumentace budou započaty) do 10 dní od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli nejpozději do 457 kalendářních dnů od předání staveniště. 

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 

5. Místem plnění je budova pavilonu „I“ v areálu NPK, a.s., Litomyšlské nemocnice, 
J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl, k.ú. Litomyšl, parc. č. 1088 a 1313/20. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
s pojistným plněním ve výši nejméně 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou 
smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace 
díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla 
za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění 
povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 
10 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel 
je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má 
po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle 
předchozího bodu. 

8. Zhotovitel je povinen respektovat podmínky a omezení stanovená dle Specifických 
podmínek pro realizaci stavebních prací v objektu, tak jak jsou uvedeny v příloze č. 4 této 
smlouvy. 
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Článek IV. 
Finanční zajištění závazků zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících 
zajišťovacích institutů: 

a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek 
stanovených touto smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“), 

b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, 
zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční 
době“), 

a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. 

2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též 
společně jako „finanční záruka“). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, 
rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1. 
písm. b). 

3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek 
za zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za 
zhotovitelem pohledávky z titulu 

- splatné smluvní pokuty, 

- nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním 
nákladem, 

- nákladů náhradního zhotovitele, 

- škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, 

- jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo  

- náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 

a to vždy do plné výše takové pohledávky. 

4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena 

a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“) v případě bankovní záruky; nebo 

b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé 
zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen 
„pojišťovna“) v případě pojištění záruky. 

5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny 
vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to 

a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena); 

b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni 
podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků). 

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na 
vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat 
omezení plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění. 

6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti 
výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností 
v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž 
banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako 
oprávněného. 

7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 
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a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla 
uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí 
skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy; 

b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla 
uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí 
skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že 
banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 
let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 
let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto 
ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku 
je povinen upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání 
objednateli tak, aby vyhověla podmínkám věty první. 

8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení 
smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel 
povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu 
s výše stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli 
doklad o příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo 
dodatek stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež 
tuto potřebu vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. 
Povinnost upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných 
parametrů marginální; za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o 
méně než 3 % nebo prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů. 

9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanovaném touto smlouvou, jakož i 
prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat 
až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným 
v bodě 3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty 
příslušné záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením 
vyhovující finanční záruky. 

10. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně 
výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se 
čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do 
minimální požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou 
poslední věty) v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky 
začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání. 

11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním 
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek 
uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o 
zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné 
žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže. 

a) Záruku za realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících 
skutečností, která nastane nejpozději: 

- dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. 
dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace 
díla; 

- dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci 
uspokojeny; nebo 

- dne předání vyhovující záruky v záruční době. 

b) Záruku v záruční době vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících 
skutečností, která nastane později: 

- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad 
plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo 
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- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě 
takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době 
vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby. 

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený 
v hlavičce smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou 
příjmem objednatele. 

12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou 
v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení 
pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele 
na uzavření takové dohody. 

 
 

Článek V. 
Součásti smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce 

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla 

Příloha č. 4 - Specifické podmínky pro realizaci stavebních prací v objektu 

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení příjemce plnění o uplatnění režimu přenesení daňové 
povinnosti 

 
 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude 
objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení 
dluhu (zejména ujednání o finanční záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od 
smlouvy kteroukoli ze smluvních stran. 

3. Smluvní strany ujednávají, že k uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla 
je oprávněn i ředitel organizace, v jejímž objektu bylo dílo provedeno, nebo osoba jím 
pověřená, pouze však je-li zvoleným reklamačním nárokem oprava nebo dodání nové 
věci. Jiné reklamační nároky může vznášet pouze objednatel. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna ani po uplynutí 3 měsíců od jejího uzavření, je 
následujícím dnem zrušena od počátku. 

5. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve 
smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 

6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
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95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné 
na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

7. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných 
dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
To neplatí v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů 
smluvních stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení 
příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně 
nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 

9. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

10. Tato smlouva se v souladu s požadavkem § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírá v originální elektronické 
podobě. 

11. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají 
a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

12. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 6. 2. 2023 a 
schválen usnesením číslo R/1490/23. 

 

V Pardubicích dne: 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

  
  
  

  
  
  
  

__________________ __________________ 
Pardubický kraj STAVER Luže s.r.o. 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.                 Petr Kerhart, Marcel Kusý 
hejtman                    jednatelé společnosti 
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Příloha č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/23/20287 

 

Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje 

č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017 
 

Preambule 
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, 
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. 

 
Ustanovení I. 

Platební a fakturační podmínky 
 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem 
podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených 
prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací 
a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající 
část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového 
dokladu/faktury. 

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad 
a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při 
přejímce díla. 

Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. protokolu o odstranění vad, oběma 
smluvními stranami. 

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit 
smluvní cenu díla. 

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Pardubický kraj 

Komenského náměstí 125 

532 11 Pardubice 

5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v 
souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli 
bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá náležitosti požadované právními 
předpisy. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově 
vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení. 
Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne 
doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými 
náležitostmi. Pokud daňový doklad/faktura má náležitosti požadované právními 
předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je v rozporu se smlouvou), je zhotovitel 
povinen vystavit a odeslat objednateli na základě výzvy objednatele daňový 
doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5 
dnů od vyzvání. 

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., 
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených 
faktur v příslušném kalendářním roce. 
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7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 

Ustanovení II. 

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady 
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém 
byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu 
uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném 
souhlasu objednatele. 

 

Ustanovení III. 

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací,  
postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a 

stanovení organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným 
osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a 
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá 
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou 
zkoušku strpět. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen 
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na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto 
odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol. 

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

 

Ustanovení IV. 

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících 
podmínek: 

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

(c)  V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu 
prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu. 



Strana 4 (celkem 11) Příloha č. 1 k SOD č. OMSŘI/23/20287 

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost 
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje 
podklady a podněty pro aktualizaci plánu. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá 
v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou 
v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi. 

6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, 
prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových 
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že 
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob 
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti 
dozvěděl. 

 

Ustanovení V. 

Způsob zabezpečení zařízení staveniště  
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště  

po předání a převzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných 
obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní 
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny 
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro 
dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu. 

 

Ustanovení VI. 

Způsob předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat 
k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 
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3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň 
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady 
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl. 

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající 
technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a 
převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a 
uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí. 

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější 
povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla 
nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí 
převzetí. 

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby 
na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 

j) protokol o zaškolení obsluhy. 

8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá 
z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. 
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Ustanovení VII. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za 
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude 
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, 
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, 
jeho části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady 
díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním 
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel 
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním 
každé vady. 
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Ustanovení VIII. 

Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době 
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti 
zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož 
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle 
smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny 
údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich 
kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a 
k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném 
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo 
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo 
zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli 
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle 
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní 
náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během 
svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. 

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě 
uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní 
od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, 
že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat 
přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní 
ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla. 
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12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel 
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení 
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením 
smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností 
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na 
takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.  

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti 
s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem 
objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen 
započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od 
obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy: 

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo 
postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou; 

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či 
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické 
postupy; 
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(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

(h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v 
likvidaci; 

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele. 

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této 
souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními 
podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil. 

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. 
Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto 
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto 
upravenou (sníženou). 

 

Ustanovení IX. 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které 
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na 
staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z 
výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských 
smlouvách. 
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2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady 
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do 
souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby 
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti 
hradí vzniklou škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na 
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který 
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou 
vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména 
jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu 
plnění. 

5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením 
změn bude provedeno takto: 

a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na 
provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně 
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací 
dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění 
předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny 
plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě; 

b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv 
na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním 
deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede 
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními 
předpisy a touto smlouvou. 
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Ustanovení X. 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku 
ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí 
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 

2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají 
výkladovou přednost ujednání smlouvy. 

 



1

Příloha č.:

2 Název stavby:

3 Část:

4 Místo stavby:

5 Kraj:

6 Země:

7

8

9

10

12

b) Úprava elektroinstalace - ZAŘÍZENÍ 
SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 
(Total a Central stop)

212 391,63 Kč 44 602,24 Kč 256 993,87 Kč

Přehled nákladů stavby - celkem

NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, 
Pavilon (I) – adaptace části
podkroví s přístavbou výtahu a 
schodiště

Investor: 
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

a) Stavební část

b) Úprava elektroinstalace - ZAŘÍZENÍ 
SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 
(Total a Central stop)

Náklady s DPH

13 266 983,29 Kč

13 523 977,16 Kč

areál Litomyšlské nemocnice, J.E.Purkyně 
768, 570 01 Litomyšl

Pardubický

Česká republika

DPH

2 302 534,29 Kč

2 347 136,53 KčCelkem 11 176 840,63 Kč

Rekapitulace nákladů

Části 

a) Stavební část

Náklady bez DPH

10 964 449,00 Kč



A B C
HSV Dodávky 2 197 292,38 0,00 0,00

Montáž 3 572 104,55 0,00 0,00
PSV Dodávky 1 883 800,53 0,00 0,00

Montáž 1 702 972,04 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 594 913,64 0,00
0,00

875 915,93

10 826 999,00 0,00 0,00

0,00 0,00
137 450,00

0,00

0,00
0,00 0,00 10 964 449,00

10 964 449,00 2 302 534,29 13 266 983,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

NPK,a.s.,Litomyšlská nemocnice, Pavilon(I) - 

Adaptace části podkroví s přístavbou 

výtahu a schodiště

Objednatel:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 

Pardubice
IČ/DIČ:

Druh stavby:  Projektant: KIP spol.s r.o. Litomyšl IČ/DIČ: 15036499/CZ15036499

Lokalita: Litomyšl Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 414

JKSO: 8011114 Zpracoval: Martin Černý, DiS. Datum: 18.8.2020

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Kč Kč

50 000,00 50 000,00

10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

13 900,00 13 900,00

43 550,00 43 550,00

137 450,00

Vedlejší a ostatní náklady

Název stavby:

NPK,a.s.,Litomyšlská nemocnice, 

Pavilon(I) - Adaptace části podkroví s 

přístavbou výtahu a schodiště

Objednatel:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 

125, Pardubice
IČ/DIČ:

Druh stavby:  Projektant: KIP spol.s r.o. Litomyšl IČ/DIČ: 15036499/CZ15036499

Lokalita: Litomyšl Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 414

JKSO: 8011114 Zpracoval: Martin Černý, DiS. Datum: 18.8.2020

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

Celkem ORN

Náklady spojené  s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, dle 
výkresu C 03, zvýšený pohyb lidí,...

Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb. ve třech listinných 
vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení na CD-Rom   

Vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením 

Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu 
smlouvy o dílo
Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu realizace stavby, jak je 
uvedeno v návrhu smlouvy o dílo
Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu záruční doby, jak je 
uvedeno v návrhu smlouvy o dílo



 Náklady (Kč)

Objekt Celkem

D.1.1 9 669 653,32

D.1.4.1 398 642,52

D.1.4.2 163 789,59

D.1.4.3 335 774,00

D.1.4.4 88 087,64

D.1.4.5 171 052,00

10 826 999,00
Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:

NPK,a.s.,Litomyšlská nemocnice, Pavilon(I) - 

Adaptace části podkroví s přístavbou výtahu 

a schodiště

Doba výstavby:  Objednatel:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 

Pardubice

Druh stavby:  Začátek výstavby:  Projektant: KIP spol.s r.o. Litomyšl

Lokalita: Litomyšl Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO: 8011114 Zpracováno dne: 18.8.2020 Zpracoval: Martin Černý, DiS.

VZT

Slaboproudé instalace

Celkem:

 

Zkrácený popis

Stavba

ZTI

UT

Silnoproudá elektroinstalace



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
     (Kč) Celkem Jednot. soustava

D.1.1    9 669 653,32
D.1.1 11    105 612,90

1 D.1.1 110000006 kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 Vlastní
1,00

2 D.1.1 110000010 ks 1,00 7 500,00 7 500,00 0,00 Vlastní
1,00

3 D.1.1 110000002 ks 1,00 7 000,00 7 000,00 0,00 Vlastní

Varianta:
1,00

4 D.1.1 113106231R00 m2 33,00 53,50 1 765,50 0,23 RTS I / 2020
33,00

5 D.1.1 113107320R00 m2 27,00 151,50 4 090,50 0,44 RTS I / 2020
27,00

6 D.1.1 113151119R00 m2 215,00 298,50 64 177,50 0,22 RTS I / 2020
215,00

7 D.1.1 114203401R00 m3 1,68 245,00 411,60 0,00 RTS I / 2020
1,68

8 D.1.1 114203301R00 m3 1,68 397,50 667,80 0,00 RTS I / 2020
1,68

9 D.1.1 110000015 ks 1,00 15 000,00 15 000,00 0,00 Vlastní
1,00

D.1.1 13    56 491,11
10 D.1.1 131201201R00 m3 36,71 978,50 35 918,78 0,00 RTS I / 2020

36,71
11 D.1.1 131201209R00 m3 18,00 58,50 1 053,00 0,00 RTS I / 2020

18,00
12 D.1.1 132201401R00 m3 5,51 2 365,00 13 035,88 0,00 RTS I / 2020

5,51
13 D.1.1 132201110R00 m3 9,39 517,50 4 857,26 0,00 RTS I / 2020

9,39
14 D.1.1 132201119R00 m3 9,40 173,00 1 626,20 0,00 RTS I / 2020

9,40
D.1.1 15    16 234,27

15 D.1.1 151101201R00 m2 27,14 110,00 2 985,40 0,00 RTS I / 2020
27,14

16 D.1.1 151101211R00 m2 27,14 38,00 1 031,32 0,00 RTS I / 2020
27,14

17 D.1.1 151101301R00 m3 36,70 63,50 2 330,45 0,00 RTS I / 2020
36,70

18 D.1.1 151101311R00 m3 36,70 15,20 557,84 0,00 RTS I / 2020
36,70

19 D.1.1 151101401R00 m2 27,14 139,00 3 772,46 0,00 RTS I / 2020
27,14

20 D.1.1 151101411R00 m2 27,14 32,00 868,48 0,00 RTS I / 2020
27,14

21 D.1.1 151101102R00 m2 11,96 261,00 3 121,56 0,00 RTS I / 2020
11,96

22 D.1.1 151101112R00 m2 11,96 131,00 1 566,76 0,00 RTS I / 2020
11,96

D.1.1 16    31 732,47
23 D.1.1 161101602R00 m3 5,52 734,50 4 054,44 0,00 RTS I / 2020

5,52
24 D.1.1 161101101R00 m3 46,10 129,50 5 969,95 0,00 RTS I / 2020

46,10
25 D.1.1 162601102R00 m3 51,62 179,50 9 265,79 0,00 RTS I / 2020

51,62
26 D.1.1 167101101R00 m3 46,34 268,50 12 442,29 0,00 RTS I / 2020

46,34
D.1.1 17    6 875,34

27 D.1.1 174101102R00 m3 6,34 491,50 3 117,09 0,00 RTS I / 2020
6,34

28 D.1.1 58337345 t 12,07 311,50 3 758,25 1,00 RTS I / 2020
12,07

D.1.1 19    16 260,30
29 D.1.1 199000002R00 m3 51,62 315,00 16 260,30 0,00 RTS I / 2020

51,62
D.1.1 27    192 453,69

30 D.1.1 273313621R00 m3 13,79 2 960,00 40 816,74 2,53 RTS I / 2020
13,79

31 D.1.1 274313511R00 m3 3,28 2 660,00 8 733,31 2,53 RTS I / 2020
3,28

32 D.1.1 274313621R00 m3 4,27 2 960,00 12 633,75 2,53 RTS I / 2020
4,27

33 D.1.1 279311113R00 m3 5,95 6 000,00 35 717,76 2,53 RTS I / 2020
5,95

34 D.1.1 274351215R00 m2 18,55 578,00 10 721,90 0,04 RTS I / 2020
6,89

11,66
35 D.1.1 274351216R00 m2 18,55 126,00 2 337,30 0,00 RTS I / 2020

18,55
36 D.1.1 274313211R00 m3 2,92 2 270,00 6 617,05 2,53 RTS I / 2020

2,92
37 D.1.1 273323611RV1 m3 4,49 3 715,00 16 690,75 2,39 RTS I / 2020

Varianta:
4,49

38 D.1.1 273351215R00 m2 3,88 794,50 3 082,66 0,04 RTS I / 2020
3,88

39 D.1.1 273351216R00 m2 3,88 126,00 488,88 0,00 RTS I / 2020
3,88

40 D.1.1 274316141RU1 m3 3,99 3 775,00 15 073,58 2,63 RTS I / 2020

Varianta:
3,99

41 D.1.1 273361821R00 t 0,60 65 900,00 39 540,00 1,02 RTS I / 2020
0,60

D.1.1 31    1 090 493,90
42 D.1.1 311321826R00 m3 26,21 3 850,00 100 892,95 2,53 RTS I / 2020

24,14
2,07

43 D.1.1 311351805R00 m2 275,14 763,00 209 931,82 0,06 RTS I / 2020
261,36
13,78

44 D.1.1 60623355 m2 267,32 1 085,00 290 037,86 0,01 RTS I / 2020
104,76
15,37
28,37
11,76
9,54

35,95
3,92
5,72

51,93
45 D.1.1 60725017 m2 39,38 495,00 19 493,10 0,01 RTS I / 2020

35,80
3,58

46 D.1.1 311351806R00 m2 275,14 264,00 72 636,96 0,00 RTS I / 2020
275,14

47 D.1.1 311351901R00 kus 2,00 1 531,00 3 062,00 0,02 RTS I / 2020
2,00

48 D.1.1 311351904R00 kus 4,00 4 285,00 17 140,00 0,11 RTS I / 2020
3,00
1,00

49 D.1.1 311361821R00 t 4,36 66 100,00 288 030,75 1,02 RTS I / 2020
4,36

50 D.1.1 311351111R00 m2 44,11 663,50 29 264,33 0,04 RTS I / 2020
44,11

51 D.1.1 311351112R00 m2 44,11 256,00 11 291,14 0,00 RTS I / 2020
44,11

52 D.1.1 310238211RT1 m3 0,74 7 825,00 5 751,38 1,63 RTS I / 2020

Varianta:
0,74

53 D.1.1 317944313RT2 t 0,28 69 300,00 19 621,60 1,09 RTS I / 2020

Varianta:
0,28

54 D.1.1 317234410RT2 m3 0,68 8 775,00 5 923,13 1,68 RTS I / 2020

Varianta:
0,68

55 D.1.1 310239211RT2 m3 2,31 7 530,00 17 416,89 1,63 RTS I / 2020

Varianta:
2,31

D.1.1 33    39 325,68

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: NPK,a.s.,Litomyšlská nemocnice, Pavilon(I) - Adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště Doba výstavby:  Objednatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Druh stavby:  Začátek výstavby:  Projektant: KIP spol.s r.o. Litomyšl

Lokalita: Litomyšl Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO: 8011114 Zpracováno dne: 18.8.2020 Zpracoval: Martin Černý, DiS.

Zkrácený popis / Varianta
Rozměry
Stavba
Přípravné a přidružené práce
Výrobní dokumentace - schodiště, zábradlí
1   
Geodetické vytyčení+lavičky
1   
Prováděcí dokumentace ŽB kcí
ŽB kce
1   
Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu
12,0+14,0+7,0   
Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm
27,0   
Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm
215   
Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m
(14,0+7,0)*0,08   
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic
1,68   
Vyklizení objektu
1   
Hloubené vykopávky
Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3
;jáma výt. šachty; 3,8*4,2*2,3   
Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3
18   
Hloubený výkop pod základy v hor.3
;podbet. základu v místě šachty; 0,8*1,3*(4,2+1,1)   
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
;zákl. pasy schodiště; 0,6*1,9*0,9+1,0*2,2*3,8   
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ
9,4   
Roubení
Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m
;jáma šachty; 2,3*(4,2+3,8*2)   
Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m
27,14   
Rozepření stěn pažení - příložné -  hl. do 4 m
36,7   
Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m
36,7   
Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m
27,14   
Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m
27,14   
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m
;pažení výkopu při podbet. základů a zpevnování; 2,3*5,2   
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m
11,96   
Přemístění výkopku
Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 4 m
5,52   
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
36,7+9,4   
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m
5,52+36,7+9,4   
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
46,34   
Konstrukce ze zemin
Zásyp ruční se zhutněním
;zásyp nad základem výt. šachty; 1,4*(0,5*3,25*2+0,4*3,2)   
Štěrkopísek frakce 0-32 C
6,35*1,9   
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4
51,62   
Základy
Beton základových desek prostý C 20/25
;základ pod výt. šachtou; 0,8*4,2*3,8*1,08   
Beton základových pasů prostý C 12/15
;beton základu schodiště; 1,0*3,8*0,8*1,08   
Beton základových pasů prostý C 20/25
;základy schodiště; 0,8*0,6*1,9*1,08+1,0*3,8*0,8*1,08   
Postupné podbetonování zákl. zdiva  C12/15
;podbet. základu v místě šachty; 0,8*1,3*(4,2+1,1)*1,08   
Bednění stěn základových pasů - zřízení
;bednění při podbetonování základů; 1,3*(4,2+1,1)   
;bednění - zpevnění kcí; 2,2*(4,2+1,1)   
Bednění stěn základových pasů - odstranění
18,55   
Beton základových pasů prostý C -/7,5
;zpevnění stáv. základů - cem. mléko; 0,25*2,2*(4,2+1,1)   
Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2
;deska výt. šachty; 0,4*3,2*3,25*1,08   
Bednění stěn základových desek - zřízení
(3,2+3,25*2)*0,4   
Bednění stěn základových desek - odstranění
3,88   
Základ.pasy z betonu prostého vodostaveb. C 30/37
XC4 odolnost proti korozi způsobené karbonací
1,65*0,2*(3,2*2+2,85*2)   
Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)
0,6   
Zdi podpěrné a volné
Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37
;VÝTAHOVÁ ŠACHTA; 0,2*10,8*(3,2*2+2,85*2)-0,2*(2,12*1,57)*3   
;STĚNY SCHODIŠTĚ - PODESTOVÉ; 0,3*1,3*2,65*2   
Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustranné-zřízení
10,8*(3,2*2+3,25*2+2,8*2+2,85*2)   
1,3*2,65*2*2   
Překližka vodovzd. bříza multi tl. 21 mm j. BB/CP
10,8*(3,2+3,25*2)   
1,3*2,65*2*2+0,3*2,65*2   
0,3*11,82*4*2   
3,36*3,5   
2,46*3,5+0,5*1,85   
11,06*3,25   
(3,36*2+3,5+2,95+1,85+0,5+1,64+2,46)*0,2   
(11,06*2+3,25*2)*0,2   
57,7*0,9   
Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm
35,8   
;ztratné 10%; 3,58   
Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustr.-odstranění
275,14   
Bednění otvoru nadzáklad.zdí plochy do 0,5 m2
;VĚTRÁNÍ VÝT. ŠACHTY; 2   
Bednění otvoru nadzáklad.zdí plochy do 3,6 m2
;DVEŘE DO VÝTAHU; 3   
;ROZVADĚČ; 1   
Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)
(30,0*0,12+2,2*0,25)*1,05   
Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení
;BEDNĚNÍ POD TERÉNEM - VÝT. ŠACHTA; 1,62*(2,8*2+2,85*2)+2,0*(3,2*2+3,25*2)   
Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr.
44,106   
Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC
s použitím suché maltové směsi
0,6*0,35*1,75*2   
Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů
včetně dodávky profilu  I č.14
14,3*2,25*8/1000*1,1   
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC
s použitím suché maltové směsi
0,25*2,25*0,6*2   
Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC
s použitím suché maltové směsi
;zazdění oken; 0,3*0,6*2,2*4+1,35*1,8*0,3   
Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky



56 D.1.1 330321411R00 m3 2,13 4 570,00 9 723,13 2,54 RTS I / 2020
2,13

57 D.1.1 334353111R00 m2 28,37 772,00 21 900,10 0,01 RTS I / 2020
28,37

58 D.1.1 334353211R00 m2 28,37 271,50 7 702,46 0,00 RTS I / 2020
28,37

D.1.1 34    749 331,93
59 D.1.1 349231811RT2 m2 4,20 1 642,50 6 898,50 0,25 RTS I / 2020

Varianta:
4,20

60 D.1.1 346244381R00 m2 3,36 892,00 2 997,12 0,17 RTS I / 2020
3,36

61 D.1.1 342031112R00 m2 21,16 1 605,50 33 973,99 0,03 RTS I / 2020

Varianta:
8,85
5,49
6,82

62 D.1.1 342090431R00 kus 13,00 3 290,00 42 770,00 0,02 RTS I / 2020
13,00

63 D.1.1 342263310R00 kus 5,00 267,50 1 337,50 0,00 RTS I / 2020
5,00

64 D.1.1 342032243R00 m2 51,59 1 710,00 88 210,35 0,07 RTS I / 2020

Varianta:
25,69
3,40
1,98

15,40
5,12

65 D.1.1 342026126RT1 m2 92,50 1 800,00 166 495,50 0,08 RTS I / 2020

Varianta:
17,00
30,56
44,94

66 D.1.1 347015123R00 m2 17,23 983,00 16 939,84 0,01 RTS I / 2020
17,23

67 D.1.1 342265193R00 kus 10,00 552,50 5 525,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
10,00

68 D.1.1 342265122RT6 m2 290,47 1 023,50 297 290,93 0,02 RTS I / 2020

Varianta:
131,74
23,13

135,60
69 D.1.1 342265122RT8 m2 29,05 1 084,50 31 499,30 0,02 RTS I / 2020

Varianta:
29,05

70 D.1.1 342265132RT6 m2 32,00 937,00 29 984,00 0,02 RTS I / 2020

Varianta:
32,00

71 D.1.1 342265991R00 m2 351,51 45,70 16 064,01 0,00 RTS I / 2020
351,51

72 D.1.1 340239212RT2 m2 1,89 1 200,50 2 268,95 0,24 RTS I / 2020

Varianta:
1,89

73 D.1.1 340238212RT2 m2 1,98 1 327,50 2 628,45 0,24 RTS I / 2020

Varianta:
1,98

74 D.1.1 342267112RT2 m 3,50 1 271,00 4 448,50 0,02 RTS I / 2020

Varianta:
3,50

D.1.1 41    438 754,97
75 D.1.1 411321515R00 m3 12,47 3 550,00 44 279,15 2,53 RTS I / 2020

2,70
2,26
7,51

76 D.1.1 411351801R00 m 50,74 487,00 24 710,38 0,03 RTS I / 2020
21,12
29,62

77 D.1.1 411351802R00 m 50,74 94,50 4 794,93 0,00 RTS I / 2020
50,74

78 D.1.1 411351213R00 m2 63,16 1 016,00 64 165,48 0,06 RTS I / 2020
63,16

79 D.1.1 411351214R00 m2 63,15 255,50 16 134,83 0,00 RTS I / 2020
63,15

80 D.1.1 411354183R00 m2 63,15 65,00 4 104,75 0,00 RTS I / 2020
63,15

81 D.1.1 411354184R00 m2 63,15 16,80 1 060,92 0,00 RTS I / 2020
63,15

82 D.1.1 411361821R00 t 2,48 67 200,00 166 803,84 1,02 RTS I / 2020
2,48

83 D.1.1 413321515R00 m3 4,80 3 520,00 16 897,76 2,53 RTS I / 2020
1,92
2,00
0,88

84 D.1.1 413351101R00 m 57,73 1 256,50 72 537,75 0,14 RTS I / 2020
57,73

85 D.1.1 413351103R00 m 57,73 403,00 23 265,19 0,00 RTS I / 2020
57,73

D.1.1 56    32 131,30
86 D.1.1 564851111RT4 m2 27,00 174,50 4 711,50 0,38 RTS I / 2020

Varianta:
27,00

87 D.1.1 564851111RT2 m2 27,00 164,00 4 428,00 0,38 RTS I / 2020

Varianta:
27,00

88 D.1.1 565131111RT3 m2 48,10 478,00 22 991,80 0,13 RTS I / 2020

Varianta:
48,10

D.1.1 57    211 983,35
89 D.1.1 573231111R00 m2 430,00 11,00 4 730,00 0,00 RTS I / 2020

430,00
90 D.1.1 573111112R00 m2 48,10 53,50 2 573,35 0,01 RTS I / 2020

48,10
91 D.1.1 577112114RT2 m2 215,00 515,50 110 832,50 0,13 RTS I / 2020

Varianta:
215,00

92 D.1.1 577141122RT2 m2 215,00 436,50 93 847,50 0,13 RTS I / 2020

Varianta:
215,00

D.1.1 59    86 766,53
93 D.1.1 597072102RT1 kus 12,00 2 205,00 26 460,00 0,09 RTS I / 2020

Varianta:
12,00

94 D.1.1 597072105R00 kus 1,00 268,50 268,50 0,00 RTS I / 2020
1,00

95 D.1.1 597072108R00 kus 1,00 697,50 697,50 0,00 RTS I / 2020
1,00

96 D.1.1 597072113RT2 kus 12,00 1 619,00 19 428,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
12,00

97 D.1.1 597072192R00 m 12,00 47,20 566,40 0,03 RTS I / 2020
12,00

98 D.1.1 596215040R00 m2 48,00 272,00 13 056,00 0,07 RTS I / 2020
48,00

99 D.1.1 58300013 m2 29,16 468,00 13 646,88 0,20
27,00
2,16

100 D.1.1 596291113R00 m 51,50 245,50 12 643,25 0,00 RTS I / 2020
51,50

D.1.1 61    56 569,52
101 D.1.1 612403399R00 m2 20,00 396,50 7 930,00 0,11 RTS I / 2020

5,00
15,00

102 D.1.1 612421637R00 m2 11,91 436,00 5 192,76 0,05 RTS I / 2020
7,71
4,20

103 D.1.1 612425931R00 m2 57,02 676,00 38 542,48 0,05 RTS I / 2020
14,18
6,44

36,40
104 D.1.1 610991111R00 m2 13,24 48,20 638,24 0,00 RTS I / 2020

13,24
105 D.1.1 622473187RT2 m 16,50 46,80 772,20 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
16,50

106 D.1.1 612401391R00 kus 6,90 506,50 3 493,84 0,04 RTS I / 2020
6,90

D.1.1 62    242 846,66
107 D.1.1 622311735RT5 m2 84,55 2 495,00 210 952,25 0,03 RTS I / 2020

94,29
-9,74

108 D.1.1 622311754R00 m2 9,95 2 400,00 23 880,00 0,02 RTS I / 2020
9,95

109 D.1.1 622311763RT1 m2 0,68 1 399,50 944,66 0,02 RTS I / 2020

Varianta:

Beton sloupů a pilířů železový C 30/37
0,3*0,3*11,82*2   
Bednění sloupů čtvercových pl. do 0,9 m2 zřízení
0,3*11,82*4*2   
Bednění sloupů čtvercových pl.do 0,9 m2 odstranění
28,37   
Stěny a příčky
Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm
s použitím suché maltové směsi
0,6*(1,1*4+0,65*4)   
Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm
0,14*2,25*4+0,6*1,75*2   
Příčka SDVK  tl.95,1x CW,1x opl., deska 10 mm
s minerální izolací tl. 40 mm
1,2*2,29*2+1,3*2,29/2*2-0,7*1,97+1,1*1,6   
2,5*3,3-0,7*1,97*2   
2,35*2,9   
Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 100 kg,UA 100,1xopl.
13   
Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla
5   
Příčka SDVK  tl.150,1x UW 125,1x opl.,deska 12,5mm
s minerální izolací tl. 40 mm
2,8*(6,9+2,2+0,6*2)-0,8*1,97*2   
2,0*1,7   
2,8*1,27-0,8*1,97   
2,5*(4,7+1,22+2,13)-(0,8*1,97*3)   
2,0*2,56   
Příčka SDVK tl.190mm, 2 x UW 75, jednoduše opláštěná sádrovláknitými deskami tl. 12,5 mm
s minerální izolací tl. 60+60 mm
1,2*3,0+0,75*1,9+1,55*1,53+1,9*(4,08+1,71)-0,8*1,75   
1,9*(5,5+3,11)-0,8*1,75+1,6*3,5+1,25*8,0   
2,8*(6,9+1,5)-0,8*1,75+1,2*6,9+1,2*3,93*2+1,3*3,93/2*2   
Předstěna SDK, tl.95mm,ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm
;hygien. zázemí; 1,3*(1,19+2,066+0,9+1,1+8,0)   
Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2
Úprava ostění okolo střešního okna
;střešní okna;10   
Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá
desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace
6,0*(12,5+6,5+1,6)+3,7*2,2   
6,25*3,7   
6,0*(10,5*2+1,6)   
Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá
desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace
3,7*(1,7+1,1+0,9+2,1+1,2+0,2*2+0,15*3)   
Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor.
desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace
1,6*(15,0+5,0)   
Příplatek k úpravě podkroví za tloušťku desek 15mm
290,465+29,045+32,0   
Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm
s použitím suché maltové směsi
2,1*0,9   
Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm
s použitím suché maltové směsi
2,8*1,27-0,8*1,97   
Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m
desky protipožární tl. 12,5 mm
3,5   
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 - POHLEDOVÝ !!!!
0,2*3,86*3,5   
0,2*(2,96*3,5+0,5*1,85)   
0,2*11,56*3,25   
Bednění čel stropních desek, zřízení
3,86*2+3,5+2,95+1,85+0,5+1,64+2,46+0,5   
11,56*2+3,25*2   
Bednění čel stropních desek, odstranění
50,74   
Bednění stropů deskových, podepření,do 5,9m, 10kPa
3,86*3,5+3,45*3,5+3,25*11,56   
Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 10kPa
63,15   
Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa -zřízení
63,15   
Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa - odstr.
63,15   
Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)
(12,5*0,12+4,8*0,18)*1,05   
Nosníky z betonu železového C 30/37 - POHLEDOVÝ
0,5*0,3*4,2*2+0,3*0,3*3,36*2+0,2*0,1*2,65   
0,3*0,5*4,62+0,3*0,5*5,1+0,3*0,3*(2,95+2,46)+0,1*0,2*2,65   
0,2*0,2*11,06*2   
Bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm - zřízení
4,2*2+3,4*2+2,65+4,6+5,1+2,95+2,46+2,65+11,06*2   
Bednění nosníků š.do 600, v.do 600 mm - odstranění
57,73   
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
štěrkodrť frakce 0-63 mm
27   
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
štěrkodrť frakce 0-32 mm
27   
Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm
plochy 101-200 m2
;nad výkopy; 1,0*(3,3*2+12,0+10,0+3,0+16,5)   
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2
215*2   
Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2
48,1   
Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm
plochy 201-1000 m2
215   
Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm
plochy 201-1000 m2
215   
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Žlab odvodňovací, dl.1000 mm, A15
světlá šířka 100 mm, výška 150-200 mm, spád 0,5%
12   
Čelní stěna plná pro žlab SV 1000,výšky 150-250 mm
1   
Čelní stěna SV 1000 s nátrubkem DN 110,v.175-225mm
1   
Krycí rošt SV 1000, zatížení B 125, dl. 1000 mm
rošt mřížkový, pozinkovaná ocel, oka 30/10
12   
Příplatek ke žlabu SV 1000 za únosnost lože B 125
12   
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
14,0+7,0+27,0   
Zámková dlažba tl. 80 mm - dle výběru investora
27   
;ztratné 8%; 2,16   
Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm
23+28,5   
Úprava povrchů vnitřní
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou
;chodby okolo dveří; 5   
;4.np; 15   
Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková
;zazděná okna; 0,6*2,2*4+1,35*1,8   
;zazděné dveře ve 4.np; 1,0*2,1*2   
Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková
;kolem nových dveří a oken; 0,6*(2,55*2+1,73+1,35*2+2,2*4+0,65*4+1,35*2)   
;po vybourání oken; 0,25*(2,2*10+1,35+0,6*4)   
;nově zazděné zárubně 4.np; 0,5*(2,1*2+1,0)*14   
Zakrývání výplní vnitřních otvorů
1,73*2,55+1,15*2,1*2+0,65*2+1,35*2   
Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž
včetně dodávky lišty
1,5+2,15*2+2,1*4+1,15*2   
Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2
;po osekání obkladů; 1,6*2,85+1,4*1,67   
Úprava povrchů vnější
Zatepl.syst.  fasáda, miner.desky KV 150 mm
(11,85-3,2)*10,9   
-(1,5*2,1+1,15*2,1*2+1,35*0,65*2)   
Zatepl.syst. , ostění, miner.desky KV 40 mm
0,5*(2,2*6+1,35*3)+0,25*(1,35*2+0,65*4)   
Zatepl.systém, parapet, miner.vlna KV 30 mm
s minerální vlnou



0,68
110 D.1.1 622311041R00 m 8,50 323,50 2 749,75 0,00 RTS I / 2020

8,50
111 D.1.1 622300175RT2 kus 3,00 720,00 2 160,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
3,00

112 D.1.1 622300176RT2 kus 3,00 720,00 2 160,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
3,00

D.1.1 63    291 943,78
113 D.1.1 635111022R00 m2 252,45 738,00 186 308,10 0,03 RTS I / 2020

146,57
105,88

114 D.1.1 631591211R00 m3 12,62 7 725,00 97 508,81 0,39 RTS I / 2020
12,62

115 D.1.1 631316115R00 m2 21,30 47,70 1 015,77 0,00 RTS I / 2020
21,30

116 D.1.1 631316211RT2 m2 21,30 156,50 3 333,45 0,01 RTS I / 2020

Varianta:
21,30

117 D.1.1 632453151R00 m2 1,75 647,00 1 132,25 0,14 RTS I / 2020
1,75

118 D.1.1 632482111R00 m 3,00 308,50 925,50 0,00 RTS I / 2020
3,00

119 D.1.1 631312141R00 m3 0,42 4 095,00 1 719,90 2,50 RTS I / 2020
0,42

D.1.1 64    79 784,40
120 D.1.1 648952421RT3 m 4,20 807,00 3 389,40 0,01 RTS I / 2020

Varianta:
1,40
2,80

121 D.1.1 642944111RT3 kus 1,00 5 595,00 5 595,00 0,02 RTS I / 2020

Varianta:
1,00

122 D.1.1 642944121RU4 kus 3,00 3 445,00 10 335,00 0,07 RTS I / 2020

Varianta:
3,00

123 D.1.1 642942212RT2 kus 4,00 2 350,00 9 400,00 0,02 RTS I / 2020

Varianta:
2,00
1,00
1,00

124 D.1.1 642000007 ks 5,00 1 300,00 6 500,00 0,00 RTS I / 2020
1,00
1,00
3,00

125 D.1.1 642000008 ks 4,00 400,00 1 600,00 0,00 RTS I / 2020
1,00
3,00

126 D.1.1 642000001 ks 9,00 500,00 4 500,00 0,00 RTS I / 2020
3,00
1,00
2,00
3,00

127 D.1.1 642942214RT2 kus 7,00 2 840,00 19 880,00 0,02 RTS I / 2020

Varianta:
1,00
2,00
3,00
1,00

128 D.1.1 642944114RT4 kus 3,00 6 195,00 18 585,00 0,03 RTS I / 2020

Varianta:
1,00
2,00

D.1.1 711    42 625,04
129 D.1.1 711212002R00 m2 41,15 501,50 20 634,22 0,00 RTS I / 2020

16,40
24,75

130 D.1.1 711212601R00 m 43,50 164,50 7 155,75 0,00 RTS I / 2020
43,50

131 D.1.1 711212001RS1 m2 26,63 299,00 7 960,88 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
7,98

18,65
132 D.1.1 711490000R m 13,42 495,00 6 642,90 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
13,42

133 D.1.1 998711103R00 t 0,19 1 212,50 231,30 0,00 RTS I / 2020
D.1.1 712    43 219,91

134 D.1.1 712311101RZ1 m2 40,37 45,90 1 852,94 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
40,37

135 D.1.1 712341559RT1 m2 80,74 109,50 8 840,81 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
40,37
40,37

136 D.1.1 628522501 m2 45,25 231,50 10 474,91 0,00 RTS I / 2020
40,40
4,85

137 D.1.1 628522691 m2 45,21 211,00 9 540,00 0,00 RTS I / 2020
40,37
4,84

138 D.1.1 712351111RT1 m2 40,37 91,00 3 673,58 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
40,37

139 D.1.1 628522699 m2 45,25 178,50 8 076,77 0,00 RTS I / 2020
40,40
4,85

140 D.1.1 998712103R00 t 0,61 1 253,50 760,90 0,00 RTS I / 2020
D.1.1 713    856 571,17

141 D.1.1 713121111R00 m2 252,45 38,30 9 668,84 0,00 RTS I / 2020
252,45

142 D.1.1 28375706 m3 26,00 5 750,00 149 513,51 0,03 RTS I / 2020
25,25
0,76

143 D.1.1 713111121RT2 m2 243,57 263,50 64 180,70 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
243,57

144 D.1.1 63151372 m2 511,56 168,50 86 197,86 0,00 RTS I / 2020
487,20
24,36

145 D.1.1 713111275RL3 m 385,24 41,40 15 948,94 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
385,24

146 D.1.1 713131131R00 m2 48,05 176,50 8 480,83 0,00 RTS I / 2020
12,21
35,84

147 D.1.1 283754801 m2 13,43 79,00 1 061,05 0,00 RTS I / 2020
12,21
1,22

148 D.1.1 631403068 m2 37,63 976,50 36 747,65 0,01 RTS I / 2020
35,84
1,79

149 D.1.1 713103322R00 m2 116,48 41,10 4 787,33 0,04 RTS I / 2020
116,48

150 D.1.1 713141322R00 m2 29,31 282,50 8 279,79 0,00 RTS I / 2020
29,31

151 D.1.1 28375972 m3 2,58 4 440,00 11 451,60 0,03 RTS I / 2020
2,34
0,23

152 D.1.1 713190812R00 m2 241,10 164,00 39 540,40 0,11 RTS I / 2020
241,10

153 D.1.1 713101122R00 m2 230,18 21,10 4 856,80 0,01 RTS I / 2020
230,18

154 D.1.1 713111211RO6 m2 499,45 160,50 80 162,05 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
499,45

155 D.1.1 713111122RT1 m2 384,33 207,00 79 556,31 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
243,57
140,76

156 D.1.1 283765983 m2 33,47 400,50 13 406,34 0,00 RTS I / 2020
31,88
1,59

157 D.1.1 283765984 m2 403,55 493,00 198 948,42 0,00 RTS I / 2020
384,33
19,22

158 D.1.1 713131111R00 m2 31,88 127,50 4 064,70 0,00 RTS I / 2020
31,88

159 D.1.1 998713103R00 t 35,51 1 118,50 39 718,07 0,00 RTS I / 2020
D.1.1 725    3 352,10

160 D.1.1 725210911R00 kus 1,00 439,00 439,00 0,00 RTS I / 2020
1,00

161 D.1.1 725290020RA0 kus 1,00 344,50 344,50 0,03 RTS I / 2020
1,00

0,25*1,35*2   
Zaklád.sada ETICS,zaklád.+okapní profil PVC,
8,5   
Montáž elekroinstalační krabice PVC do zateplení
včetně dodávky krabice 120x120x200 mm
3   
Osazení montážní desky PVC do zateplení
včetně dodávky desky 120x120x200 mm
3   
Podlahy a podlahové konstrukce
Podlaha  2E22, desky 12,5 +12,5 mm
;skladba S1 a S2 a jejich alternativy; 22,19+78,44+45,94   
9,35+10,23+70,28+16,02   
Násyp pod podlahy  do 100 mm
252,45*0,05   
Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych.
;podesty; 3,36*3,5+2,46*3,5+0,5*1,85   
Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený
posypová směs s korundem
21,3   
Potěr pískocementový s korundem, o tl. 50 mm
;dorovnání podlahy v místě nových dveří; 0,5*1,75*2   
Profil dilatační  výšky 30 mm
;spára mezi přístavbou a podlahou stáv.; 1,5*2   
Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách
14*0,15*0,2   
Výplně otvorů
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm
včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm
;v kuchyňce; 1,4   
;okna na chodbě; 1,4*2   
Osaz.zár.oc.2rámových, šroubovaných,tl.stěny 100 mm
včetně dodávky zárubně, š průchodu 700 mm
;D01; 1   
Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2
včetně dodávky zárubně  80x197x16 cm
;D08; 3   
Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm
včetně dodávky zárubně  700/100 a 800/100
;D02; 2   
;D03; 1   
;D04; 1   
Příplatek za atyp. provedení zárubně
;D03; 1   
;D04; 1   
;D11; 3   
Příplatek za šíři zárubně 200 mm
;D04; 1   
;D11; 3   
Příplatek za protipožární zárubně
;D06; 3   
;D09; 1   
;D10; 2   
;D11; 3   
Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm
včetně dodávky zárubně 800/150
;D09; 1   
;D05; 2   
;D06; 3   
;D07; 1   
Osaz.zár.oc.2rámových, šroubovaných,tl.stěny 150mm
včetně dodávky zárubně, š průchodu 800 mm
;D11; 1   
;D10; 2   
Izolace proti vodě
Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka
;hygien. prostory; 4,73+2,07+2,52+4,35+2,73   
2,0*(2,55+1,7+1,5+2,4)+0,3*(1,7+2,55+6,0+2,3*2+0,9*2+2,0+2,3+2,4*2+1,2*2)   
Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna
43,5   
Hydroizolační povlak - nátěr
 krystalická hydroizolace
;dno; 2,8*2,85   
;stěny; 1,65*(2,8*2+2,85*2)   
Izolace tlaková, těsnící plech
D+M
12,2*1,1   
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m
Izolace střech (živičné krytiny)
Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP
1 x nátěr - včetně dodávky ALP
;střecha výtah, schodiště;11,06*3,25+0,2*11,06*2   
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením
1 vrstva - materiál ve specifikaci
;střecha výtah, schodiště, vrchní lepenka;11,06*3,25+0,2*11,06*2   
;střecha výtah, schodiště - parotěs;11,06*3,25+0,2*11,06*2   
Pás modif. asfalt 4,5 mm  special dekor modroze
40,4   
;ztratné 12%; 4,848   
Pás modifikovaný asfalt  AL 40 mineral
;střecha výtah, schodiště - parotěs;11,06*3,25+0,2*11,06*2   
;ztratné 12%; 4,84428   
Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem
1 vrstva - materiál ve specifikaci
;střecha výtah, schodiště;11,06*3,25+0,2*11,06*2   
Pás modif. asfalt samolep - 3 mm
;skladba St3; 40,4   
;ztratné 12%; 4,848   
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m
Izolace tepelné
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
;skladba S1 a S2; 252,45   
Deska izolační stabilizov. EPS 200  1000 x 500 mm
252,45*0,1   
;ztratné 3%; 0,75735   
Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem
2 vrstvy - materiál ve specifikaci
;skladba St2; 6,9*(14,8*2+5,7)   
Deska z minerální plsti  tl. 1200x625x70 mm
243,6*2   
;ztratné 5%; 24,36   
Utěsnění styku parozábr. s jinou konstrukcí tmelem
včetně tmelu
16,11*4+8,2*4+8,0*6,0+40+35+165   
Izolace tepelná stěn lepením
;dilatace kolem základů výt. šachty tl. 30 mm; 0,85*4,2+2,0*3,2+1,0*1,7+0,6*0,9   
;izolace stěny za výt. šachtou; 11,2*3,2   
Deska polystyrenová XPS 30 mm
12,21   
;ztratné 10%; 1,221   
Deska izolační lamelová  1200x200x200mm
35,84   
;ztratné 5%; 1,792   
Odstr.tep.izolace stěn,lepené,minerál tl.100-200mm
;odstr. fasády v místě schodiště a výtahu; 11,85*10,9-(0,55*2,5+1,5*2,1+2,4*2*1,7)   
Izolace tepelná střech do tl.160 mm,2vrstvy,kotvy
2,65*11,06   
Deska spádová EPS 150
29,309*0,08   
;ztratné 10%; 0,234472   
Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 10 cm
;skl. S1 a S2 - stáv.; 126,01+115,09   
Odstr.tep.izol. stropů,volně,minerál tl.100-200 mm
;skladba S2 - stáv.; 115,09*2   
Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů
včetně folie AL 170
(384,33+31,88)*1,2   
Izolace tepelné stropů rovných spodem, s přibitím
1 vrstva - materiál ve specifikaci
;montáž desek PIR, st2;6,9*(14,8*2+5,7)   
;skladba St1; 6,9*10,2*2   
Deska izolační PIR  2400x1200x 60 mm
31,88   
;ztratné 5%; 1,594   
Deska izolační PIR  2400x1200x 80 mm
384,33   
;ztratné 5%; 19,2165   
Izolace tepelná stěn přibitím na dřev. konstrukci
;Pir na boky půlštoků; 0,4*(14,8*2+5,7+10,2*2+12,0*2)   
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m
Zařizovací předměty
Demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtok.armtur.
;4,14; 1   
Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol
;4,08; 1   



162 D.1.1 725240811R00 soubor 1,00 262,50 262,50 0,09 RTS I / 2020
1,00

163 D.1.1 725210982R00 kus 2,00 18,20 36,40 0,00 RTS I / 2020
2,00

164 D.1.1 725210983R00 kus 1,00 29,10 29,10 0,00 RTS I / 2020
1,00

165 D.1.1 725210984R00 kus 7,00 38,80 271,60 0,00 RTS I / 2020
7,00

166 D.1.1 725210985R00 kus 5,00 110,50 552,50 0,00 RTS I / 2020
5,00

167 D.1.1 725110814R00 soubor 1,00 176,00 176,00 0,03 RTS I / 2020
1,00

168 D.1.1 725119305R00 soubor 1,00 1 158,50 1 158,50 0,00 RTS I / 2020
1,00

169 D.1.1 725820801R00 soubor 1,00 82,00 82,00 0,00 RTS I / 2020
1,00

D.1.1 762    45 459,03
170 D.1.1 762441113R00 m2 1,59 268,50 426,92 0,00 RTS I / 2020

1,59
171 D.1.1 60623207 m2 1,91 259,00 494,17 0,01 RTS I / 2020

1,59
0,32

172 D.1.1 762131811R00 m2 21,58 43,10 930,10 0,01 RTS I / 2020
21,58

173 D.1.1 762343931RT2 m2 8,00 923,50 7 388,00 0,01 RTS I / 2020

Varianta:
8,00

174 D.1.1 762341921R00 m2 6,40 602,00 3 852,80 0,01 RTS I / 2020
6,40

175 D.1.1 762521811R00 m2 115,09 65,00 7 480,85 0,02 RTS I / 2020
115,09

176 D.1.1 762822810R00 m 368,29 44,00 16 204,67 0,01 RTS I / 2020
368,29

177 D.1.1 998762103R00 t 5,38 1 613,00 8 681,52 0,00 RTS I / 2020
D.1.1 764    181 620,55

178 D.1.1 764352841R00 m 12,50 44,50 556,25 0,00 RTS I / 2020
12,50

179 D.1.1 764352291R00 m 12,50 169,00 2 112,50 0,00 RTS I / 2020
12,50

180 D.1.1 764410880R00 m 7,80 58,00 452,40 0,00 RTS I / 2020
7,80

181 D.1.1 764410280RT2 m 2,80 1 044,00 2 923,20 0,01 RTS I / 2020

Varianta:
2,80

182 D.1.1 764775319R00 kus 4,00 1 500,50 6 002,00 0,00 RTS I / 2020
4,00

183 D.1.1 764775320R00 kus 4,00 873,00 3 492,00 0,00 RTS I / 2020
4,00

184 D.1.1 764908205R00 m 6,00 1 491,50 8 949,00 0,00 RTS I / 2020
6,00

185 D.1.1 764908102R00 kus 2,00 584,00 1 168,00 0,00 RTS I / 2020
2,00

186 D.1.1 764908109R00 m 24,00 875,00 21 000,00 0,00 RTS I / 2020
24,00

187 D.1.1 764223230R00 m 5,00 1 575,00 7 875,00 0,01 RTS I / 2020

Varianta:

5,00
188 D.1.1 764233420R00 m 50,00 811,00 40 550,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta:

10,00
40,00

189 D.1.1 764233430R00 m 17,00 1 305,00 22 185,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta:

17,00
190 D.1.1 764421250RT2 m 2,00 606,50 1 213,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta:

2,00
191 D.1.1 764430240RT2 m 24,00 914,50 21 948,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta:

24,00
192 D.1.1 764323230R00 m 5,50 494,00 2 717,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta:

5,50
193 D.1.1 764333390R00 m 12,00 1 035,00 12 420,00 0,00 RTS I / 2020

12,00
194 D.1.1 764311831R00 m2 16,00 72,00 1 152,00 0,01 RTS I / 2020

16,00
195 D.1.1 764311302R00 m2 16,00 1 429,00 22 864,00 0,02 RTS I / 2020

16,00
196 D.1.1 998764103R00 t 1,00 2 040,00 2 041,20 0,00 RTS I / 2020

D.1.1 765    21 848,21
197 D.1.1 765799301R00 m2 314,00 16,80 5 275,20 0,00 RTS I / 2020

154,00
160,00

198 D.1.1 765901315R00 m 112,00 61,00 6 832,00 0,00 RTS I / 2020
32,00
80,00

199 D.1.1 765901001R00 m2 32,00 56,00 1 792,00 0,00 RTS I / 2020
16,00
16,00

200 D.1.1 67352438 m2 18,40 166,50 3 063,60 0,00 RTS I / 2020
16,00
2,40

201 D.1.1 67352442 m2 17,60 195,00 3 432,00 0,00 RTS I / 2020
16,00
1,60

202 D.1.1 765000002 ks 4,00 315,00 1 260,00 0,02 RTS I / 2020
4,00

203 D.1.1 998765103R00 t 0,15 1 268,00 193,41 0,00 RTS I / 2020
D.1.1 766    876 050,00

204 D.1.1 766624041R00 kus 7,00 1 621,00 11 347,00 0,00 RTS I / 2020
7,00

205 D.1.1 6114025051 kus 7,00 11 110,00 77 770,00 0,02 RTS I / 2020
7,00

206 D.1.1 766624042R00 kus 3,00 1 693,00 5 079,00 0,00 RTS I / 2020
3,00

207 D.1.1 6114025055 kus 3,00 13 410,00 40 230,00 0,04 RTS I / 2020
3,00

208 D.1.1 766624047R00 kus 10,00 354,00 3 540,00 0,00 RTS I / 2020
10,00

209 D.1.1 611403071 kus 7,00 2 775,00 19 425,00 0,00 RTS I / 2020
7,00

210 D.1.1 611403075 kus 3,00 3 230,00 9 690,00 0,00 RTS I / 2020
3,00

211 D.1.1 766624064R00 kus 3,00 353,50 1 060,50 0,00 RTS I / 2020
3,00

212 D.1.1 611405605 kus 3,00 3 220,00 9 660,00 0,00 RTS I / 2020
3,00

213 D.1.1 766624062R00 kus 3,00 257,50 772,50 0,00 RTS I / 2020
3,00

214 D.1.1 61140586.A kus 3,00 1 634,50 4 903,50 0,00 RTS I / 2020
3,00

215 D.1.1 766661413R00 kus 9,00 1 130,00 10 170,00 0,00 RTS I / 2020
3,00
1,00
2,00
3,00

216 D.1.1 61165642 kus 9,00 8 015,00 72 135,00 0,03 RTS I / 2020
9,00

217 D.1.1 766664121R00 kus 11,00 1 080,00 11 880,00 0,00 RTS I / 2020
1,00
2,00
1,00
1,00

Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur
;4,08; 1   
Odmontování zápachové uzávěrky
2   
Zpětná montáž zápachové uzávěrky
1   
Odmontování rohového ventilu G 1/2
7   
Zpětná montáž rohového ventilu G 1/2, růžice
5   
Demontáž klozetů kombinovaných
1   
Montáž klozetových mís kombinovaných
1   
Demontáž baterie nástěnné do G 3/4
1   
Konstrukce tesařské
Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami
;střecha výtahu u okapu; 0,3*2,65*2   
Překližka vodovzdorná bříza tl. 18 mm jak. C/C
1,59   
;ztratné 20%; 0,318   
Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí
;4.np; 2,6*(4,3+1,5+2,5)   
Zabednění otvorů střech prkny plochy do 1 m2
prkna tl.24 mm
;zabednění po oknech v půdním prostoru; 1,0*1,0*4*2   
Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 m2
0,8*0,8*10   
Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm
;původní skladba S2; 9,66+78,44+26,99   
Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2
;demontáž roštu pod prkny, skl S2; 115,09*1,6*2   
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m
Konstrukce klempířské
Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 45°
;demontáž žlábků v místě nové atiky; 12,5   
Montáž žlabů  podokapních půlkruhových
;zpětná montáž žlábků; 12,5   
Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm
1,8*2+0,7*4+1,4   
Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 600 mm
lepení
;K/1; 2,8   
Nástavec odvětrání, DN 120 mm
;K/2; 4   
Manžeta pro utěs.průchod.nástavce odvětr
;K/2; 4   
Žlab podokapní čtvercový , š.140 mm, ZN + PU nástřik
; K/3; 6   
Kotlík žlabový hranatý, ZN+PU nástřik
;K/12;2   
Odpadní trouby čtyřhrané, ZN+PU nástřik
;K/4; 24   
Lišta oplechování napojení výtahové šachty, nerez, r.š. 360 mm
lišta oplechování napojení výtahové šachty a

sloupů na stávající objekt v soklové části

- lišta kotvená k výtahové šachtě a ve stávajícím

objektu vložena do vyřízlé drážky ve stávajícím

soklu

- materiál nerez
;K/5; 5   
Rohová lišta - oplechování rohu výt. šachty, r.š. 220 mm, nerez
rohová lišta oplechování napojení výtahové

šachty a sloupů na stávající objekt v 1NP

- lišta kotvená k výtahové šachtě a k nové fasádě

řádně zatmelena

- materiál nerez
;K/6; 10,0   
;K/8; 40   
Rohová lišta oplechování napojení výtahové šachty na stávající objekt ve 2NP a 3NP, r.š. 280 mm, nerez
rohová lišta oplechování napojení výtahové

šachty na stávající objekt ve 2NP a 3NP

- lišta kotvená k výtahové šachtě a k nové fasádě

řádně zatmelena

- materiál nerez
;K/7; 17   
Oplechování říms z Pz plechu, rš 330 mm
nalepení ,oplechování římsy, po provedení nového

zateplení fasády

- barva dle stávajícího oplechování

- materiál - pozinkovaný plech
;K/9; 2   
Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm
nalepení ,oplechování atiky

- materiál pozinkovaný plech

- barva RAL stejná jako u nových dveří

- dodávka včetně kotvících plechu do atiky
;K/10; 24   
Oplechování okapů Pz, živičná krytina, rš 330 mm
okapnička pod asfaltovou krytinu

- materiál pozinkovaný plech

- barva RAL stejná jako u nových dveří
;K/11; 5,5   
Lemování zdí na plochých střechách Al, rš 750 mm - atyp. prvek - napojení střechy na novou střechu
;K/13;12,0   
Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45°
4,0*4   
Krytina hladká z Al, tabule 2 x 1 m, do 45°
4,0*4   
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m
Krytina tvrdá
Demontáž podstřešní fólie
; demontáž stav. parotěsu ; 140*1,1   
;dem. difůzní foli; 160   
Lepicí páska pro prostupy a přelepy spojů fólií
;napojení v místě bour. stř. oken; 32   
;nově osazovaná okn;80   
Montáž podstřešní fólie
;na bednění; 2,0*2,0*4   
;pod krytinu; 2,0*2,0*4   
Fólie hydroizolační 1,5 x 50 m
16   
;ztratné 15%; 2,4   
Fólie separační a mikroventilační
16   
;ztratné 10%; 1,6   
Demontáž střešních oken
4   
Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m
Konstrukce truhlářské
Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm do stávající plechové krytiny
7   
Okno střešní  š. 55 x v. 78 cm, Střešní plastové okno, sklopné
;PSV, O02; 7   
Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm do stáv. plechové krytiny
3   
Okno střešníš. 78 x v. 98 cm
;PSV O01 - O01a; 3   
Montáž zateplovací sady pro střešní okna
7+3   
Lemování okna   55 x  78 cm
7   
Lemování okna   78 x  98 cm
3   
Montáž zastiňujících rolet střešních oken
3   
Roleta zatemňující/plisovaná
3   
Montáž předokenních rolet střešních oken
3   
Markýza ovládání ruční
3   
Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka
;D06; 3   
;D09; 1   
;D10; 2   
;D11; 3   
Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm HPL 0,8, padací kartáč na spodu dveří
9   
Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m
;D01; 1   
;D02; 2   
;D03; 1   
;D04; 1   



2,00
1,00
3,00

218 D.1.1 611601202 kus 4,00 4 010,00 16 040,00 0,02 RTS I / 2020
4,00

219 D.1.1 611601203 kus 7,00 5 670,00 39 690,00 0,02 RTS I / 2020
7,00

220 D.1.1 766664911R00 kus 8,00 261,00 2 088,00 0,00 RTS I / 2020
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00

221 D.1.1 766670021R00 kus 20,00 579,50 11 590,00 0,00 RTS I / 2020
20,00

222 D.1.1 54914635 kus 20,00 1 152,50 23 050,00 0,00 RTS I / 2020
20,00

223 D.1.1 766000111 Pár 8,00 498,00 3 984,00 0,00 RTS I / 2020
8,00

224 D.1.1 766000104 ks 5,00 1 753,50 8 767,50 0,00 RTS I / 2020
5,00

225 D.1.1 766000036 ks 2,00 46 580,00 93 160,00 0,15 RTS I / 2020

Varianta:

2,00
226 D.1.1 766000063 ks 1,00 61 600,00 61 600,00 0,15 RTS I / 2020

Varianta:

1,00
227 D.1.1 766000038 ks 2,00 24 750,00 49 500,00 0,03 RTS I / 2020

Varianta:

2,00
228 D.1.1 766000113 ks 2,00 76 900,00 153 800,00 0,30 RTS I / 2020

Varianta:

2,00
229 D.1.1 766427112R00 m 726,75 99,50 72 311,63 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
726,75

230 D.1.1 60515801 m3 1,92 17 360,00 33 272,87 0,50 RTS I / 2020
1,74
0,17

231 D.1.1 766810010RAD kus 1,00 24 260,00 24 260,00 0,16 RTS I / 2020

Varianta:
1,00

232 D.1.1 766000153 ks 2,00 900,00 1 800,00 0,00 Vlastní

Varianta:
2,00

233 D.1.1 998766103R00 t 3,03 1 146,50 3 473,51 0,00 RTS I / 2020
D.1.1 767    641 977,96

234 D.1.1 767995105R00 kg 1 110,00 50,00 55 500,00 0,00 RTS I / 2020
1 110,00

235 D.1.1 13890203 kg 1 110,00 32,40 35 964,00 0,00 RTS I / 2020
1 110,00

236 D.1.1 13485315 t 1,11 57 000,00 63 270,00 1,00 RTS I / 2020
1,11

237 D.1.1 767995102R00 kg 1 599,07 153,50 245 457,25 0,00 RTS I / 2020
360,30

1 189,00
49,77

238 D.1.1 13890201 kg 1 599,00 35,60 56 924,40 0,00 RTS I / 2020
1 599,00

239 D.1.1 13611210 t 1,19 58 800,00 69 972,00 1,00 RTS I / 2020
1,19

240 D.1.1 13224798 t 0,01 52 300,00 709,19 1,00 RTS I / 2020
0,01
0,00

241 D.1.1 13231028 t 0,06 52 500,00 2 979,90 1,00 RTS I / 2020
0,05
0,01

242 D.1.1 14587738 t 0,17 72 500,00 12 615,00 1,00 RTS I / 2020
0,15
0,03

243 D.1.1 14587744 t 0,12 70 400,00 8 110,08 1,00 RTS I / 2020
0,10
0,02

244 D.1.1 14587281 t 0,06 70 400,00 3 872,00 1,00 RTS I / 2020
0,05
0,01

245 D.1.1 767211111R00 kg 874,40 8,70 7 607,28 0,00 RTS I / 2020
874,40

246 D.1.1 55347331 kus 46,20 946,00 43 705,20 0,02 RTS I / 2020
44,00
2,20

247 D.1.1 55347148 kus 4,00 1 713,50 6 854,00 0,04 RTS I / 2020
4,00

248 D.1.1 767581801R00 m2 13,93 223,50 3 113,36 0,01 RTS I / 2020
1,14

12,79
249 D.1.1 767582800R00 m2 13,93 47,90 667,25 0,00 RTS I / 2020

1,14
12,79

250 D.1.1 767586203R00 m2 13,93 574,00 7 995,82 0,00 RTS I / 2020
1,14

12,79
251 D.1.1 767649191R00 kus 8,00 200,50 1 604,00 0,00 RTS I / 2020

8,00
252 D.1.1 54917045 kus 8,00 1 183,50 9 468,00 0,00 RTS I / 2020

8,00
253 D.1.1 998767103R00 t 3,95 1 414,00 5 589,25 0,00 RTS I / 2020

D.1.1 771    49 691,53
254 D.1.1 771101101R00 m2 35,67 6,90 246,12 0,00 RTS I / 2020

35,67
255 D.1.1 771101210RT1 m2 35,67 50,50 1 801,34 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
35,67

256 D.1.1 771575109R00 m2 35,67 605,50 21 598,19 0,01 RTS I / 2020
35,67

257 D.1.1 597642030 m2 39,24 559,00 21 933,48 0,02 RTS I / 2020
35,67
3,57

258 D.1.1 771577133R00 m 7,00 414,50 2 901,50 0,00 RTS I / 2020
7,00

259 D.1.1 771000001 ks 5,00 121,50 607,50 0,00 RTS I / 2020

Varianta:

;D05; 2   
;D07; 1   
;D08; 3   
Dveře vnitřní HPL  plné 1kř. 70x197 cm
4   
Dveře vnitřní HPL  plné 1kř. 80x197 cm
7   
Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan.
;D01; 1   
;D03;1   
;D04;1   
;D07; 1   
;D12; 4   
Montáž kliky a štítku
20   
Dveřní kování
20   
D + M elox. hliníkové větrací mřížky 400/120 do dveří
8   
Přirážka za atyp. provedení dveří
5   
Vstupní hliníkové dveře, OTVOR 1350/2200, Průchod 1150/2100
D+M,Nové vstupní hliníkové dveře

- otevíravé, jednokřídlé

- celé prosklené, zasklené izolačním,

bezpečnostním dvojsklem Ug=1,1 W/m2K

- barva např. RAL 7045, upřesněna při realizaci

investorem popř. vybrán nejbližší odstín dle

stávajcího hlavního vstupu z boku budovy

- elektrický zámek součást dveří

- elektrický vrátný, signalizační pás

- polepové čtverečky 50x50mm - barva RAL -

bezpečnostní značení pro šeroslepé

- POŽ. ODOLNOST - EI 30 DP1 - Sm+C3

(se samozavíračem)
;výpis PSV D13; 2   
Vstupní hliníkové dveře, otvor 1730/2550, průchod 1100/2100, světlík 430/1100
D+M, Nové vstupní hliníkové dveře

- otevíravé, jednokřídlé s otevíravým světlíkem a

pevným nadsvětlíkem

- zasklené izolačním, bezpečnostním dvojsklem

Ug=1,1 W/m2K

- barva např. RAL 7045, upřesněna při realizaci

investorem popř. vybrán nejbližší odstín dle

stávajcího hlavního vstupu z boku budovy

- elektrický zámek součást dveří

- elektrický vrátný, signalizační pás

- polepové čtverečky 50x50mm - barva RAL -

bezpečnostní značení pro šeroslepé

- POŽ. ODOLNOST - EI 30 DP1 - Sm+C3 se zamozavířačem
;výpis PSV D14; 1   
Hliníkové  okno otevíravé, sklopné, 1350/950
D+M, Nové hliníkové okno, výklopné

- zasklené izolačním trojsklem - Ug=0,6W/m2K

- barva např. RAL 7045, upřesněna při realizaci

investorem popř. vybrán nejbližší odstín dle

stávajcího hlavního vstupu z boku budovy

- dodávka včetně vnějšího ocelového a vnitřního

plastového parapetu

- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1 - Sm +C3, s motorem na ovladaní otvírání a s kouřovým čidlem
;psv O03; 2   
Hliníková zástěna zasklena pevným neizolačním zasklením, 4000/3600 a 4000/3740
Nová hlíníková zástěna zasklena pevným

neizolačním zasklením

- zasklení neizolačním bezpečnostním vrstveným

lepeným sklem, tl. 12,76mm , lepené ze dvou

skel tl. 6mm s vloženými fóliemi o celkové tl.

0,76mm

- tepelně tvrzené

- hliníkový rám, s konstrukční hloubkou 50mm, v

přední komoře vložena statická výztuha

- rám bude kotvený přímo do ŽB konstrukcí

- barva rámu např. RAL 7045, upřesněna při

realizaci investorem popř. vybrán nejbližší odstín

dle stávajcího hlavního vstupu z boku budovy
;PSV O04; 2   
Podkladový rošt pro obložení podhledů
rošt pod PIR a nad SDK
(290,5+29,0+32+31)*1,9   
Hranol konstrukční masivní KVH NSi 40x60 mm l=5 m
726*0,04*0,06   
;ztratné 10%; 0,17424   
Kuchyňské linky dodávka a montáž
linka 210 cm
1   
Sitě proti hmyzu do oken 0,95x1,35 m
 D+M
2   
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg
;VÝROBA OCEL. NOSNÍKŮ SCHODIŠTĚ; 1110   
Přirážka za pozinkování ocel.výrobků 50-100 kg
1110   
Tyč průřezu UPE 200 hrubé, jakost oceli S235
1,110   
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg
;KCE ZÁBRADLÍ; 360,3   
;VÝPLŇ ZÁBRADLÍ; 1189   
;jackel 60/3- stěna hlinik ; 6,3*(4,1+3,8)   
Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg
1599   
Plech hladký jakost S235  3x1000x2000 mm, PERFOROVANÝ - OVÁL
1,19   
Tyč ocelová plochá jakost S235  30x 3 mm
0,0113   
;ztratné 20%; 0,00226   
Úhelník rovnoramenný L jakost S235  30x30x3 mm
0,0473   
;ztratné 20%; 0,00946   
Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235   40x30x3 mm
0,145   
;ztratné 20%; 0,029   
Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235   50x30x2 mm
0,096   
;ztratné 20%; 0,0192   
Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  70 x 3 mm
0,05   
;ztratné 10%; 0,005   
Montáž schodů rovných na ocel.konstr.- šroubováním
44*16,6+36*4   
Stupně schodů 40/3 svařované "SP"   1100x305 mm
44   
;ztratné 5%; 2,2   
Rošt podlahový 40/2 svařovaný "SP" 1200x1100 mm
4   
Demontáž podhledů - kazet
;2.np WC; 0,95*1,2   
;3.np; 0,95*1,2+0,9*2,5+2,9*2,0+3,0*1,2   
Demontáž podhledů - roštů
1,14   
;3.np; 0,95*1,2+0,9*2,5+2,9*2,0+3,0*1,2   
Podhled minerální
;2.np WC; 1,14   
;3.np; 0,95*1,2+0,9*2,5+2,9*2,0+3,0*1,2   
Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického
8   
Zavírač dveří hydraulický K 204  č.14  stříbrná
8   
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m
Podlahy z dlaždic
Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby
9,92+4,73+2,07+2,52+4,35+2,73+9,35   
Penetrace podkladu pod dlažby
penetrační nátěr
35,67   
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm
35,67   
Dlažba  300x300x9 mm
35,67   
;ztratné 10%; 3,567   
Lišta nerezová přechodová š.60 mm
1,5*2+4   
Oprava dlažby , soklíku ve dveřích
Dodláždění, vyrovnání, ...



5,00
260 D.1.1 998771103R00 t 0,94 641,50 603,41 0,00 RTS I / 2020

D.1.1 776    229 418,06
261 D.1.1 776101101R00 m2 243,10 15,00 3 646,50 0,00 RTS I / 2020

243,10
262 D.1.1 776101121R00 m2 243,10 15,00 3 646,50 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
243,10

263 D.1.1 776101115R00 m2 243,10 130,00 31 603,00 0,01 RTS I / 2020

Varianta:
243,10

264 D.1.1 776421300R00 m 223,41 200,00 44 682,00 0,00 RTS I / 2020
63,82
60,53
70,08
15,72
13,26

265 D.1.1 283424022 m 245,75 100,00 24 575,10 0,00 RTS I / 2020
223,41
22,34

266 D.1.1 776521200RV1 m2 243,10 480,00 116 688,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
243,10

267 D.1.1 998776103R00 t 2,29 2 000,00 4 576,96 0,00 RTS I / 2020
D.1.1 781    102 717,96

268 D.1.1 781101111R00 m2 70,13 158,00 11 080,57 0,00 RTS I / 2020
5,60
5,60
6,97

13,69
8,48
4,32

12,90
12,57

269 D.1.1 781101210RT1 m2 70,13 43,70 3 064,68 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
70,13

270 D.1.1 781210141R00 m2 70,13 599,50 42 043,05 0,00 RTS I / 2020
5,60
5,60
6,97

13,69
8,48
4,32

12,90
12,57

271 D.1.1 597813567 m2 75,74 607,50 46 012,29 0,01 RTS I / 2020
70,13
5,61

272 D.1.1 998781103R00 t 0,81 641,50 517,36 0,00 RTS I / 2020
D.1.1 783    74 833,73

273 D.1.1 783000006 ks 19,00 300,00 5 700,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
19,00

274 D.1.1 783222100R00 m2 106,78 160,00 17 085,12 0,00 RTS I / 2020
13,80
0,55

90,00
2,43

275 D.1.1 783226100R00 m2 106,80 68,50 7 315,80 0,00 RTS I / 2020
106,80

276 D.1.1 783903811R00 m2 106,80 61,50 6 568,20 0,00 RTS I / 2020
106,80

277 D.1.1 783904811R00 m2 106,80 18,20 1 943,76 0,00 RTS I / 2020
106,80

278 D.1.1 783843170R00 m2 135,60 56,50 7 661,40 0,00 RTS I / 2020
135,60

279 D.1.1 783814120R00 m2 11,37 285,50 3 246,14 0,00 RTS I / 2020
11,37

280 D.1.1 783821930R00 m2 53,46 473,50 25 313,31 0,00 RTS I / 2020
23,10
30,36

D.1.1 784    61 612,49
281 D.1.1 784011211RT2 m 249,70 12,10 3 021,37 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
42,30

207,40
282 D.1.1 784442001RT2 m2 732,39 80,00 58 591,12 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
17,25
9,73

705,41
D.1.1 91    11 533,55

283 D.1.1 916661111RT3 m 18,30 392,50 7 182,75 0,19 RTS I / 2020

Varianta:
18,30

284 D.1.1 918101111R00 m3 1,49 2 920,00 4 350,80 2,53 RTS I / 2020
1,49

D.1.1 94    110 082,49
285 D.1.1 941955001R00 m2 301,46 119,00 35 873,74 0,00 RTS I / 2020

22,50
278,96

286 D.1.1 943944122R00 m3 483,00 34,10 16 470,30 0,01 RTS I / 2020
483,00

287 D.1.1 943944292R00 m3 1 449,00 16,90 24 488,10 0,00 RTS I / 2020
1 449,00

288 D.1.1 943944822R00 m3 483,00 21,50 10 384,50 0,00 RTS I / 2020
483,00

289 D.1.1 943955022R00 m2 157,50 52,00 8 190,00 0,02 RTS I / 2020
157,50

290 D.1.1 943955822R00 m2 157,50 35,80 5 638,50 0,00 RTS I / 2020
157,50

291 D.1.1 943955141R00 m2 39,90 64,50 2 573,55 0,02 RTS I / 2020
39,90

292 D.1.1 943955191R00 m2 119,70 36,00 4 309,20 0,00 RTS I / 2020
119,70

293 D.1.1 943955841R00 m2 39,90 54,00 2 154,60 0,00 RTS I / 2020
39,90

D.1.1 95    1 668 202,60
294 D.1.1 952901111R00 m2 406,50 118,00 47 967,00 0,00 RTS I / 2020

301,50
105,00

295 D.1.1 952902110R00 m2 603,00 5,20 3 135,60 0,00 RTS I / 2020
603,00

296 D.1.1 953981204R00 kus 32,00 184,00 5 888,00 0,00 RTS I / 2020
32,00

297 D.1.1 950000034 m2 24,00 225,00 5 400,00 0,00 RTS I / 2020
24,00

298 D.1.1 950000021 m2 30,00 180,00 5 400,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
30,00

299 D.1.1 953941312R00 kus 6,00 79,00 474,00 0,00 RTS I / 2020
6,00

300 D.1.1 44984124 kus 6,00 980,00 5 880,00 0,02 RTS I / 2020
6,00

301 D.1.1 953941392R00 kus 6,00 83,00 498,00 0,00 RTS I / 2020
6,00

302 D.1.1 953941395R00 kus 6,00 195,00 1 170,00 0,00 RTS I / 2020
6,00

303 D.1.1 9500000100 ks 2,00 855,00 1 710,00 0,00 Vlastní

Varianta:
2,00

304 D.1.1 950000028 ks 40,00 117,00 4 680,00 0,00 Vlastní

Varianta:
40,00

305 D.1.1 950000002 ks 1,00 1 586 000,00 1 586 000,00 0,00 Vlastní

Varianta:
1,00

D.1.1 96    76 569,27
306 D.1.1 968083003R00 m2 14,53 168,00 2 441,04 0,04 RTS I / 2020

14,53
307 D.1.1 968083022R00 m2 2,97 217,00 644,49 0,04 RTS I / 2020

2,97
308 D.1.1 968095002R00 m 7,40 45,80 338,92 0,02 RTS I / 2020

7,40
309 D.1.1 968061125R00 kus 15,00 17,10 256,50 0,00 RTS I / 2020

15,00
310 D.1.1 968072455R00 m2 23,64 387,50 9 160,50 0,08 RTS I / 2020

23,64
311 D.1.1 962084131R00 m2 81,73 154,50 12 627,29 0,10 RTS I / 2020

32,16
49,57

312 D.1.1 963016151R00 m2 68,55 141,50 9 699,83 0,01 RTS I / 2020
57,55
11,00

5   
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m
Podlahy povlakové
Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy
22,19+78,44+45,94+10,23+70,28+16,02   
Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy
Včetně dodávky
243,1   
Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou
Včetně nivel. materiálu
243,1   
Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm
5,2*2+4,4*2-0,8+20,0+1,0-4,6+5,8*2+2,93*2+5,18*2+1,8*2-2,4   
6+5,8+3,4+12+6,2+3,3+2,93+5,8+5,8+1,5+6,0+1,8   
2,51*2+3,93*2-0,8+6,9+5,9+6,9+4,35+10*2+1,95+12,0   
4,0*2+4,26*2-0,8   
6,7*2+1,53*2-3,2   
Fabion se začišťovací lištou z měkčeného PVC  2345
223,41   
;ztratné 10%; 22,341   
Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)
včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm
243,1   
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m
Obklady (keramické)
Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm
;2.np - WC a chodba; 2,0*(1,2+1,6)   
;3.np; 2,0*(1,2+1,6)   
;4.np, 4,09; 1,2*1,2+1,7*(1,2*2+1,2)+0,5*1,2/2*2-1,7*0,7   
;4,08a; 2,0*(2,066+1,0*2)+1,2*(2,066+1,4*2)+0,8*1,4*2/2-0,7*2,0   
;4,08b; 1,6*(0,9+1,4*2)+1,2*(0,9+1,0*2)+0,2*1,0/2*2-0,7*1,6   
;4,08c; 1,6*(1,1*2+1,3*2)-1,6*0,7*3   
;4,08d; 2,0*(1,7+1,4*2)+1,1*(1,7+1,1*2)+1,1*0,9/2*2-0,7*1,97   
;414; 2,0*2,28+1,0*2,0*2+0,67*1,45*2+0,67*0,5/2*2+2,28*1,45-0,8*1,97   
Penetrace podkladu pod obklady
penetrační nátěr
70,13   
Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 330x600
;2.np - WC a chodba; 2,0*(1,2+1,6)   
;3.np; 2,0*(1,2+1,6)   
;4.np, 4,09; 1,2*1,2+1,7*(1,2*2+1,2)+0,5*1,2/2*2-1,7*0,7   
;4,08a; 2,0*(2,066+1,0*2)+1,2*(2,066+1,4*2)+0,8*1,4*2/2-0,7*2,0   
;4,08b; 1,6*(0,9+1,4*2)+1,2*(0,9+1,0*2)+0,2*1,0/2*2-0,7*1,6   
;4,08c; 1,6*(1,1*2+1,3*2)-1,6*0,7*3   
;4,08d; 2,0*(1,7+1,4*2)+1,1*(1,7+1,1*2)+1,1*0,9/2*2-0,7*1,97   
;414; 2,0*2,28+1,0*2,0*2+0,67*1,45*2+0,67*0,5/2*2+2,28*1,45-0,8*1,97   
Obkládačka
70,13   
;ztratné 8%; 5,6104   
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m
Nátěry
Nátěr zárubní
2 x email, odmaštění, obroušení
19   
Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný
;K/10; 23*0,6   
;K/11; 5,5*0,1   
;plechy zábradlí; 90   
;jackly u hlin. stěn;  0,08*4*3,8*2   
Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní
106,8   
Odmaštění chemickými rozpouštědly
106,8   
Odrezivění kovových konstrukcí
106,8   
Nátěr polystyrenový beton. povrchů, napuštění
;protiprašný nátěr výt. šachty; 12,0*(2,8*2+2,85*2)   
Nátěr olejový betonových povrchů 2x + 1x email
;dno výt. šachty; 2,8*2,85+0,3*(2,85*2+2,8*2)   
Údržba, nátěr synt. omítek 2x + 1x email + 1x tmel
;4,05; 1,5*(10,0*2+1,2*2)-1,5*(0,8*7+0,7*2)   
;4,17; 1,5*(12,7*2+1,27*2)-1,5*(0,6+0,7+0,8*8)   
Malby
Olepování vnitřních ploch
včetně maskovací pásky šířky 30 mm
1,1*2,0*2+1,6*2*7+0,8*2*8+0,55*2+0,8*2   
(2,0*2+0,8)*13+145   
Malba disperzní interiér.,výška do 3,8 m
1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace
;1.np - výměna dveří a zazděné okno; 4,0*2,7+4,0*2,4-1,5*2,1   
;2.np na WC a okolií dveří na chodbě; 1,4*(1,2+1,6)+3,2*2,57-(1,15*2,1)   
11,91+57,0+7,0+21,2*2+51,6*2+92,5*2+17,3+290,5+29,1+32,0-70   
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou
včetně obrubníku 80x250x500 mm
15,0+3,3   
Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15
0,25*0,2*(18,8+11,0)   
Lešení a stavební výtahy
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
1,5*5,0*3   
+22,19+10,0+78,44+46+4,73+2,1+2,5+4,4+2,7+9,4+10,2+70,3+16,0   
Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 600 kg
;lešení stavba schodiště a výt. šachty; 12*3,5*11,5   
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4122
483*3   
Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 600 kg
483   
Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 20 m
9*3,5*5   
Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 20 m
157,5   
Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.
2,8*2,85*5   
Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41
39,9*3   
Demontáž leš. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.
39,9   
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
;uvnitř budovy; 301,5   
;okolo budovy; 13,0*5,0+10,0*2,0*2   
Čištění zametáním v místnostech a chodbách
301,5*2   
Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož
;KOTVENÍ SCHODIŠTĚ; 32   
Provizorní zakrytí podlah - lina a dlažby
8*3   
Plenta na chodbě proti prachu
D+M + demontáž
10,0*3   
Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu
6   
Přístroj hasicí s has. schopností 21A a 113B
6   
Revize požárního hasicího přístroje do 10 ks
6   
Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj
6   
Větrací mřížky nerez - výtahová šachta , 400 x 400
D+M
2   
Montáž značek - směr úniku, nouzový východ
Včetně značek
40   
Lanový bezstrojovnový výtah OL 2000
D+M, úprava - evakuační výtah ČSN EN 81-76,  2000 kg / 26 osob, Počet stanic/nástupišť:3, 1,0 m/s

1   
Bourání konstrukcí
Vybourání plastových oken do 4 m2
0,55*2,2*4+1,65*2,2*2+1,35*1,8   
Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 m2
1,35*2,2   
Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm
1,8*2+0,6*4+1,4   
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
;4.np; 15   
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
;4.np; 15*0,8*1,97   
Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm
;4.np; 2,8*(4,3+2,1+1,1+2,2+2,2+1,3+1,1)-0,8*1,97*5   
1,6*2,2*4+1,5*4,0*2*2+1,2*8,0+0,9*2,1   
DMTZ podhledu SDK,2úrov.kříž.rošt,1xoplášť.12,5 mm
;4,04, 4.05,4,07, 4,08, 4,09; 4,5*7,9+(1,1+2,9)*(4,3+1,2)   
5,0*2,2   



313 D.1.1 963016994R00 m2 68,55 23,70 1 624,64 0,00 RTS I / 2020
68,55

314 D.1.1 965031131R00 m2 241,10 51,50 12 416,65 0,12 RTS I / 2020
241,10

315 D.1.1 965041341RT1 m3 12,06 2 235,00 26 942,93 1,60 RTS I / 2020

Varianta:
12,06

316 D.1.1 960000016 ks 1,00 416,50 416,50 0,00 Vlastní
1,00

D.1.1 97    18 716,96
317 D.1.1 971033561R00 m3 1,62 2 230,00 3 612,60 1,80 RTS I / 2020

1,62
318 D.1.1 973031335R00 kus 8,00 358,00 2 864,00 0,06 RTS I / 2020

8,00
319 D.1.1 970056060R00 m 0,50 1 110,50 555,25 0,00 RTS I / 2020

0,50
320 D.1.1 978059531R00 m2 55,40 112,50 6 232,11 0,07 RTS I / 2020

18,71
7,93
9,92

18,84
321 D.1.1 974042555R00 m 14,00 389,50 5 453,00 0,05 RTS I / 2020

14,00
D.1.1 H99    462 895,70

322 D.1.1 999281111R00 t 420,81 1 100,00 462 895,70 0,00 RTS I / 2020
D.1.1 S    345 062,92

323 D.1.1 979011111R00 t 104,99 355,00 37 271,45 0,00 RTS I / 2020
6,09
5,14

25,30
68,46

324 D.1.1 979011121R00 t 209,98 223,00 46 825,54 0,00 RTS I / 2020
209,98

325 D.1.1 979082318R00 t 164,09 145,50 23 875,10 0,00 RTS I / 2020
104,99
47,30
11,80

326 D.1.1 979082319R00 t 328,18 99,00 32 489,82 0,00 RTS I / 2020
328,18

327 D.1.1 979086112R00 t 164,09 173,50 28 469,62 0,00 RTS I / 2020
164,09

328 D.1.1 979990101R00 t 105,64 360,00 38 030,40 0,00 RTS I / 2020
105,64

329 D.1.1 979990144R00 t 6,09 2 500,00 15 225,00 0,00 RTS I / 2020
6,09

330 D.1.1 979990161R00 t 5,14 900,00 4 626,00 0,00 RTS I / 2020
5,14

331 D.1.1 979990112R00 t 47,30 2 500,00 118 250,00 0,00 RTS I / 2020
47,30

D.1.4.1    398 642,52
D.1.4.1 12    14 534,75

332 D.1.4.1 120001101R00 m3 23,50 618,50 14 534,75 0,00 RTS I / 2020
23,50

D.1.4.1 13    24 029,60
333 D.1.4.1 132201110R00 m3 46,43 517,50 24 029,60 0,00 RTS I / 2020

18,00
19,07
9,36

D.1.4.1 16    8 318,03
334 D.1.4.1 162601102R00 m3 46,34 179,50 8 318,03 0,00 RTS I / 2020

46,34
D.1.4.1 17    52 449,45

335 D.1.4.1 175101101RT2 m3 42,62 1 230,50 52 449,45 1,70 RTS I / 2020

Varianta:
16,56
17,48
8,58

D.1.4.1 19    14 597,10
336 D.1.4.1 199000002R00 m3 46,34 315,00 14 597,10 0,00 RTS I / 2020

46,34
D.1.4.1 45    4 790,45

337 D.1.4.1 451572111R00 m3 3,81 1 257,50 4 790,45 1,89 RTS I / 2020
1,44
1,59
0,78

D.1.4.1 721    91 837,19
338 D.1.4.1 721176102R00 m 17,50 257,00 4 497,50 0,00 RTS I / 2020

17,50
339 D.1.4.1 721176103R00 m 7,40 288,00 2 131,20 0,00 RTS I / 2020

7,40
340 D.1.4.1 721176113R00 m 5,00 460,00 2 300,00 0,00 RTS I / 2020

5,00
341 D.1.4.1 721176114R00 m 4,00 654,50 2 618,00 0,00 RTS I / 2020

4,00
342 D.1.4.1 721176115R00 m 19,70 749,50 14 765,15 0,00 RTS I / 2020

19,70
343 D.1.4.1 721176105R00 m 2,00 913,50 1 827,00 0,00 RTS I / 2020

2,00
344 D.1.4.1 721176223R00 m 1,50 919,00 1 378,50 0,00 RTS I / 2020

1,50
345 D.1.4.1 721176224R00 m 39,60 941,50 37 283,40 0,00 RTS I / 2020

39,60
346 D.1.4.1 721194104R00 kus 3,00 75,00 225,00 0,00 RTS I / 2020

3,00
347 D.1.4.1 721194105R00 kus 7,00 83,50 584,50 0,00 RTS I / 2020

1,00
2,00
4,00

348 D.1.4.1 721194109R00 kus 2,00 124,00 248,00 0,00 RTS I / 2020
2,00

349 D.1.4.1 721223424RT1 kus 1,00 2 620,00 2 620,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
1,00

350 D.1.4.1 721273150RT1 kus 1,00 1 388,50 1 388,50 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
1,00

351 D.1.4.1 721273200RT3 kus 2,00 800,00 1 600,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
2,00

352 D.1.4.1 721242110RT2 kus 2,00 3 765,00 7 530,00 0,08 RTS I / 2020

Varianta:
2,00

353 D.1.4.1 721177725R00 kus 1,00 482,50 482,50 0,00 RTS I / 2020
1,00

354 D.1.4.1 721290112R00 m 92,20 30,90 2 848,98 0,00 RTS I / 2020
92,20

355 D.1.4.1 721170955R00 kus 2,00 1 117,00 2 234,00 0,01 RTS I / 2020
2,00

356 D.1.4.1 721000002 ks 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 Vlastní
1,00

357 D.1.4.1 998721103R00 t 0,36 764,00 274,96 0,00 RTS I / 2020
D.1.4.1 722    29 761,32

358 D.1.4.1 722190402R00 kus 14,00 217,00 3 038,00 0,00 RTS I / 2020
2,00
4,00
6,00
2,00

359 D.1.4.1 722202221R00 kus 6,00 578,50 3 471,00 0,00 RTS I / 2020
1,00
2,00
3,00

360 D.1.4.1 722202212R00 kus 2,00 217,00 434,00 0,00 RTS I / 2020
2,00

361 D.1.4.1 722172611R00 m 42,90 233,50 10 017,15 0,00 RTS I / 2020
42,90

362 D.1.4.1 722172612R00 m 4,00 277,00 1 108,00 0,00 RTS I / 2020
4,00

363 D.1.4.1 722172613R00 m 0,50 374,00 187,00 0,00 RTS I / 2020
0,50

364 D.1.4.1 722181212RT7 m 21,20 77,00 1 632,40 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
21,20

365 D.1.4.1 722181212RT9 m 3,50 78,50 274,75 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
3,50

366 D.1.4.1 722181212RU2 m 0,50 87,50 43,75 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
0,50

367 D.1.4.1 722181215RU1 m 22,50 136,00 3 060,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
22,50

368 D.1.4.1 722000021 ks 1,00 2 500,00 2 500,00 0,00 Vlastní
1,00

369 D.1.4.1 722000001 ks 1,00 2 500,00 2 500,00 0,00 Vlastní
1,00

Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100 mm,podhled
68,55   
Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2
;skl. S1 a S2 - stáv.; 126,01+115,09   
Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2
ručně, tl. mazaniny 5 - 8 cm
;skl. S1 a S2 - stáv.; (126,01+115,09)*0,05   
Demontáž linky
1   
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC
1,35*1,0*0,6*2   
Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm
8   
Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 60 mm
;topení; 0,5   
Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2
;4,05; 1,5*(8,0*2+1,27)-0,8*1,5*6   
;4.14; 1,45*(1,47+2,5+1,5)   
;4,09; 1,6*(2,3*2+1,2+0,4)   
;4,08; 1,8*(3,4+1,3*2)+1,2*(4,3+1,2*2)   
Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x20 cm
;topení, zti; 14   
Ostatní přesuny hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m
Přesuny sutí
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
;vata; 4,19+1,84+0,06   
;dřevo; 1,84+3,0+0,3   
;škvára; 25,3   
;suť; 60,66+7,8   
Příplatek za každé další podlaží
104,99*2   
Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m
104,99   
;frézink; 47,3   
;podklad; 11,8   
Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m
164,09*2   
Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
164,09   
Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm
60,66+7,8+25,3+11,88   
Poplatek za skládku suti - minerální vata
4,19+1,84+0,06   
Poplatek za skládku suti - dřevo
1,84+3,0+0,3   
Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30
47,3   
ZTI
Odkopávky a prokopávky
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení
23,5   
Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
;přeložka vodovodu; 1,25*0,6*24,0   
;dešťová kanalizace; 0,85*1,2*(13,7+5,0)   
;přeložka propojení dvorních vpustí; 0,6*1,2*13,0   
Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m
46,34   
Konstrukce ze zemin
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny
s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
;přeložka vodovodu; 1,15*0,6*24,0   
;dešťová kanalizace; 0,85*1,1*(13,7+5,0)   
;přeložka propojení dvorních vpustí; 0,6*1,1*13,0   
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4
46,34   
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
;přeložka vodovodu; 0,1*0,6*24,0   
;dešťová kanalizace; 0,85*0,1*(13,7+5,0)   
;přeložka propojení dvorních vpustí; 0,6*0,1*13,0   
Vnitřní kanalizace
Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm
17,5   
Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm
7,4   
Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm
5,0   
Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm
4,0   
Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm
19,7   
Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm
2,0   
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm
1,5   
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm
39,6   
Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8
;umyvadla; 3   
Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8
;dřez; 1   
;sprcha; 2   
;vzt;4   
Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3
;wc;2   
Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 317
mřížka nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110
1   
Hlavice ventilační přivětrávací HL900
přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm
1   
Souprava ventilační střešní HL
souprava větrací hlavice PP HL810  D 110 mm
2   
Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub
zápachová klapka, koš na listí, DN 125
2   
Čisticí kus , odpadní svislé D 110
1   
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200
17,5+7,2+5+4+19,7+2+1,5+35,3   
Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110
2   
Stavební přípomoce
1   
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m
Vnitřní vodovod
Vyvedení a upevnění výpustek DN 20
;dřez;2   
;sprcha;4   
;umyvadla;6   
;WC; 2   
Komplet nástěnný D 20xR1/2
;dřez;1   
;sprcha;2   
;umyvadla;3   
Nástěnka  D 16xR1/2
2   
Potrubí z PPR , D 20x2,8 mm, PN 16
42,9   
Potrubí z PPR , D 25x3,5 mm, PN 16
4,0   
Potrubí z PPR , D 32x4,4 mm, PN 16
0,5   
Izolace návleková  tl. stěny 9 mm
vnitřní průměr 22 mm
21,2   
Izolace návleková  tl. stěny 9 mm
vnitřní průměr 28 mm
3,5   
Izolace návleková  tl. stěny 9 mm
vnitřní průměr 35 mm
0,5   
Izolace návleková  tl. stěny 25 mm
vnitřní průměr 32 mm
22,5   
Pomocný materiál
1   
Zednické přípomoce
1   



370 D.1.4.1 722235113R00 kus 1,00 488,50 488,50 0,00 RTS I / 2020
1,00

371 D.1.4.1 722235112R00 kus 1,00 318,50 318,50 0,00 RTS I / 2020
1,00

372 D.1.4.1 722280106R00 m 47,40 14,10 668,34 0,00 RTS I / 2020
47,40

373 D.1.4.1 998722103R00 t 0,03 679,50 19,93 0,00 RTS I / 2020
D.1.4.1 725    137 300,04

374 D.1.4.1 725850145R00 kus 4,00 1 037,50 4 150,00 0,00 RTS I / 2020
4,00

375 D.1.4.1 725013171R00 soubor 2,00 9 630,00 19 260,00 0,03 RTS I / 2020

Varianta:
2,00

376 D.1.4.1 725017123R00 soubor 2,00 3 065,00 6 130,00 0,02 RTS I / 2020
2,00

377 D.1.4.1 725017321R00 soubor 1,00 2 750,00 2 750,00 0,01 RTS I / 2020
1,00

378 D.1.4.1 725860262R00 kus 3,00 568,00 1 704,00 0,00 RTS I / 2020
3,00

379 D.1.4.1 725814106R00 soubor 10,00 348,00 3 480,00 0,00 RTS I / 2020
10,00

380 D.1.4.1 725823111RT1 kus 3,00 2 165,00 6 495,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
3,00

381 D.1.4.1 725860253R00 kus 3,00 1 073,50 3 220,50 0,00 RTS I / 2020
3,00

382 D.1.4.1 725299101R00 soubor 13,00 182,00 2 366,00 0,00 RTS I / 2020
2,00
2,00
3,00
2,00
2,00
2,00

383 D.1.4.1 55145356 kus 2,00 524,00 1 048,00 0,00 RTS I / 2020
2,00

384 D.1.4.1 55145352 kus 2,00 410,00 820,00 0,00 RTS I / 2020
2,00

385 D.1.4.1 55149005 kus 2,00 358,00 716,00 0,00 RTS I / 2020
2,00

386 D.1.4.1 55149010 kus 2,00 1 790,00 3 580,00 0,00 RTS I / 2020
2,00

387 D.1.4.1 55149022 kus 3,00 661,50 1 984,50 0,00 RTS I / 2020
3,00

388 D.1.4.1 55149031 kus 2,00 661,50 1 323,00 0,00 RTS I / 2020
2,00

389 D.1.4.1 30000030 ks 2,00 495,00 990,00 0,00
2,00

390 D.1.4.1 725845111RT2 kus 2,00 2 025,00 4 050,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
2,00

391 D.1.4.1 725000005 ks 1,00 2 700,00 2 700,00 0,00 Vlastní
1,00

392 D.1.4.1 725249103R00 soubor 2,00 1 475,00 2 950,00 0,00 RTS I / 2020
2,00

393 D.1.4.1 55484201.A kus 2,00 19 850,00 39 700,00 0,04 RTS I / 2020
2,00

394 D.1.4.1 725860222RT1 kus 2,00 676,00 1 352,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
2,00

395 D.1.4.1 725249102R00 soubor 2,00 1 836,00 3 672,00 0,00 RTS I / 2020
2,00

396 D.1.4.1 642938005 kus 2,00 9 215,00 18 430,00 0,04 RTS I / 2020
2,00

397 D.1.4.1 725319101R00 soubor 1,00 826,00 826,00 0,00 RTS I / 2020
1,00

398 D.1.4.1 55231082 kus 1,00 1 658,00 1 658,00 0,00 RTS I / 2020
1,00

399 D.1.4.1 725823134RT0 kus 1,00 1 246,50 1 246,50 0,00 RTS I / 2020

Varianta:
1,00

400 D.1.4.1 725860201R00 kus 1,00 467,00 467,00 0,00 RTS I / 2020
1,00

401 D.1.4.1 998725103R00 t 0,29 802,50 231,54 0,00 RTS I / 2020
D.1.4.1 87    18 687,00

402 D.1.4.1 871231121R00 m 24,00 52,00 1 248,00 0,00 RTS I / 2020
24,00

403 D.1.4.1 286134126 m 25,00 249,00 6 225,00 0,00 RTS I / 2020
25,00

404 D.1.4.1 422935303 kus 2,00 5 140,00 10 280,00 0,01 RTS I / 2020
2,00

405 D.1.4.1 877232121R00 kus 2,00 124,50 249,00 0,00 RTS I / 2020
2,00

406 D.1.4.1 28613106.M kus 2,00 342,50 685,00 0,00 RTS I / 2020
2,00

D.1.4.1 89    1 293,60
407 D.1.4.1 899711122R00 m 24,00 14,60 350,40 0,00 RTS I / 2020

24,00
408 D.1.4.1 899731111R00 m 24,00 17,90 429,60 0,00 RTS I / 2020

24,00
409 D.1.4.1 892241111R00 m 24,00 21,40 513,60 0,00 RTS I / 2020

24,00
D.1.4.1 H27    1 044,00

410 D.1.4.1 998276101R00 t 7,25 144,00 1 044,00 0,00 RTS I / 2020
7,25

D.1.4.2    163 789,59
D.1.4.2 73    163 789,59

411 D.1.4.2 730000001 kpl 1,00 163 789,59 163 789,59 0,00 Vlastní

Varianta:
1,00

D.1.4.3    335 774,00
D.1.4.3 M74    335 774,00

412 D.1.4.3 740000001 ks 1,00 335 774,00 335 774,00 0,00 Vlastní

Varianta:
1,00

D.1.4.4    88 087,64
D.1.4.4 M24001    88 087,64

413 D.1.4.4 240000001 kpl 1,00 88 087,64 88 087,64 0,00 Vlastní

Varianta:
1,00

D.1.4.5    171 052,00
D.1.4.5 M22001    171 052,00

414 D.1.4.5 220000001 ks 1,00 171 052,00 171 052,00 0,00 Vlastní

Varianta:
1,00

10 826 999,00
Poznámka:

Kohout vod.kul DN 25
1   
Kohout vod.kul., DN 20
1   
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32
42,9+4+0,5   
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m
Zařizovací předměty
Sifon kondenzační HL 136N, DN 40, vodorovný odtok
4   
Klozet kombi ,nádrž s armat. hl. 680 mm, bílý
Mísa kombinační, odpad svislý, nádrž s úspornou armaturou, v bílé barvě včetně sedátka.
2   
Umyvadlo na šrouby  60 x 45 cm, bílé
2   
Umývátko na šrouby 45 x 34 cm, bílé
1   
Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451
3   
Ventil rohový s filtrem  DN 15 x DN 15
6+2+2   
Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu
standardní
3   
Sifon umyvadlový hranatý chromovaný Raf SV1412
3   
Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap
;Držák toal. papíru; 2   
;háčky sprcha; 2   
;mýdelníky;3   
;odp. koše; 2   
;zás. pap. ručn.; 2   
;sprcha;2   
Tyč sprchová 60 cm 972.00
2   
Set sprchový hadice, růžice,
2   
Držák toaletního papíru nerez
2   
Zásobník nerez na papírové ručníky
2   
Dávkovač tek. mýdla nerez  obsah 0,85 l
3   
Koš odpadkový nerezový  11 obsah 5 l
2   
Lišta se 2 háčky ručník, nerez, nástěnná,
2   
Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství
termostatická
2   
Pomocný materiál - silikon, hmoždinky, šrouby, atd
1   
Montáž sprchových koutů
2   
Sprchový kout čtvercový 90x90x185 cm
2   
Sifon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm
samočisticí, stavitelný odpad 6/4 ", krytka nerez
2   
Montáž sprchových mís a vaniček
2   
Vanička sprch. keram. čtverec  900x900 mm
2   
Montáž dřezů jednoduchých
1   
Dřez nerez s odkládací plochou
1   
Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou
základní
1   
Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka
1   
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 75 mm
24,0   
Trubka PE100 75x6,8 mm PN16
25   
Zakusovací spojka , DN 80, PN 16
2   
Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 75 mm
2   
Elektrospojka d  75 mm SDR 11 PE 100
2   
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm
24   
Vodič signalizační CYY 1,5 mm2
24   
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80
24   
Vedení trubní dálková a přípojná
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
7,25   
UT
Ústřední vytápění
UT
Samostatný rozpočet
1   
Silnoproudá elektroinstalace
Elektromontážní práce (silnoproud)
Elektroinstalace
Samostatný rozpočet
1   
VZT
Ventilátory
Vzduchotechnika
Samostatný rozpočet
1   
Slaboproudé instalace
Stožáry
Slaboproud
samostatný rozpočet
1   



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 30. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
Pardubický kraj,Komenského n.125,532 11 Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 03564240
DIČ: CZ03564240

Projektant: IČ:
KIP s.r.o.Litomyšl projekt.části:Ing.Pavel Jiříček DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

00232-2
NPK a.s., Litomyšlská nemocnice Pavilon (I) Adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště

STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

163 789,59

Sazba daně Základ daně Výše daně
163 789,59 34 395,8121,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 198 185,40
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00232-2

Stavba:

Místo: Litomyšl Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského n.125,532 11 Pardubice Projektant:

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

30. 7. 2020

KIP s.r.o.Litomyšl 
projekt.části:Ing.Pavel 
Jiříček
 

198 185,40163 789,5973 Ústřední vytápění

163 789,59 198 185,40

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

198 185,40163 789,59I
Pavilon (I) - Adaptace části podkroví s přístavbou 
výtahu a schodiště

NPK a.s., Litomyšlská nemocnice Pavilon (I) Adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 11 16 CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 30. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
Pardubický kraj,Komenského n.125,532 11 Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 03564240
DIČ: CZ03564240

Projektant: IČ:
KIP s.r.o.Litomyšl projekt.části:Ing.Pavel Jiříček DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Pavel Jiříček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 163 789,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 163 789,59 21,00% 34 395,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 198 185,40

NPK a.s., Litomyšlská nemocnice Pavilon (I) Adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště

I - Pavilon (I) - Adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště

73 - Ústřední vytápění

STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litomyšl Datum: 30. 7. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského n.125,532 11 Pardubice Projektant:
KIP s.r.o.Litomyšl 
projekt.části:Ing.Pa
vel Jiříček

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže Zpracovatel: Ing.Pavel Jiříček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 163 789,59

HSV - Práce a dodávky HSV 10 079,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 000,00

    997 - Přesun sutě 79,62

PSV - Práce a dodávky PSV 153 709,97

    713 - Izolace tepelné 10 080,70

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 83 118,33

    734 - Ústřední vytápění - armatury 15 470,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 38 253,94

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 787,00

NPK a.s., Litomyšlská nemocnice Pavilon (I) Adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště

I - Pavilon (I) - Adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště

73 - Ústřední vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litomyšl Datum: 30. 7. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského n.125,532 11 Pardubice Projektant:
KIP s.r.o.Litomyšl 
projekt.části:Ing.Pa
vel Jiříček

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže Zpracovatel: Ing.Pavel Jiříček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 163 789,59

D HSV Práce a dodávky HSV 10 079,62

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 000,00
1 K 900X1 Zednické vícepráce soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D 997 Přesun sutě 79,62
2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,037 324,00 11,99 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 0,333 14,20 4,73 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 0,037*9 0,333

4 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,037 1 700,00 62,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D PSV Práce a dodávky PSV 153 709,97

D 713 Izolace tepelné 10 080,70

5 K 71346X001
Tepelná izolace potrubí pomocí izolačních pouzder kašírovaná hliníkovou fólii s reakcí na oheň H2 včetně 
montáže

m 100,000 100,00 10 000,00

73 - Ústřední vytápění

NPK a.s., Litomyšlská nemocnice Pavilon (I) Adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště

I - Pavilon (I) - Adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,050 1 190,00 59,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

7 K 998713192
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

t 0,050 424,00 21,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 83 118,33
8 K 733111203 Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých zesílených nízkotlakých DN 15 m 110,000 347,00 38 170,00 CS ÚRS 2020 01

9 K 733113113
Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových 
DN 15

kus 22,000 127,00 2 794,00 CS ÚRS 2020 01

10 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 
z trubek ocelových závitových DN do 40

m 110,000 11,60 1 276,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).

11 K 998733102
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,172 1 530,00 263,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

12 K 998733193
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,172 594,00 102,17 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

13 K 73399X001 Topná zkouška hodina 72,000 500,00 36 000,00

14 K 733110803 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 m 10,000 28,10 281,00 CS ÚRS 2020 01

15 K 733890803
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m 
v objektech výšky přes 6 do 24 m

t 0,010 20 000,00 200,00 CS ÚRS 2020 01

16 K 733191923
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající 
potrubí, odbočka DN 15

kus 14,000 288,00 4 032,00 CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 15 470,00
17 K 734209103 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15) kus 2,000 31,90 63,80 CS ÚRS 2020 01

18 M 551244571X01 Kulový vypouštěcí kohout DN 1/2“ kus 2,000 280,00 560,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 22,000 92,90 2 043,80 CS ÚRS 2020 01
VV 10+1+8 19,000
VV 3          "stávající termostatický ventil DN 1/2 coulu s hlavicí DIRC 3,000
VV Součet 22,000

20 M 551212371X02 Radiátorové regulační rohové šroubení DN 1/2“ kus 10,000 378,00 3 780,00

21 M 551212381X03 Radiátorové regulační přímé šroubení DN 1/2“ kus 1,000 380,00 380,00

22 M 551212391X04 Přímý termostatický ventil G 1/2“ s termostatickou hlavicí kus 8,000 950,00 7 600,00

23 K 998734102
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,010 1 100,00 11,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

24 K 998734193
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,010 1 940,00 19,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

25 K 734200821 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2 kus 6,000 102,00 612,00 CS ÚRS 2020 01

26 K 734890803
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech 
výšky přes 6 do 24 m

t 0,002 200 000,00 400,00 CS ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 38 253,94
27 K 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm kus 9,000 382,00 3 438,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1+1+2+3+1 8,000
VV 1             "stávající 1,000
VV Součet 9,000

28 M 484556341X05 Otopná tělesa ocelová desková K (viz. technická specifikace) včetně konzol 10 – 6040 kus 1,000 1 921,00 1 921,00

29 M 484556351X06 Otopná tělesa ocelová desková K (viz. technická specifikace) včetně konzol 10 – 6050 kus 1,000 2 130,00 2 130,00

30 M 484556361X07 Otopná tělesa ocelová desková K (viz. technická specifikace) včetně konzol 10 – 6060 kus 2,000 2 345,00 4 690,00

31 M 484556371X08 Otopná tělesa ocelová desková K (viz. technická specifikace) včetně konzol 10 – 6100 kus 3,000 3 175,00 9 525,00

32 M 484556381X09 Otopná tělesa ocelová desková K (viz. technická specifikace) včetně konzol 10 – 9100 kus 1,000 4 465,00 4 465,00

33 K 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm kus 1,000 449,00 449,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1             "stávající 1,000

34 K 735159310 Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1140 mm kus 1,000 499,00 499,00 CS ÚRS 2020 01

35 M 484556391X10 Otopná tělesa ocelová desková C (viz. technická specifikace) včetně konzol 30 – 6080 kus 1,000 10 100,00 10 100,00

36 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,126 1 310,00 165,06 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

37 K 998735193
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,126 634,00 79,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

38 K 735151811 Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm kus 1,000 125,00 125,00 CS ÚRS 2020 01

39 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm kus 2,000 147,00 294,00 CS ÚRS 2020 01

40 K 735494811 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 5,000 24,60 123,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí.

 2. Cenami se oceňuje:
a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od protipříruby 

 potrubí připojeného ke zdroji,
 b) vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným tělesům včetně.

 3. Množství se určí součtem výhřevných ploch všech otopných těles vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.

41 K 735890802
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,025 10 000,00 250,00 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 787,00
42 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 110,000 18,70 2 057,00 CS ÚRS 2020 01

43 K 783615551 Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní m 110,000 21,20 2 332,00 CS ÚRS 2020 01

44 K 783617601 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní m 110,000 21,80 2 398,00 CS ÚRS 2020 01
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NPK, a.s., LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE PAVILON (I) - ADAPTACE ČÁSTI PODKROVÍ S PŘÍSTAVBOU VÝTAHU A
SCHODIŠTĚ
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

NAZEV CENA bez DPH DPH CENA s DPH 

UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

MONTÁŽE SILNOPROUDÉ ROZVODY 85 420,00 21 103 358,20

STAVEBNÍ PRÁCE SILNOPROUDÉ ROZVODY 17 825,00 21 21 568,25

MATERIÁLY SILNOPROUDÉ ROZVODY 132 060,00 21 159 792,60

MONTÁŽE ROZŠÍŘENÍ STÁV.BLESKOSVODU 19 965,00 21 24 157,65

ZEMNÍ PRÁCE ROZŠÍŘENÍ STÁV.BLESKOSVODU 8 000,00 21 9 680,00

MATERIÁLY ROZŠÍŘENÍ STÁV.BLESKOSVODU 9 523,00 21 11 522,83

MONTÁŽE NOVÝ ROZVADĚČ RS4.1 4.NP 28 180,00 21 34 097,80

MATERIÁLY NOVÝ ROZVADĚČ RS4.1 4.NP 30 470,00 21 36 868,70

MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS09 4.NP 3 866,00 21 4 677,86

MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS09 4.NP 465,00 21 562,65

REKAPITULACE CELKEM 335 774,00 21 406 286,54



KÓD VC 21-M MONTÁŽE SILNOPROUDÉ ROZVODY MJ MNOŽSTVÍ J.CENA CENA CELKEM
SIL 1 vyhledání obvodů stávající elektroinstalace, zajištění ochrany při stavbě hod 6,00 375,00 2250,00
SIL 2 demontáž elektroinstalace v řešených prostorách, vč.odvozu a likvidace hod 8,00 375,00 3000,00
SIL 3 spínač bílý řaz.1 IP20 komplet PO ks 7,00 75,00 525,00
SIL 4 spínač červený(oranžový) řaz.1 IP20 komplet PO ks 2,00 75,00 150,00
SIL 5 přepínač bílý řaz.5 IP20 komplet PO ks 3,00 75,00 225,00
SIL 6 spínač bílý řaz.6 IP20 komplet PO ks 4,00 75,00 300,00
SIL 7 tlačítko bílé řaz.1/0 IP20 komplet PO ks 6,00 75,00 450,00
SIL 8 spínač bílý řaz.1 IP44 na povrch ks 2,00 75,00 150,00
SIL 9 přepínač bílý řaz.1 IP44 na povrch ks 1,00 75,00 75,00
SIL 10 zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet PO ks 24,00 75,00 1800,00
SIL 11 zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet PO s přep.ochranou ks 7,00 100,00 700,00
SIL 12 zásuvka 10/16A/250V 2P+Z bílá IP44 na povrch ks 3,00 75,00 225,00
SIL 13 B-LED panel 34W/4100lmn, IP40, přisazený, vč.LED modulu 34W, Ra 80+ ks 11,00 250,00 2750,00
SIL 14 C-LED panel 17W/1800lmn, IP40, přisazený, vč.LED modulu 17W, Ra 80+ ks 8,00 250,00 2000,00
SIL 15 D-LED panel 26W/2600lmn, IP40, přisazený, vč.LED modulu 34W, Ra 80+ ks 2,00 250,00 500,00
SIL 16 N-nouzové, dočasné svítidlo 1x8W, vč.zdroje IP40 uzavřené, přisazené, s piktogramem ks 11,00 250,00 2750,00
SIL 17 G-žár.svítidlo 1x60W, vč.zdroje, IP54 vodotěsné, přisazené, s ochranným košem ks 8,00 250,00 2000,00
SIL 18 E-žár.svítidlo 1x13W, vč.zdroje, IP40 kulaté, přisazené ks 2,00 250,00 500,00
SIL 19 GP-LED.svítidlo 34W/4100lmn, IP66, přisazené, vč.LED modulu 34W, Ra 80+ a nouzový modul Ra 80+ ks 6,00 35,00 210,00

(hlavní+protipanické osvětlení)
SIL 20 vodič CY10žl/zel. PU m 80,00 35,00 2800,00
SIL 21 kabel CYKY 3Jx1,5 PU m 290,00 35,00 10150,00
SIL 22 kabel CYKY 3Ox1,5 PU m 110,00 35,00 3850,00
SIL 23 kabel CYKY 5Jx1,5 PU m 170,00 35,00 5950,00
SIL 24 kabel CYKY 3Jx2,5 PU m 130,00 35,00 4550,00
SIL 25 kabel 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3Jx1,5 PU m 260,00 35,00 9100,00
SIL 26 kabel 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3Jx2,5 PU m 110,00 40,00 4400,00
SIL 27 kabel 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 5Jx16 PU m 65,00 40,00 2600,00
SIL 28 lišta LV 40x15 HD PU m 30,00 20,00 600,00
SIL 29 lišta LV 18x13 HD PU m 40,00 20,00 800,00
SIL 30 lišta LV 100x40 HD PU m 15,00 20,00 300,00
SIL 31 přeložení kabelů v m.4.17-chodba ze stávajícíh malých lišt do lišty LV 100x40mm hod 4,00 375,00 1500,00
SIL 32 trubka tuhá, střední zátěž 25/21,4mm PU m 15,00 50,00 750,00
SIL 33 trubka tuhá, střední zátěž 32/27,8mm PU m 10,00 50,00 500,00
SIL 34 krabice odbočná do 4mm2, čtverec, 81x81x38mm, na povrch IP66 ks 8,00 25,00 200,00
SIL 35 krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 ks 55,00 25,00 1375,00
SIL 36 krabice odbočná, kruhová, 68mm, do duté, cih.stěny IP20 ks 15,00 25,00 375,00
SIL 37 svorka pružinová 5x2,5mm2 ks 210,00 5,00 1050,00
SIL 38 krabice odbočná s pož.odolností P90-R do 6mm2, čtverec, 100x100mm, IP66 ks 14,00 25,00 350,00
SIL 39 ukončení kabelů do 5x4 ks 14,00 10,00 140,00



SIL 40 ukončení kabelů do 5x25 ks 2,00 10,00 20,00
SIL 41 protipožární ucpávka ks 9,00 500,00 4500,00
SIL 42 výchozí revizní zpráva hod 24,00 375,00 9000,00

85420,00

KÓD VC C801-3 STAVEBNÍ PRÁCE SILNOPROUDÉ ROZVODY MJ MNOŽSTVÍ J.CENA CENA CELKEM
SIL 1 vybourání otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi ks 12,00 100,00 1200,00
SIL 2 vyřezání otvoru pro krabice 68mm ks 70,00 35,00 2450,00
SIL 3 vybourání NIKY pro nový rozvaděč š.700xv.1200xhl.300mm ks 1,00 500,00 500,00
SIL 4 zednické zapravení NIKY pro nový rozvaděč š.700xv.1200xhl.300mm, tj.dozdění cihlami ks 1,00 1 500,00 1500,00

zapravení maltou
SIL 5 vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm m 45,00 85,00 3825,00
SIL 6 zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm m 45,00 65,00 2925,00
SIL 7 vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm m 25,00 97,00 2425,00
SIL 8 zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm m 25,00 120,00 3000,00

17825,00

KÓD ČÍSLO MATERIÁLY SILNOPROUDÉ ROZVODY MJ MNOŽSTVÍ J.CENA CENA CELKEM
SIL 1 spínač bílý řaz.1 IP20 komplet PO ks 7,00 100,00 700,00
SIL 2 spínač červený(oranžový) řaz.1 IP20 komplet PO ks 2,00 650,00 1300,00
SIL 3 přepínač bílý řaz.5 IP20 komplet PO ks 3,00 250,00 750,00
SIL 4 spínač bílý řaz.6 IP20 komplet PO ks 4,00 250,00 1000,00
SIL 5 tlačítko bílé řaz.1/0 IP20 komplet PO ks 6,00 125,00 750,00
SIL 6 spínač bílý řaz.1 IP44 na povrch ks 2,00 125,00 250,00
SIL 7 přepínač bílý řaz.1 IP44 na povrch ks 1,00 150,00 150,00
SIL 8 zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet PO ks 24,00 200,00 4800,00
SIL 9 zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet PO s přep.ochranou ks 7,00 250,00 1750,00
SIL 10 zásuvka 10/16A/250V 2P+Z bílá IP44 na povrch ks 3,00 200,00 600,00
SIL 11 B-LED panel 34W/4100lmn, IP40, přisazený, vč.LED modulu 34W, Ra 80+ ks 11,00 1 000,00 11000,00
SIL 12 C-LED panel 17W/1800lmn, IP40, přisazený, vč.LED modulu 17W, Ra 80+ ks 8,00 1 000,00 8000,00
SIL 13 D-LED panel 26W/2600lmn, IP40, přisazený, vč.LED modulu 34W, Ra 80+ ks 2,00 1 000,00 2000,00
SIL 14 N-nouzové, dočasné svítidlo 1x8W, vč.zdroje IP40 uzavřené, přisazené, s piktogramem ks 11,00 1 000,00 11000,00
SIL 15 G-žár.svítidlo 1x60W, vč.zdroje, IP54 vodotěsné, přisazené, s ochranným košem ks 8,00 1 000,00 8000,00
SIL 16 E-žár.svítidlo 1x13W, vč.zdroje, IP40 kulaté, přisazené ks 2,00 1 000,00 2000,00
SIL 17 GP-LED.svítidlo 34W/4100lmn, IP66, přisazené, vč.LED modulu 34W, Ra 80+ a nouzový modul Ra 80+ ks 6,00 1 000,00 6000,00

(hlavní+protipanické osvětlení)
SIL 18 vodič CY10žl/zel. m 80,00 43,00 3440,00
SIL 19 kabel CYKY 3Jx1,5 m 290,00 15,00 4350,00
SIL 20 kabel CYKY 3Ox1,5 m 110,00 15,50 1705,00
SIL 21 kabel CYKY 5Jx1,5 m 170,00 25,00 4250,00
SIL 22 kabel CYKY 3Jx2,5 m 130,00 25,00 3250,00



SIL 23 kabel 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3Jx1,5 m 260,00 30,00 7800,00
SIL 24 kabel 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3Jx2,5 m 110,00 40,00 4400,00
SIL 25 kabel 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 5Jx16 m 65,00 390,00 25350,00
SIL 26 lišta LV 40x15 HD m 30,00 65,00 1950,00
SIL 27 lišta LV 18x13 HD m 40,00 20,00 800,00
SIL 28 lišta LV 100x40 HD m 15,00 170,00 2550,00
SIL 29 trubka tuhá, střední zátěž 25/21,4mm m 15,00 25,00 375,00
SIL 30 trubka tuhá, střední zátěž 32/27,8mm m 10,00 45,00 450,00
SIL 31 krabice odbočná do 4mm2, čtverec, 81x81x38mm, na povrch IP66 ks 8,00 150,00 1200,00
SIL 32 krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 ks 55,00 8,00 440,00
SIL 33 krabice odbočná, kruhová, 68mm, do duté, cih.stěny IP20 ks 15,00 40,00 600,00
SIL 34 svorka pružinová 5x2,5mm2 ks 210,00 5,00 1050,00
SIL 35 krabice odbočná s pož.odolností P90-R do 6mm2, čtverec, 100x100mm, IP66 ks 14,00 350,00 4900,00
SIL 36 protipožární ucpávka ks 9,00 350,00 3150,00

132060,00

KÓD VC 21-M MONTÁŽE ROZŠÍŘENÍ STÁV.BLESKOSVODU MJ MNOŽSTVÍ J.CENA CENA CELKEM
SIL 1 zjištění stavu stávající jímací soustavy, vč.svodů hod 8,00 375,00 3000,00
SIL 2 spolupráce hydraulická terénní montážní plošina do v.20,3m hod 6,00 375,00 2250,00
SIL 3 přistavení hydraulická terénní montážní plošina do v.20,3m km 20,00 50,00 1000,00
SIL 4 vodič AlMgSi 8mm na střeše, svodu PU vč.montáže podpěr vedení m 50,00 150,00 7500,00
SIL 5 podpěra vedení na hřebenáče 190-230mm ks 3,00 1 100,00 3300,00
SIL 6 svorka hromosvodová do 2šrouby okapová ks 2,00 15,00 30,00
SIL 7 svorka hromosvodová do 2šrouby spojovací ks 14,00 15,00 210,00
SIL 8 svorka hromosvodová nad 2šrouby zkušební ks 2,00 15,00 30,00
SIL 9 svorka hromosvodová nad 2šrouby křížová ks 2,00 15,00 30,00
SIL 10 ochranný úhelník 1700mm ks 2,00 100,00 200,00
SIL 11 štítek označovací ks 2,00 25,00 50,00
SIL 12 tvarování mont.dílu ks 2,00 50,00 100,00
SIL 13 drát FeZn 10mm v zemi VU m 25,00 25,00 625,00
SIL 14 svorka spojovací drát-drát do 2šrouby ks 4,00 15,00 60,00
SIL 15 pasivní ochrana, nátěr svorek v zemi ks 4,00 20,00 80,00
SIL 16 zemnící tyč ZT 2000mm, vč.svorek pro propojení uz.drátu ks 6,00 250,00 1500,00
SIL 17 výchozí revizní zpráva hod 8,00 375,00 3000,00

19965,00

KÓD VC 46-M ZEMNÍ PRÁCE ROZŠÍŘENÍ STÁV.BLESKOSVODU MJ MNOŽSTVÍ J.CENA CENA CELKEM
SIL 1 výkop rýhy š.350mmxhl.700mm tř.3 pro vedení uz.drátu m 16,00 300,00 4800,00
SIL 2 zához rýhy zeminou š.350mmxhl.700mm tř.3 m 16,00 200,00 3200,00

8000,00

KÓD ČÍSLO MATERIÁLY ROZŠÍŘENÍ STÁV.BLESKOSVODU MJ MNOŽSTVÍ J.CENA CENA CELKEM



SIL 1 vodič AlMgSi 8mm m 50,00 65,00 3250,00
SIL 2 podpěra vedení svod délka do d.300mm ks 8,00 45,00 360,00
SIL 3 hmoždinka průměr 14mm ks 8,00 7,00 56,00
SIL 4 svorka hromosvodová do 2šrouby okapová ks 2,00 23,00 46,00
SIL 5 svorka hromosvodová do 2šrouby spojovací ks 14,00 35,00 490,00
SIL 6 svorka hromosvodová nad 2šrouby zkušební ks 2,00 30,00 60,00
SIL 7 svorka hromosvodová nad 2šrouby křížová ks 2,00 40,00 80,00
SIL 8 ochranný úhelník 1700mm ks 2,00 250,00 500,00
SIL 9 držák OÚ do zdi 200mm ks 4,00 42,00 168,00
SIL 10 štítek označovací ks 2,00 25,00 50,00
SIL 11 drát FeZn 10mm m 25,00 55,00 1375,00
SIL 12 svorka spojovací drát-drát do 2šrouby ks 4,00 22,00 88,00
SIL 13 zemnící tyč ZT 2000mm, vč.svorek pro propojení uz.drátu ks 6,00 500,00 3000,00

9523,00

KÓD VC 7-32 MONTÁŽE NOVÝ ROZVADĚČ RS4.1 4.NP MJ MNOŽSTVÍ J.CENA CENA CELKEM
SIL 1 rozvaděč komplet Z 96TE s požární odolností EI30 DP1-S IP40/IP20 ks 1,00 25 000,00 25000,00
SIL 2 zapojená svorka RS2,5 ks 12,00 5,00 60,00
SIL 3 propojovací systém 63A/3L 10kA ks 0,70 600,00 420,00
SIL 4 chránič 25/4/030AC typ A ks 1,00 100,00 100,00
SIL 5 jistič 10B/1 10kA ks 5,00 100,00 500,00
SIL 6 jistič 16B/1 10kA ks 1,00 100,00 100,00
SIL 7 jistič 50B/3 10kA ks 1,00 100,00 100,00
SIL 8 chráničojistič 10B/1/30mA typ A ks 1,00 100,00 100,00
SIL 9 chráničojistič 16B/1/30mA typ A ks 2,00 100,00 200,00
SIL 10 pomocná N sběrnice ks 1,00 100,00 100,00
SIL 11 výchozí revizní zpráva hod 4,00 375,00 1500,00

28180,00

KÓD ČÍSLO MATERIÁLY NOVÝ ROZVADĚČ RS4.1 4.NP MJ MNOŽSTVÍ J.CENA CENA CELKEM
SIL 1 rozvaděč komplet Z 96TE s požární odolností EI30 DP1-S IP40/IP20 ks 1,00 25 100,00 25100,00
SIL 2 svorka RS2,5 ks 12,00 5,00 60,00
SIL 3 propojovací systém 63A/3L 10kA ks 0,70 600,00 420,00
SIL 4 chránič 25/4/030AC typ A ks 1,00 750,00 750,00
SIL 5 jistič 10B/1 10kA ks 5,00 100,00 500,00
SIL 6 jistič 16B/1 10kA ks 1,00 100,00 100,00
SIL 7 jistič 50B/3 10kA ks 1,00 850,00 850,00
SIL 8 chráničojistič 10B/1/30mA typ A ks 1,00 850,00 850,00
SIL 9 chráničojistič 16B/1/30mA typ A ks 2,00 920,00 1840,00
SIL 10 pomocná N sběrnice ks 1,00 100,00 100,00

30470,00



KÓD VC 7-32 MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS09 4.NP MJ MNOŽSTVÍ J.CENA CENA CELKEM
SIL 1 vyhledání stáv.obvodů v rozvaděči hod 2,00 375,00 750,00
SIL 2 zapojená svorka RS2,5 ks 0,10 10,00 1,00
SIL 3 propojovací systém 63A/3L 10kA ks 0,15 600,00 90,00
SIL 4 jistič 10B/1 10kA ks 1,00 100,00 100,00
SIL 5 jistič 16B/1 10kA ks 3,00 100,00 300,00
SIL 6 propojení nových obvodů svorky, jističe, posunutí stáv.jističů, prostorová úprva v rozvaděči hod 3,00 375,00 1125,00
SIL 7 úprava masky stáv.rozvaděče hod 2,00 375,00 750,00
SIL 8 výchozí revizní zpráva hod 2,00 375,00 750,00

3866,00

KÓD ČÍSLO MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS09 4.NP MJ MNOŽSTVÍ J.CENA CENA CELKEM
SIL 1 svorka RS2,5 ks 1,00 5,00 5,00
SIL 2 propojovací systém 63A/3L 10kA ks 0,10 600,00 60,00
SIL 3 jistič 10B/1 10kA ks 1,00 100,00 100,00
SIL 4 jistič 16B/1 10kA ks 3,00 100,00 300,00

465,00

Vysvětlivky k cenové soustavě:

CENOVÁ SOUSTAVA OCEP 6-2020
Ceník oceňování montážních prací Selpo Broumy používaný cca 2500 elektromontážními firmami v ČR

Cenová soustava HS REVIZE 6-2020
Cena hodinové sazby revizních techniků v místě stavby



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 11 16 CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 30. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
Pardubický kraj,Komenského n.125,532 11 Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 03564240
DIČ: CZ03564240

Projektant: IČ: 16753631
Ing.Libor Sauer, Svitavy DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 087,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 88 087,64 21,00% 18 498,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 586,04

NPK a.s., Litomyšlská nemocnice Pavilon (I) Adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště

I - Pavilon (I) - Adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště

D.1.4.4 - Zařízení vzduchotechniky

STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, Luže 538 54

PŘESNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK VIZ. TECHNICKÁ SPECIFIKACE VZDUCHOTECHNIKY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litomyšl Datum: 30. 7. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského n.125,532 11 Pardubice Projektant:
Ing.Libor Sauer, 
Svitavy

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, Luže 538 54 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 88 087,64

HSV - Práce a dodávky HSV 5 540,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 540,00

PSV - PSV 82 547,64

    713 - Izolace tepelné 3 414,48

    751-1 - Vzduchotechnika - Zařízení "1" 79 133,16

NPK a.s., Litomyšlská nemocnice Pavilon (I) Adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště

I - Pavilon (I) - Adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště

D.1.4.4 - Zařízení vzduchotechniky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litomyšl Datum: 30. 7. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského n.125,532 11 Pardubice Projektant:
Ing.Libor Sauer, 
Svitavy

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, Luže 538 54 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 88 087,64

D HSV Práce a dodávky HSV 5 540,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 540,00

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 9,000 560,00 5 040,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.

 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV 9,00        "pro montáž vzduchotechniky (výška max. do 1,20 m) 9,000

2 K 99998X002 Zpracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu zaškolení obsluhy schémata doklady o revizích soubor 1,000 500,00 500,00

D PSV PSV 82 547,64

D 713 Izolace tepelné 3 414,48

3 K 713463512X03
Kompletní montáž tepelné izolace - návlek z minerální plsti tl.25 mm kruhového vzduchotechnického potrubí 
včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu

m 8,000 85,00 680,00

4 M 63177752X04 Vysoce ohebný tepelně izolační návlek pro izolaci potrubí tl.tepelné izolace 25 mm průměr 127 mm m 4,000 276,00 1 104,00

5 M 63177751X05 Vysoce ohebný tepelně izolační návlek pro izolaci potrubí tl.tepelné izolace 25 mm průměr 102 mm m 4,000 273,00 1 092,00

6 K 998713105
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 m do 48 m

t 0,004 67 310,00 269,24 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

7 K 998713192
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

t 0,004 67 310,00 269,24 CS ÚRS 2020 01

D.1.4.4 - Zařízení vzduchotechniky

NPK a.s., Litomyšlská nemocnice Pavilon (I) Adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště

I - Pavilon (I) - Adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 751-1 Vzduchotechnika - Zařízení "1" 79 133,16
8 K 751111011 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm kus 2,000 400,00 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV Zařízení  "1" Odvětrání řešených hygienických zařízení v 2., 3. a 4.NP
VV 2 2,000

9 M 429141621X01
Malý nástěnný axiální ventilátor velikost 100 výfukové potrubí průměr 98 mm množství odvodního vzduchu 30 
(50) m3/h disp.tlak 32 (28) Pa s pevnou zpětnou klapkou a doběhem kuličková ložiska 230V/50Hz P=14 W IP 
X4 akustický tlak LPA 31,4 dB (A) ve vzdálenosti 3 m na straně sání

kus 2,000 1 326,00 2 652,00

10 K 751111012 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm kus 2,000 400,00 800,00 CS ÚRS 2020 01
VV Zařízení  "1" Odvětrání řešených hygienických zařízení v 2., 3. a 4.NP
VV 2 2,000

11 M 429141631X02
Malý nástěnný axiální ventilátor velikost 120 výfukové potrubí průměr 119 mm množství odvodního vzduchu 
50 m3/h disp.tlak 35 Pa s pevnou zpětnou klapkou doběhem kuličková ložiska 230V/50Hz P=15 W IP X4 
akustický tlak LPA 36,7 dB (A) ve vzdálenosti 3 m na straně sání

kus 2,000 1 369,00 2 738,00

12 K 751122051 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm kus 1,000 2 600,00 2 600,00 CS ÚRS 2020 01
VV Zařízení  "1" Odvětrání řešených hygienických zařízení v 2., 3. a 4.NP
VV 1 1,000

13 M 429177211X03

Malý nástěnný/stropní radiální ventilátor v provedení pod omítku se zadním vývodem množství odvodního 
vzduchu 100 m3/h se zpětnou klapkou zadní výstupní hrdlo průměr 75 mm horní napětí 230V/50Hz, výkon 
27,3 W, otáčky 2500 1/min, statický tlak 50 Pa hluk LPA 44 dB(A) ve vzdálenosti 1m rozměry šxvxhl 225 x 
225 x 98 mm čelní deska  265 x 265 mm tl. čelní desky 25 mm  

kus 1,000 8 050,00 8 050,00

14 M 429177201X04 Nastavitelný doběhový spínač k radiálnímu ventilátoru (230V/50Hz) kus 1,000 747,00 747,00

15 K 751122051 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm kus 3,000 2 750,00 8 250,00 CS ÚRS 2020 01
VV Zařízení  "1" Odvětrání řešených hygienických zařízení v 2., 3. a 4.NP
VV 3 3,000

16 M 429177221X05

Malý nástěnný/stropní radiální ventilátor v provedení pod omítku s horním vývodem množství odvodního 
vzduchu 80-100 m3/h se zpětnou klapkou horní výstupní hrdlo průměr 75 mm (ventilátor s možností připojení 
druhého hrdla průměr 75 mm) napětí 230V/50Hz, výkon 27,3 W, otáčky 2500 1/min. statický tlak 150 Pa (80 
m3/h) až 50 Pa (100 m3/h) hluk LPA 46 dB(A) ve vzdálenosti 1m rozměry šxvxhl 225 x 225 x 98 mm čelní 
deska 265 x 265 mm tl. čelní desky 25 mm

kus 3,000 8 050,00 24 150,00

17 M 429177251X06 Nastavitelný doběhový spínač  k radiálnímu ventilátoru (230V/50Hz) kus 3,000 747,00 2 241,00

18 M 429177241X07 Jímka 100/75 mm pro talířový ventil DN 100 mm k odvětrání druhého prostoru kus 1,000 369,00 369,00

19 K 751322011 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm kus 1,000 35,00 35,00 CS ÚRS 2020 01
VV Zařízení  "1" Odvětrání řešených hygienických zařízení v 2., 3. a 4.NP
VV 1 1,000

20 M 42911121X08 Kovový talířový odvodní ventil průměr 100 mm kus 1,000 124,00 124,00

21 K 751398041 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm kus 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2020 01
VV Zařízení  "1" Odvětrání řešených hygienických zařízení v 2., 3. a 4.NP
VV 2 2,000

22 M 429111261X09 Samočinná (samotížná) přetlaková žaluzie pro průměr 125 mm kus 2,000 418,00 836,00

23 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 
100 mm

m 7,000 825,00 5 775,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.

 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

VV Zařízení  "1" Odvětrání řešených hygienických zařízení v 2., 3. a 4.NP
VV 7,00 7,000

24 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm

m 4,300 598,00 2 571,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.

 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

VV Zařízení  "1" Odvětrání řešených hygienických zařízení v 2., 3. a 4.NP
VV 4,30 4,300

25 K 751514776
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm

kus 4,000 200,00 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV Zařízení  "1" Odvětrání řešených hygienických zařízení v 2., 3. a 4.NP
VV 4 4,000

26 M 429111271X10 Výfuková vzduchotechnická hlavice vho100 průměr 100 mm kus 4,000 683,00 2 732,00

27 K 751537011 Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm m 3,300 20,00 66,00 CS ÚRS 2020 01
VV Zařízení  "1" Odvětrání řešených hygienických zařízení v 2., 3. a 4.NP
VV 3,30 3,300

28 M 42911116X11 Ohebné potrubí  hliníkové1-vrstvé tl.hliníku 100 mikronů průměr 80 mm m 3,300 70,00 231,00

29 K 751537012 Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm m 1,500 50,00 75,00 CS ÚRS 2020 01
VV Zařízení  "1" Odvětrání řešených hygienických zařízení v 2., 3. a 4.NP
VV 1,50 1,500

30 M 42911181X12 Ohebné potrubí hliníkové 1-vrstvé tl. hliníku 100 mikronů průměr 127 mm m 1,500 166,00 249,00

31 K 75199X001 Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál zařízení "1" soubor 1,000 4 290,00 4 290,00

32 K 75199X101 Spuštění a odzkoušení systému větrání – zařízení „1“ hodina 2,000 625,00 1 250,00

33 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

t 0,048 67 310,00 3 230,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

34 K 998751191
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,048 67 310,00 3 230,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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EPIMO spol. s r.o., Husova 655, Česká Třebová, tel. 603 814 084, www.epimo.cz, zpracoval Ivo Lžičař

 

Popis
Strukturovaná kabeláž - materiál 14 897 Kč
Strukturovaná kabeláž - montáž 27 074 Kč

Dorozumívací systém   - materiál 54 979 Kč
21 933 Kč

18 959 Kč
26 210 Kč

Odvoz a likvidace stavebních sutí a odpadu 7 000 Kč

Celkové  náklady bez DPH 171 052 Kč

CENOVÁ SOUSTAVA OCEP 5-2020

V České Třebové 8/2020

Cenový rozpočet                                                                                              

Stavba:   NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice – pavilon (I)-adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a 
schodiště
Stupeň: Projekt pro provádění stavby                                                                               
Investor: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice 532 11

REKAPITULACE

Cena bez DPH

Dorozumívací systém  - montáž

Zabezpečovací systém EZS -materiál
Zabezpečovací systém EZS - montáž



NPK, a.s., LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE PAVILON (I) - ADAPTACE ČÁSTI PODKROVÍ S PŘÍSTAVBOU VÝTAHU A
SCHODIŠTĚ ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

NAZEV CENA bez DPH DPH CENA s DPH 

UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

MONTÁŽE SILNOPROUDÉ ROZVODY 78 058,43 21 94 450,70

STAVEBNÍ PRÁCE SILNOPROUDÉ ROZVODY 4 300,00 21 5 203,00

MATERIÁLY SILNOPROUDÉ ROZVODY 32 189,75 21 38 949,60

MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE HR 11 355,46 21 13 740,11

MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE HR 27 091,40 21 32 780,59

MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS04 1.NP JIP INTERNY 4 053,74 21 4 905,03

MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS04 1.NP JIP INTERNY 4 742,91 21 5 738,92

MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS1.2 1.NP AMBULANCE INTERNY 2 971,28 21 3 595,25

MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS1.2 1.NP AMBULANCE INTERNY 6 790,01 21 8 215,91

MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS2.1 2.NP 2 683,78 21 3 247,37

MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS2.1 2.NP 5 690,01 21 6 884,91

MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS2.2 2.NP 2 698,78 21 3 265,52

MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS2.2 2.NP 5 290,01 21 6 400,91

MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS3.1 3.NP 2 698,78 21 3 265,52

MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS3.1 3.NP 5 275,01 21 6 382,76

MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS3.2 3.NP 2 674,79 21 3 236,50

MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS3.2 3.NP 5 290,01 21 6 400,91

MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS4.1 4.NP 2 594,83 21 3 139,74

MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS4.1 4.NP 2 837,91 21 3 433,87

MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS09 4.NP 2 502,37 21 3 027,87

MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS09 4.NP 602,37 21 728,87

REKAPITULACE CELKEM 212 391,63 21 256 993,87



045a NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice - nabídka
Harmonogram stavby:   045a    NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice - nabídka

Zhotovitel : 

březen 
2023

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

045a NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice - nabídka31.3.2023 28.6.2024 11 176 841 6 975 326 8 98 417 122 142 158 110 123 135 222 165 167 166 208 203 197 170 244 158 154 147 207 131 119 112 121 75 75 75
01 Pavilon (I) – adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodišt31.3.2023 28.6.2024 11 176 841 6 975 326 8 98 417 122 142 158 110 123 135 222 165 167 166 208 203 197 170 244 158 154 147 207 131 119 112 121 75 75 75
01 Stavební rozpočet 31.3.2023 28.6.2024 10 826 999 6 975 326 8 98 417 122 142 158 110 123 135 222 165 167 166 208 203 197 170 244 158 154 147 207 131 119 112 121 75 75 75
11 Přípravné a přidružené práce 31.3.2023 27.9.2023 105 613 44 129 8 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
12 Odkopávky a prokopávky 31.3.2023 26.4.2023 14 535 36 19 8 1 9 9 9 7
13 Hloubené vykopávky 31.3.2023 26.4.2023 80 521 141 19 8 5 37 37 37 26
15 Roubení 31.3.2023 26.4.2023 16 234 32 19 8 1 8 8 8 6
16 Přemístění výkopku 31.3.2023 15.5.2023 40 051 57 32 8 1 9 9 9 11 9 9 1
17 Konstrukce ze zemin 7.6.2023 28.7.2023 59 325 75 38 8 1 10 10 13 10 10 10 10
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení d6.4.2023 13.6.2023 30 857 0 49 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Základy 27.4.2023 28.7.2023 192 454 111 67 8 5 8 8 8 12 8 8 8 11 8 8 8 8
31 Zdi podpěrné a volné 3.5.2023 29.11.2023 1 090 494 570 151 8 14 19 19 27 19 19 19 24 19 19 19 27 19 19 19 27 19 19 19 24 19 19 19
33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 22.5.2023 6.6.2023 39 326 43 12 8 27 16
34 Stěny a příčky 14.4.2023 30.11.2023 749 332 764 165 8 3 23 30 23 23 23 33 23 23 23 30 23 23 23 33 23 23 23 33 23 23 23 30 23 23 23
41 Demontáž stávajícího zařízení 31.3.2023 5.9.2023 438 755 363 113 8 2 16 16 16 21 16 16 16 23 16 16 16 21 16 16 16 23 16 16 16 23 11
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 28.6.2023 18.7.2023 4 790 6 15 8 1 2 2 1
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch20.6.2023 15.8.2023 32 131 4 41 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 17.5.2023 2.11.2023 211 983 32 122 8 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
59 Dlažby a předlažby komunikací 12.7.2023 26.9.2023 86 767 49 55 8 2 4 6 4 4 4 6 4 4 4 3
61 Úpravy povrchů vnitřní 31.3.2023 3.4.2023 56 570 99 2 8 25 74
62 Úpravy povrchů vnější 4.7.2023 19.9.2023 242 847 154 56 8 8 14 14 20 14 14 14 20 14 14 10
63 Podlahy a podlahové konstrukce 7.6.2023 18.9.2023 291 944 106 74 8 1 7 7 9 7 7 7 10 7 7 7 10 7 7 4
64 Výplně otvorů 16.5.2023 30.5.2023 79 784 30 11 8 12 18
87 Potrubí z trub z plastických hmot 9.8.2023 5.9.2023 18 687 3 20 8 1 1 1 1
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 5.7.2023 6.7.2023 1 294 2 2 8 2
91 Doplňující práce na komunikaci 4.7.2023 19.7.2023 11 534 5 12 8 1 2 2
94 Lešení a stavební výtahy 31.3.2023 4.4.2023 110 082 137 3 8 27 110
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách31.3.2023 4.4.2023 1 668 203 142 3 8 28 113
96 Bourání konstrukcí 31.3.2023 31.8.2023 76 569 196 110 8 1 9 9 9 11 9 9 9 13 9 9 9 11 9 9 9 13 9 9 9 13
97 Přesuny suti a vybouraných hmot 31.3.2023 28.9.2023 18 717 51 130 8 0 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2
H27 Vedení trubní dálková a přípojná 26.4.2023 26.4.2023 1 044 2 1 8 2
H99 Ostatní přesuny hmot 31.3.2023 28.6.2024 462 896 1 084 326 8 2 17 17 17 21 17 17 17 24 17 17 17 21 17 17 17 24 17 17 17 24 17 17 17 21 17 17 17
S Přesuny sutí 31.3.2023 29.9.2023 345 063 281 131 8 2 11 11 11 14 11 11 11 15 11 11 11 14 11 11 11 15 11 11 11 15 11 11 11 12
711 Izolace proti vodě 31.5.2023 20.6.2023 42 625 24 15 8 1 8 8 7
712 Povlakové krytiny 20.7.2023 16.8.2023 43 220 27 20 8 2 10 7 7 2
713 Izolace tepelné 31.5.2023 1.2.2024 856 571 533 177 8 2 15 15 15 19 15 15 15 22 15 15 15 22 15 15 15 19 15 15 15
721 Vnitřní kanalizace 11.5.2023 28.6.2023 91 837 68 35 8 6 10 14 10 10 10 10
722 Vnitřní vodovod 11.5.2023 28.6.2023 29 761 31 35 8 3 4 6 4 4 4 4
725 Zařizovací předměty 6.2.2024 2.4.2024 140 652 36 41 8
73 Ústřední vytápění 14.6.2023 28.9.2023 163 790 0 77 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 30.6.2023 12.7.2023 45 459 82 9 8 6 44 32
764 Konstrukce klempířské 6.6.2023 29.9.2023 181 621 75 84 8 1 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 5
765 Krytiny tvrdé 20.7.2023 9.8.2023 21 848 19 15 8 2 9 6 2
766 Konstrukce truhlářské 2.1.2024 24.6.2024 876 050 249 125 8
767 Konstrukce zámečnické 21.11.2023 21.3.2024 641 978 625 88 8
771 Podlahy z dlaždic a obklady 3.1.2024 23.5.2024 49 692 40 102 8
776 Podlahy povlakové 4.3.2024 15.5.2024 229 418 217 53 8
781 Obklady keramické 3.1.2024 23.5.2024 102 718 116 102 8
783 Nátěry 19.3.2024 4.6.2024 74 834 109 56 8
784 Malby 19.3.2024 4.6.2024 61 612 104 56 8
M22001 Stožáry 31.3.2023 31.3.2023 171 052 0 1 8 0
M24001 Ventilátory 1.3.2024 22.5.2024 88 088 0 59 8
M74 Elektromontážní práce (silnoproud) 28.4.2023 19.6.2024 335 774 0 299 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 VORN 31.3.2023 28.6.2024 137 450 0 326 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Nepřiřazený díl 31.3.2023 28.6.2024 137 450 0 326 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 ELEKTRO (total stop) 25.7.2023 30.4.2024 212 392 0 201 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Nepřiřazený díl 25.7.2023 30.4.2024 78 058 0 201 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ČÍSLO MATERIÁLY SILNOPROUDÉ ROZVODY 25.7.2023 30.4.2024 32 190 0 201 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ČÍSLO MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVAD25.7.2023 30.4.2024 27 091 0 201 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ČÍSLO MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVAD25.7.2023 30.4.2024 4 743 0 201 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ČÍSLO MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVAD25.7.2023 30.4.2024 6 790 0 201 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ČÍSLO MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVAD25.7.2023 30.4.2024 5 690 0 201 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ČÍSLO MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVAD25.7.2023 30.4.2024 5 290 0 201 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ČÍSLO MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVAD25.7.2023 30.4.2024 5 275 0 201 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ČÍSLO MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVAD25.7.2023 30.4.2024 5 290 0 201 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ČÍSLO MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVAD25.7.2023 30.4.2024 2 838 0 201 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ČÍSLO MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVAD25.7.2023 30.4.2024 602 0 201 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VC 7-32 MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVAD25.7.2023 30.4.2024 2 502 0 201 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VC 7-32 MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVAD25.7.2023 30.4.2024 2 595 0 201 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VC 7-32 MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVAD25.7.2023 30.4.2024 2 675 0 201 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VC 7-32 MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVAD25.7.2023 30.4.2024 2 699 0 201 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VC 7-32 MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVAD25.7.2023 30.4.2024 2 699 0 201 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VC 7-32 MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVAD25.7.2023 30.4.2024 2 684 0 201 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VC 7-32 MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVAD25.7.2023 30.4.2024 2 971 0 201 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VC 7-32 MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVAD25.7.2023 30.4.2024 4 054 0 201 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VC 7-32 MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVAD25.7.2023 30.4.2024 11 355 0 201 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VC C801-3 STAVEBNÍ PRÁCE SILNOPROUDÉ ROZVODY25.7.2023 30.4.2024 4 300 0 201 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nh za měsíc 98
Nh za rok

Cena (Kč) Nh
Počet 
prac. 
dní

Prům. 
počet 
prac.

Číslo Název
Začátek 
činnosti

Konec 
činnosti

září 2023

484

duben 2023

839

květen 2023

589

červen 2023

705

2 023

5 192

říjen 2023

333

červenec 2023

814

srpen 2023

666
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4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

107 74 74 79 138 68 68 68 97 82 85 85 122 74 75 75 85 86 95 104 112 75 74 74 95 74 74 56 68 38 27 27 21
107 74 74 79 138 68 68 68 97 82 85 85 122 74 75 75 85 86 95 104 112 75 74 74 95 74 74 56 68 38 27 27 21
107 74 74 79 138 68 68 68 97 82 85 85 122 74 75 75 85 86 95 104 112 75 74 74 95 74 74 56 68 38 27 27 21

27 19 19 19 22

33 23 23 23 30

2 0

24 17 17 17 21 17 17 17 24 17 17 17 24 17 17 17 19 17 17 17 24 17 17 17 21 17 17 17 24 17 17 17 17

22 15 15 15 19 15 15 15 22 15 15 15 22 2

1 4 4 5 4 4 4 6 1

9 10 10 14 10 10 10 11 10 10 10 14 10 10 10 13 10 10 10 14 10 10 10 4
5 46 36 36 36 51 36 36 36 51 36 36 36 41 36 36 36

1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1
12 21 21 30 21 21 21 27 21 21 3

4 6 6 8 6 6 6 7 6 6 6 8 6 6 6 7 6 6 6 2
4 14 10 10 10 13 10 10 10 14 6
4 13 9 9 9 12 9 9 9 13 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

leden 2024

374

únor 2024

308

listopad 2023

365

prosinec 2023

299

červen 2024

112

2 024

1 783

březen 2024

398

duben 2024

319

květen 2024

272
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Krajský úřad Pardubického kraje   

 

  Strana 1 ( celkem 1 ) 

Příloha č. 4 ke smlouvě č. OMSŘI/23/20287 

 

Specifické podmínky při realizaci stavby „NPK, a.s., 
Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) – adaptace části podkroví s 

přístavbou výtahu a schodiště“ 
 
1) Provozní podmínky 

a) Všechny související stavební a montážní práce budou prováděny za provozu 
v objektu a v celém areálu Litomyšlské nemocnice.  

b) Rozsah pracoviště je dán projektovou dokumentací a bude specifikován v průběhu 
předání staveniště. 

c) Zhotovitel zodpovídá za seznámení všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých 
poddodavatelů s bezpečnostními požadavky a opatřeními stanovenými ve 
směrnicích NPK, a.s. a dohodě o vzájemné informovanosti o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením pro zaměstnavatele externích firem a 
pro osoby zdržující se s vědomím NPK, a.s. na pracovištích. 

d) Doba provádění prací je stanovena v časech 6:30 - 18:00, kde bourací práce je 
možné provádět pouze v čase 7:00 - 15:30, mimo tyto časy pouze po vzájemné 
dohodě.  

e) Přístupová cesta na pracoviště je po vstupním schodišti, po dobu rekonstrukce je 
možné zdržovat se pouze na vytyčeném pracovišti a minimalizovat tak pohyb po 
jednotlivých odděleních.  

f) Při vytyčování pracoviště v průběhu bouracích pracích obvodové stěny  (výtah) musí 
být na 2.NP a 3.NP zachován přístup do koupelny pro pacienty. WC a pacientský 
pokoj na 2.a 3.NP bude vyklizeno pro účely stavby a jejího provozu. Pracoviště musí 
být odděleno tak, aby se zamezilo šíření prachu na oddělení při bouracích pracích v 
1.NP zástěna do 1m od obvodové stěny, 2.NP zástěna umístěna mezi zárubněmi 
koupelny a pokoje č.16, 3.NP zástěna umístěna mezi zárubněmi koupelny a pokoje 
č.16. Vybourávání otvorů v obvodové zdi pro montáž dveří může být započato pouze 
za příznivých klimatických podmínek a nebo společně s opatřením zajištění 
provizorního zateplení prostor.  

g) Stavební suť bude do kontejnerů dopravována vně budovy pomocí stavebních 
shozů.  

h) Rekonstrukce 4.NP bude rozdělena na dvě části a provedena ve dvou etapách. 
Upřednostnění etap provést po vzájemné dohodě zápisem do stavebního deníku 
podepsaným za obě smluvní strany osobou oprávněnou jednat ve věcech 
technických.  

i) Vybavení a instalované předměty, které budou demontovány v průběhu stavebních 
prací můžou být odváženy pouze se souhlasem zástupce nemocnice (provozně-
technický správce, zaměstnanec evidence majetku).  

j) Instalačně nutná přerušení a odpojení dodávek jednotlivých médií, musí být min 
48hodin projednaná předem s provozem Litomyšlské nemocnice.  

k) Stavební činnost musí být prováděna tak, aby nedošlo k poškození podlahových 
krytin, případné poškození bude nahrazeno shodným materiálem na náklady 
zhotovitele.  

l) Vzniklý odpad ze stavební a provozní činnosti stavby bude shromažďován v místech 
určených a odsouhlasených provozovatelem a dodavatelem a bude zajištěna jeho 
pravidelná likvidace.  

 



Příloha Smlouvy o dílo č. 5 

Čestné prohlášení příjemce 
 

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví  
- § 92e zákona o DPH 

 

Název stavby: „NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) – adaptace části 
podkroví s přístavbou výtahu a schodiště“ 
 
Identifikační údaje příjemce: 
 
Název (jméno) :    Pardubický kraj 
Adresa/ sídlo:     Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11 
IČ:      70892822 
DIČ:      CZ70892822 
Oprávněná osoba:               JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
 
 

Identifikační údaje poskytovatele:  
 
Název (jméno) žadatele:  STAVER Luže s.r.o. 
Adresa/sídlo žadatele:  Zdislav 38, 538 54 Luže 
IČ:                                     03564240 
DIČ:                                  CZ03564240 
Oprávněná osoba:        Petr Kerhart, Marcel Kusý, jednatelé společnosti 
Společnost je zapsána u                   Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 34289 
 

        Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz § 5 odst. 3 
zákona o DPH). 

 

       Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel zdanitelného plnění při 
fakturaci prací (služeb) na sjednané zakázce uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu 
§ 92a a §92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 
    
       Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé. 
 
V Pardubicích dne    
 
 
 
 
 
 
 
 

………...............……………………. 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman Pardubického kraje 




