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Číslo smlouvy objednatele: 0990/2023/OI

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava SPAN s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Kratochvílova 931/3, Moravská

Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupeno náměstkyní primátora zastoupená: jednatelem společnosti

Mgr. Zuzanou Báj garovou Ing. Martinem J iříkem

IČO: 00845451 IČO: 47153531

DIČ: CZOO845451 ' DIČ: cz47153531 (neplátce DPH)

  
Peněžní ústav: Peněžní ústav:

 

Císlo účtu:

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném

uKrajske'ho soudu V Ostravě, oddíl C, vložka

3905

Císlo účtu:

  

dále jen objednatel nebo příkazce dále jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy

Část A

 

čl. |.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytné dokumentace a podkladů pro realizaci stavební

akce s názvem „Rekonstrukce armaturní šachtice, odstranění akumulační nádrže ul. Svazácká

(PD+AD+IČ)“.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností

vdobě uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí

bez prodlení druhé smluvní straně.

5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti

ve výši minimálně 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele

(příkazci) k nahlédnutí.

6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím

v průběhu trvání smluvního vztahu stál, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).
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7. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti

a hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů

mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení

povinností V samotné smlouvě, znám.

8. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence kužití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce)

je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

9. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné

dokumenty vytvořené V průběhu realizace díla V rozsahu územně neomezeném a V rozsahu

množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel

(příkazník) oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této

smlouvy přijímá.

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Část B

Projektová dokumentace a Plán BOZP

čl. I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat V rámci přípravy a realizace

stavební akce s názvem „Rekonstrukce armaturní šachtice, odstranění akumulační nádrže ul.

Svazácká“ dokumentaci bouracích prací (dále též „dílo“). Jedná se o demolice celého věžového

objektu až do úrovně podlahy podzemní části, která tvoří armaturní prostor pro uzávěr na potrubí LT

DN 500. Po provedení demolice bude na potrubí DN 500 vybudovaná nová armaturní komora, ve

které bude umístěný uzávěr.

Dokumentace bude zpracována V rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

V rozsahu vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„vyhl. č. 499/2006 Sb.“), č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,

ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat:

A) Dokumentaci bouracích prací (dále také jako „DBP“)

2.1.1 Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

a) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN (evidence

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, včetně zákresu celé

stavby a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV).

b) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené katastrálním úřadem bez zakreslení stavby — 1X originál V pare č. 1.
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c) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro

dotčené parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů

k těmto pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

d) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

e) Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně č.

výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních

záležitostí, vč. nároků na dočasný a trvalý zábor.

f) Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel,

názvu katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů.

g) Zajištění souhlasu se stavebním záměrem pro potřeby územního a stavebního řízení dle § 184a

odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. se všemi vlastníky a uživateli pozemků dotčených stavbou vč.

jejich identifikace dle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů.

h) Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby

přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu

životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

2.1.2 Dokumentace bouracích prací 

a) Zpracování DBP V rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. části B této

smlouvy.

b) Při zpracování DBP bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky,

zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími

podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech — zhotovitel se zavazuje svolat

min. 2 výrobní výbory.

c) Projednání DBP s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného

stanoviska, závazných stanovisek apod. s organizacemi a správci inženýrských sítí. DBP bude

respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí

a jiných dotčených subj ektů.

- Dokumentaci bouracích prací včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem

připomínkování v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

- Dokumentace bouracích prací se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána

objednateli vlistinné podobě ve 4 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace

bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

- Dokumentace bouracích prací se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli

předána také V elektronické podobě, ato následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní dokumentací pro společné povolení

V elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení

a zápis (*.dwg), dokladová část bude formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat

Reader (*.pdf)

. lx CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní dokumentací pro společné

povolení v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem

Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat

Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, dokladová část bude

formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf)
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. všechny výstupy z geodetických a průzkumných prací budou současně dodány V digitální

podobě na 1 CD(DVD)-ROM, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem

Microsoft WORD, příp. Microsoft EXCEL á geodetické podklady ve formátu (*.dwg)

kompatibilním s programem AutoCAD),

. 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V elektronické podobě (1X oceněný a 1X neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb.,

o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:

á) *.xIstst (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta,

ve struktuře *.me (Extensible Markup Language Document) sdátovým předpisem eSoupis

á datovým předpisem uniXML.

B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP“)

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré udaje, informace a postupy zpracované

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření

kzajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi,

stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích práci při užívání stavby a dopravně-

provozní předpisy pro staveniště.

- Plán BOZP bude zpracován vsouladu spříslušnými právními předpisy, zejména vsouládu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti aochrány zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, ve znění pozděj ších předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů V průběhu projekční přípravy stavby.

- Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou

během realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout,

zhlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví,

. provozní řád staveniště v případě potřeby.

- Plán BOZP vpožadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování

v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. Plán BOZP se zapracovanými připomínkami

objednatele bude předán objednateli v listinné podobě ve 4 vyhotoveních (každé vyhotovení

plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby).

- Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předán také

v elektronické podobě, a to následovně:

I 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí)

V elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD á Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení

a zápis (*.dwg),
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. 1x CD(DVD)-ROM s kompletnim Plánem BOZP (včetně aktualizovaných části)

V elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader

(*.pdí), příp. po dohodě s objednatelem V jiném formátu.

Objednatel umožňuje zhotoviteli použít k tisku dokumentací recyklovaný papír.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami k této veřejné zakázce á nabídkou

podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

5. Předmět smlouvy může být v průběhu realizace díla rozšířen o práce ačinnosti, které vyplynou

z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti,

ato na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují

v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě.

Předmětné práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

6. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány výrobní výbory (včetně vstupního výrobního výboru před

zahájením prací), ato minimálně 1 X za měsíc, po celou dobu zpracování projektových dokumentací,

vždy v sídle objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a vždy i za účasti projektantů —

specialistů jednotlivých profesí.

7. Projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlaseny

objednatelem.

8. Dokumentace bouracích prací, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné

zakázky na akci uvedenou v odst. 1 čl. 1 části B této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje na žádost

objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci akce bezúplatně informace

(vysvětlení a případné změny či doplnění) k dotazům zhotovitelů týkajících se dokumentace

bouracích prácí, ato e-máilem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy

budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel

poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 7. čl. V. části D této smlouvy.

9. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. této

části smlouvy.

10. Objednatel požaduje, aby dokumentace bouracích prácí měla všechny náležitosti dle této smlouvy

a právních předpisů České republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle

daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona a prováděcích předpisů, a takto

byly předány objednateli k připomínkování.

11. Současně s předáním dokumentace bouracích prací k připomínkování objednateli budou objednateli

předány všechny souhlasy kumístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního

záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces v souladu 3 § 184a stavebního zákona.

12. Při zpracování dokumentace bouracích prací bude zohledněno:

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí,

- snižování spotřeby primárních surovin, prodlužování životnosti výrobků a menší plýtvání.

ř.“

čl. II.

Místo plnění

1. Místem pro předání díla je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30

Ostrava, investiční odbor.

čl. III.

Doba plnění
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1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

2. Projektová dokumentace bouracích prací včetně Plánu BOZP V požadovaném rozsahu bude za účelem

připomínkování objednateli předána ve 2 vyhotoveních do 30 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své

připomínky do 10 dnů od předání výše uvedené dokumentace objednateli azhotovitel je povinen

vznesené připomínky následně do této dokumentace do 5 dnů zapracovat.

3. Výše uvedená dokumentace se zapracovanými připomínkami objednatele včetně Plánu BOZP bude

objednateli předána ve 4 vyhotoveních do 10 pracovních dnů od odsouhlasení předmětné

dokumentace nebo zapracování připomínek objednatele kpředmětné dokumentaci dle předchozího

odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž zahrnuje přejímací řízení podle čl. VII. odst. 2

této části smlouvy.

4. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli

V plnění jeho zavazku dle odst. 2. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel (příkazce) jednající

s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této

skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup

řešení.

5. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

 

 

 

 

     
 

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 21% Cena vč. DPH

DPH (v Kč) (v Kč) (v Kč)

Dokumentace bouracích prací 135 000,00 28 350,00 163 350,00

Plán BOZP 15 000,00 3 150,00 18 150,00

CENA CELKEM 150 000,00 34 500,00 181 500,00

čl. V.

Vlastnictví

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

čl. VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou pravní úpravou a dokumenty doporučenými

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Při zpracování díla budou

dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou

respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců

inženýrských sítí a ostatnich dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím obj ednatele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových
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rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.

3. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která

s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

4. Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek, svolaných objednatelem nejméně 3 pracovni

dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci předmětu této

smlouvy.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu další postup.

6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

čl. VII.

Předání díla

1. Dokumentace bouracích prací vč. Plánu BOZP (v písemných i elektronických podobách) dle čl. I. této

části smlouvy vpožadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na

investiční odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava v termínu dle čl. III.

této části smlouvy.

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řadně dokončené

dílo převzít. Přejímací řízení dokumentace bouracích prací vč. Plánu BOZP bude objednatelem

zahájeno doručením příslušné dokumentace v požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku

smlouvy a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše

protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod

nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do 31. 12. 2027.

4 Dilo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznamení

jinak.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného

oznámení (i emailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna

nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli

v plné výši uhradit.

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu neuznává.

V případě, že bude následně prokázáno, že zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel

uhradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady na odstranění vady.
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9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku

smlouvy,

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami, či bez výhrad.

11. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na

vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

Část c

Inženýrská činnost, koordinátor BOZP a autorský dozor

čl. I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu

této části smlouvy V rámci realizace projektové činnosti a realizace stavební akce „Rekonstrukce

armaturní šachtice, odstranění akumulační nádrže ul. Svazácká, obec Ostrava“ (dále též „stavba“)

vykonávat:

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy bouracích prací

a) projednání dokumentace bouracích prací (DBP) s dotčenými orgány státní správy a se všemi

subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků příkazce,

b) vyřešení všech maj etkoprávních vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou včetně přípravy

návrhů smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitých věcí a zajištění podpisů smluv

příslušnými smluvními stranami (tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene,

nájemní smlouvy apod.),

c) vypracování a podání řádné žádosti o rozhodnutí o odstranění stavby u příslušného stavebního

úřadu,

d) uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy.

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy

bouracích prací (funkci koordinátora BOZP)

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb.,

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se zejména o:

a) koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby,

doporučení technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdravi neohrožující

práce, stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo

technologických postupů a stanoveni potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby.

C) Autorský dozor po dobu realizace bouracích prací

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace ztechnického hlediska po celou dobu

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi

jednotlivými částmi dokumentace stavby a upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,
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b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

c) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

d) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

e) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během realizace stavby,

Í) účast na kontrolních dnech,

g) účast na předání a převzetí stavby nebo její části, včetně účasti na komplexním vyzkoušení,

h) účast na koláudáčním jednání a dalších jednáních týkajících se stavby na základě výzvy

příkazce.

. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené V odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

. Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí

a vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy V procesu přípravy a zabezpečení

realizace výše uvedené stavby.

WN

čl. II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. bodu A) této části smlouvy budou zahájeny ihned

po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání rozhodnutí o odstranění stavby u příslušného

stavebního úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí dokumentace bouracích prací příkázcem.

Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti.

3. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné

žádosti se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu

dle stavebního zákona, na základě, které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení

dle stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno á příkazník vyzván

k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník

případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny,

nej sou porušením povinností příkazníka.

4. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončená předáním

aktualizovaného plánu BOZP V požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci.

5. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení

kolaudačního souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení

autorského dozoru bude sepsán samostatný protokol.

čl. III.

Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že Odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:
 

 

 

 

 

Předmět plnění 03311252 DPH v Kč OSÉÉŽHCS'ŘĚ'"

Egg; vydani rozhodnuti o odstraneni 78 000700 16 380,00 97 380,00

Funkce koordinátora BOZP 10 000,00 2 100,00 12 100,00

Výkon autorského dozoru 10 000,00 2 100,00 12 100,00

Odměna celkem 98 000,00 20 580,00 118 580,00      
Magistrát města Ostravy zawdl a používá

mistem Wrorrnantalnmo managementu pm ohlas-t

3333353313333“ OST RAVA!!!
dle požadavků nanny ČSN EN ISO 1400mm.

 

4/20 Smlouva o dílo a smlouva příkazní ,

„Rekonstrukce armaturní šachtice, odstranění akumulační nádrže uI. Svazácká (PD+AD+IC)“



Statutární město Ostrava
S m | 0 u va

magistrát

čl.IV.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu

plnění této smlouvy.

čl.V.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

ato ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za újmu takto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné vzájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou pe'čí.

. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakekoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

cx

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B čl. IV. a odměna dle části C čl. III. této smlouvy) ze závazků

ve smlouvě uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

 

Cena bez DPH 150 000,00 Kč

DPH 31 500,00 Kč

Odměna bez DPH 98 000,00 Kč

DPH 20 580,00 Kč

Celková cena bez DPH 248 000,00 Kč

DPH 52 080,00Kč

Celková cena včetně DPH 300 080,00 Kč    
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2. Cena bez DPH a odměna bez DPH je dohodnutá jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodavky, služby a jiné

náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

6. Ke změně ceny bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě

písemného dodatku ktéto smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou

smluvních stran V případě, že dojde krozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. I. části B a C

smlouvy nebo V případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této

smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny je daňový doklad (dále jen „faktura“), který bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. V souladu sustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených V odst. 13 tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkázník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodní firma, sídlo, IČO á DIČ zhotovitele (příkázníka),

d) název, sídlo IČO á DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

e) číslo a datum vystaveni faktury,

f) dobu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení

objednateli (příkazci) Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady

újmy aj .) si smluvní strany sjednávají lOdenní dobu splatnosti.

6. Doručení faktury zhotovitel provede osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo V elektronické podobě emailem

na posta©ostravacz nebo prostřednictvím datové schránky.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví V případě aplikace režimu
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přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je

objednatel (příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi)

bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník)

provede opravu vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury objednateli (příkazci).

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly množnit.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se

musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

10.P0kud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH

a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o

DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníká) a zaplacením

ceny bez DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce)

uhradit V této smlouvě sjednané ceny a odměny.

11.V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 10

tohoto článku smlouvy neužijí.

12.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

13.V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých plnění

uvedených V tomto odstavci. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

W

I po předání a převzetí dokumentace bouracích práci se zapracovanými připomínkami objednatele

vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění, ato dle části B, čl. IV. této

smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení dokumentace

bouracích prací bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci

rozhodnutí o odstranění stavby.

W

I za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby vystaví po nabytí

právní moci rozhodnutí o odstranění stavby příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění,

a to dle části C, čl. III. této smlouvy.

I za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP ke stavbě příkazník

fakturu částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. III. této smlouvy.

I za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě příkazník fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. III. této smlouvy.

čl. III.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem dokumentace bouracích prací na stavbě zhotovené

dle této dokumentace nese zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu.

2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti, funkce koordinátora

BOZP a autorského dozoru nese zhotovitel (příkazník) V plném rozsahu.

3. Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) v plné výši újmu, která vznikla při

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

(příkazníká) dle této smlouvy. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že

objednatel (příkazce) musel vynaložit náklady V důsledku porušení povinnosti zhotovitele
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(příkazníka) Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ

nebo jiný právní předpis.

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné

újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A,

čl. 1., odst. 5. smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení ujmy nebo k jejímu

zmírnění.

čl. IV.

Plná moc

1. Objednatel (příkazce) uděluje zhotoviteli (příkazníkovi) k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy

plnou moc, která je uvedena V příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel (příkazník) plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl. V.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínu plnění dle části B čl. III. této smlouvy ze strany zhotovitele je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného

plnění dle části B čl. IV této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. II. odst. 2 části C této smlouvy ze strany příkazníka je

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné odměny bez DPH dle

části C čl. III. za každý i započatý den prodlení.

3. Vpřípadě nedodržení termínu kodstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

4. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena V době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den

prodlení.

5. V případě, že DBP nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle

zákona č. 134/2016 Sb. avyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši ceny včetně DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle čl. IV. části B této

smlouvy.

6. Vpřípadě, že vrámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku

porušení některé z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, ato

- povinnosti uvedené V čl. I. části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky apožadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, stím,

že maximální výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit

vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly

do projektové dokumentace zahrnuty.
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7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 8. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se zodpovězením dotazu vtermínu

stanoveném.

8. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý izapočatý den prodlení

a každý zjištěný případ.

9. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníká) vyplývajících z této

smlouvy, mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník)

povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ

porušení smlouvy.

10. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

11. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která

má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení

povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

13. Smluvní pokuty je objednatel (příkázce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

VI.

Licenční ujednání

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv

způsobem av jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) - (dále také jen „licenci“).

Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící licenci zcela nebo z části třetí osobě

(podlicence) á postoupit licenci zcela nebo z části třetí osobě, k čemuž mu zhotovitel podpisem této

smlouvy uděluje souhlas, v případě postoupení sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu,

že licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

2. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli,

zajistí zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. Vpřípádě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

4. Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu obj ednatele.

čl. VII.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 00982/RM2226/19 ze dne 7.3.2023, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné

zakázce malého rozsahu označené „Rekonstrukce armaturní šachtice, odstranění akumulační nádrže

ul. Svazácká (PD+AD+IČ)“.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
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uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy

do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou vyhrazených změn) mohou smluvní strany pouze

formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento

účel považováná výměna e-mailových zpráv.

5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

6. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se

třicetidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Ustanovení odst. 7 tohoto článku smlouvy tím není dotčeno.

7. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením

zhotoviteli.

8. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi.

9. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď

doručena.

10. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany

příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

11. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se

výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti,

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku új my hrozící z nedokončené činnosti.

12. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen

ihned předat objednateli (přikázci) nedokončené plnění včetně věcí, které opátřil a které jsou součástí

plnění této smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem.

Objednatel (příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených dodávek, prací

a služeb, které zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí dílá. Smluvní strany uzavřou

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

13. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva, ani

převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu

postoupit.

14. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ.

15. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech

jednání týkajících se předmětného díla.

16. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (přikázci) veškeré informace, doklady apod.

písemnou formou.

17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

18. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

19. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978

odst. 2 á § 2591 OZ.

20. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nábídky,

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i

když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

21. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednát, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný proj ev
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stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze stran.

22. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové

ustanovení novým. Případná neplatnost některého ztakovýchto ustanovení této smlouvy nemá

za následek neplatnost ostatních ustanovení.

23. Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které

smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba

plnění příslušných závazků.

24. Smluvní strany jsou při uzavírání Smlouvy seznámeny s novou právní úpravou na úseku stavebního

řízení provedenou zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (nový stavební zákon)

a ztoho důvodu výslovně sjednávají, že V případě uplatnění nového stavebního zákona na povolovací

proces stavby Objektu či jejího užívání budou při výkladu Smlouvy a práv a povinností Smluvních

stran vycházet z účelu Smlouvy a jejich jednotlivých ustanovení a budou Smlouvu vykládat

dle nového stavebního zákona totožně jako dle stavebního zákona, za současného zachování

totožných lhůt sjednaných pro plnění povinností. Tam, kde vznikne nejasnost, Smluvní strany

bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke Smlouvě, které umožní dosažení výsledku

stejného, a pokud to není možné, pák co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo stávajícím

ujednáním odkazujícím na stavební zákon.

25. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

26. Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

27. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, případně jím určený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města

Ostravy.

28. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Prohlášení,

Příloha č. 2 - Plná moc

Příloha č. 3 — Zjišťovací protokol

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (přikaznika)

    

Mgr. Zuzana Bajgarová Ing. Martin Jiřík

náměstkyně primátora jednatel společnosti

na základě plné moci
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Příloha č. 1 ke smlouvě č.0990/2023/OI

Počet stran: 1

Prohlášení

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované

stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby,

ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími

správních orgánů a ke splnění povinností uložených obj ednatéli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími

nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2)

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně,

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

Za zhotovitele
  

   

 

Ing. Martin Jiřík

jednatel společnosti
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. ke smlouvě č. 0990/2023/01

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0990/2023IOI na zpracování dokumentace

bouracích prací na výkon funkce koordinátora BOZP a výkon autorského dozoru

při realizaci akce s názvem „Rekonstrukce armaturní šachtice, odstranění

akumulační nádrže uI. Svazácká (PD+AD+IC), obec Ostrava.

Objednatel (příkazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupeno: Mgr. Zuzanou Baj garovou, náměstkyní primátora

Zhotovitel (přikaznik): SPAN s.r.o.

se sídlem: Kratochvílova 931/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

ICO: 47153521

zastoupena: Ing. Martinem J iříkem

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce):

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení

a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti.

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

do ukončení autorského dozoru v rámci realizace akce s názvem „Rekonstrukce armaturní šachtice,

odstranění akumulační nádrže ul. Svazácká, obec Ostrava“.

Za objednatele (příkazce)

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

Za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Martin Jiřík

jednatel společnosti
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. ke smlouvě č. O990/2023/OI/VZ

Počet stran: 1

ZJIéTOVAci PROTOKOL K FAKTUŘE

o PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období: číslo ZP

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankovní ústav:

Číslo účtu :

IČO: 00845451

DIČ: 0200845451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

 

 

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena díla dle SOD a všech dodatků bez DPH:

 

Výše DPH

0.00 Kč

Celková cena díla vč. DPH  0.00 Kč
 

 

Rozpis cen!

Cena - bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - vč. DPH 0,00 Kč

NÁZEV STAVBY:

ORG:

  
 

PŘEDMĚT DÍLA:
 

Fakturujeme vám na základě srrlouvy o dílo č. .......... ze dne .....práce za období .................................. viz. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE

popis položky

 

odzahájenído konce . odzahajenido konce

předchozího období ve Sledovaném °bd°m sledovaného obdobi

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Zbývá k fakturaci

   

      
 

PŘEHLED FAKTURACE — část B

dílčí faktura částka poznámka

 

Dilčiplněni včetně tohoto období 0,00 Kč

Zbývá íakmrovat 0,00 Kč

PRO HLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsíční fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo části

objednatelem.

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

Poznámla Objematele:

 

 

 

Za zhotovitele:

jmeno:

funkce: datum: podpis:
 

 

 

Za TDS:

jmeno:

funkce: datum: podpis:

Za Objematele převzal:

jmeno:

funkce: datum: podpis:  
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