
Číslo smlouvy Objednatele: 138979
Číslo smlouvy Zhotovitele:

SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„11/152 Jemnice - Dědice, aktualizace DSP + PDPS "

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl.

občanského zákoníku

1.1. Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

Článek 1 - Smluvní strany

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Stanislav Juránek
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Československá obchodní banka, a.s. 
217825783/0300

IČO:
(dále jen „Objednatel1*)

70890749

1.2. Zhotovitel: VIPA project, s.r.o.
se sídlem: Cyrilometodějská 43/20, 67401 Třebíč
zastoupený: Ing. Pavel Vidlák
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Vidlák
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Komerční banka, a.s, Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407 
115-1736230217/0100 
04637470
CZ04637470

zápis v obchodním rejstříku: C91136 vedená u KS v Brně
(dále jen „Zhotovitel1*)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je vypracování aktualizace projektové dokumentace ve stupni pro vydání 
stavebního povolení (dále jen „DSP“) včetně zajištění pravomocného stavebního povolení a 
projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) pro akci „11/152 Jemnice - Dědice, 
aktualizace DSP + PDPS“.

Součástí plnění je rovněž zajištění inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním projektových 
dokumentací, zajištěním nutných vyjádření, souhlasů a stanovisek dotčených orgánů.

V případě aktualizace projektové dokumentace se jedná o úpravu a doplnění původní projektové 
dokumentace na základě výsledků aktuální diagnostiky vozovky (CONSULTEST s.r.o., č. 124/20/ZP, 
05/2020).

Aktualizovaná projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS bude předložena k žádosti o vydání 
stavebního povolení.
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Podkladem pro zpracování aktualizace PD je původní projektová dokumentace ve Stup,.2" ' 
DSP+PDPS „11/152 Jemnice - Dědice“ vypracována společností VIPA project, s.r.o. (12/2017), "$ .

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s obecně závaznými právními a technickými 
předpisy (TKP-D, TKP, ČSN) a souvisejícími směrnicemi platnými v době zpracování a předáni .. 
dokončeného předmětu plnění, zejména v rozsahu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci...  
staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem liniových staveb a #0 
silničního správního úřadu, č.j. MD-23142/2022-930/2, za dne 12.7.2022, s účinností od 1.8.2022 a 
v aktuálním znění. 2

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní výbory 
(předpoklad cca 1 x měsíčně).

2.2. Předpokládaný rozsah předmětu plnění:

a ) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění 
stavby (DSP+PDPS)

Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby bude 
zejména:

- aktualizace částí A, B a C (SO 101 - 107) v rozsahu původní projektové dokumentace 
v návaznosti na aktuální diagnostiku vozovek (05/2020), vč. návrhu doporučených opatření pro 
rekonstrukci vozovky, včetně případného doplnění diagnostiky dle potřeb zhotovitele PD,

- podrobné zaměření území - doplnění geodetického zaměření (výškopisné, polohopisné) 
v úseku mezi staničením km 39,9 až km 40,9, pro zbytek úseku bude použito zaměření 
poskytnuté od Kraje Vysočina,

- skladba konstrukčních vrstev vozovky v jednotlivých úsecích stavby,
- příčné řezy (v extravilánu cca po 50 m, v intravilánu cca po 20 až 10 m),
- definitivní dopravní značení,
- plán organizace výstavby,
- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění stavebních 

prací včetně projednání na realizaci opravy v jedné etapě,
- kladná projednání, vyjádření, stanoviska se správci inženýrských sítí, Dl Policie ČR, orgány 

státní správy a samosprávy, apod. nutná k podání žádosti o stavební povolení,
- plán opatření BOZP potvrzený koordinátorem BOZP,
- plán BOZP připraví odborně způsobilá osoba, kterou je Ing. Michal Suchna, číslo osvědčení 

ROVS/1282/KOO/2018 tel. +420 739 064 456 Uzavřením této smlouvy je uvedená osoba 
jmenována koordinátorem BOZP pro fázi přípravy stavby. Jeho odměna je součástí ceny dle 
čl. 4.4. této smlouvy. Tuto osobuje zhotovitel oprávněn, po předchozím souhlasu objednatele, 
změnit.

- záborový elaborát - grafická i tabulková část vč. zákresu stavby v katastrální mapě, grafická a 
tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor), sousedních 
pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů,

- kompletní dokladová část,
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plán opětovného použití nejméně 70% odpadu vzniklého na staveništi (kde základní soubor 
"bude tvořit odpad bez započítání nebezpečného odpadu a bez započítání „přírodnin“ typu 

zemina, kamenivo, hlušina, sedimenty z vodních koryt ...). Uvedeno bude stanovení 
odhadovaných množství odpadu generovaného a připravovaného k opětovnému použití, popis 
způsobů přípravy/předání a návazných druhů opětovného použití,

- popis zajištění adekvátní průchodností dotčené silnice II. třídy pro volně žijící živočichy a pro 
obyvatelstvo a jaká opatření jsou navržena pro minimalizaci střetů se zvěří,

- zpracování dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu (dle přílohy č. 2 této 
smlouvy),

- zohlednění výstupů a případných navržených opatření vyplývajících z auditu bezpečnosti
pozemní komunikace.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+PDPS) bude předána: 
- 8x v písemné podobě, z toho 3 x bude využita pro zajištění vydání stavebního povolení 
- 2x digitální ve formátu dwg a pdf (CD).

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby vč. dokladové části a zaměření území. Listinná i digitální podoba dokumentace musí 
zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

b) Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost
Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení stavby včetně všech nutných stanovisek, 
závazných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním žádosti o vydání 
stavebního povolení stavby si Objednatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti, včetně 
všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je Zhotovitel povinen odsouhlasit 
si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci Objednatele.

Zhotovitel předá objednateli kopii žádosti o vydání stavebního povolení s vyznačením přijetí 
příslušným stavebním úřadem.
Zhotovitel předá objednateli pravomocné stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci a 
dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení.

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby - uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených 
pozemků není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna Objednatelem.

Zhotovitel zajistí a předá v listinné podobě Objednateli jednotlivé situace s předepsaným textem 
souhlasu pro zajištění podpisu vlastníka.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebního řízení poskytnout maximální součinnost a řádně 
spolupracovat s objednatelem a příslušným stavebním úřadem.

C) Vypracování soupisu prací a položkového rozpočtu

Jako součást DSP+PDPS Objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu 
zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
PK.
Rozpočty stavby budou zpracovány ve formát xml, v aktuální cenové úrovni v době zpracování.

- Aktualizace soupisu prací a položkového rozpočtu se týká SO 101 -107 vč. SO 000 všeobecné 
a předběžné položky dle původní projektové dokumentace v návaznosti na diagnostiku 
vozovek (05/2020),
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Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujících počtech:

Soupis prací
- 2x oceněný rozpočet v tištěné podobě + 2x digitální ve formátu xml, pdf (CD)
- 3x neoceněný soupis prací v tištěné podobě + 2x digitální ve formátu xml, pdf (CD) ve formátu 

XC4, PDF.

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby vč. dokladové části. Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový 
obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

2.3. Majetkoprávní příprava není součástí předmětu plnění a bude realizována Objednatelem

2.4. Koncept projektové dokumentace bude předložen Objednateli k odsouhlasení nejméně 14 dnů 
před termínem dokončení. Koncept dokumentace bude předložen v plném rozsahu 1 x v digitální 
podobě ve formátu pdf (elektronické zaslání nebo CD).

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu 
plnění.

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost.

2.7. Kromě Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku oprávněn 
poskytnout Dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům:

- příslušnému stavebnímu úřadu
- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, závazného stanoviska, příp. rozhodnutí 

těchto subjektů, potřebných k zajištění předmětu plnění, např. k vydání stavebního povolení, 
příspěvkovým organizacím zřizovaným Objednatelem, pokud se jich projektová dokumentace nebo 
provedení Díla dotýkají a o předání kopie Díla nebo jeho části požádají

- jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii Díla nebo jeho části výhradně s předchozím svolením 
Objednatele

2.8. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které 
vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu 
díla, doby plnění a ceny za dílo.

2.9. Zhotovitel se zavazuje uzavřít s Objednatelem, v případě realizace stavby do 5 let od vydání 
pravomocného stavebního povolení, smlouvu o výkonu autorského dozoru (dále jen „AD“). AD bude 
vykonávat svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel si ponechá pro výkon AD vlastní 
archivní paré projektové dokumentace.

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními 
předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost AD pří 
realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména 
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provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a 
pokyny pro realizaci stavby, v případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové 
dokumentace.

Článek 3 - termín plnění

3,1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájeni: po podpisu smlouvy - předpoklad říjen 2022

Vypracování DSP+PDPS dle 2.2.a) do 30. 11.2023

Předání pravomocného stavebního povolení dle 2.2.b) do 3 měsíců od předání
DSP+PDPS

Vypracování soupisu prací a položkového rozpočtu dle 2.2.c) do 1 měsíce od nabytí 
právní moci stavebního 
povolení

3.2 Projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy bude předána v sídle Objednatele formou 
protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou 
smluvních stran.
3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění dle ust. 2.2. této smlouvy i před sjednanou 
dobou.
3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za 
jeho zhotovení dohodnutou cenu.
3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 - Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou této 
smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v bodě 4.4. této smlouvy, je mezi smluvními 
stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky Zhotovitele a obsahuje 
veškeré náklady Zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky.
4.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe 
přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 
občanského zákoníku.

4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:
DPH 21%:
cena celkem včetně DPH: 

688 000 Kč
144 480 Kč
832 480Kč

(slovy:osmsettřicetdvatisícčtyřistaosmdesát korun českých)
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4.5. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění uvedeného na " 
faktuře - daňovém dokladu.
4.6. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky ktéto smlouvě za těchto 
podmínek:

- Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou 
považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou Objednatelem 
prokazatelně požadovány.

- V případě změny zákonných sazeb DPH.
4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
4.8. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou Objednatelem 
vyžadovány (méněpráce).

Článek 5 - Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
Zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle této smlouvy, resp. 
ceny díla dle bodu 4.4. této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma 
smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení 
předané dokumentace Objednateli.
5.3. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení 
protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.
5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné 
náležitostí, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne 
nová lhůta splatnosti plynout od data doručení opravené faktury Objednateli.
5.5. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele uvedený v odst. 1.2 
této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky 
a který je podle ustanovení § 98 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen zákon o dani z přidané hodnoty) správcem daně zveřejněn jako 
údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke 
zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední 
části peněžitého dluhu Objednatele vůči Zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.
5.6. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle 
ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro 
úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je Objednatel zavázán formou 
bezhotovostního převodu na výše uvedený účet Zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši 
základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně 
z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé 
koruny nahoru, uhradí Objednatel za Zhotovitele správci daně Zhotovitele v pětadvacetidenní Ihůtě po 
skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění,
5.7. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce dle záhlaví této smlouvy a název dotačního projektu, bude-li plnění této smlouvy 
spolufinancováno z prostředků dotace.
5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení Objednateli.
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59 Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele.
5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.
5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané 
hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj Vysočina, Žižkova 
1882/57, Jihlava.

Článek 6 - Specifikace podkladů

6.1. Zhotovitel má vlastní archivní paré původní projektové dokumentace.
6.2. Zhotovitel má k dispozici diagnostiku vozovky 11/152 Jemnice - Dědice v předmětném úseku, 

vypracovanou společností CONSULTEST s.r.o., č. 124/20/ZP, 05/2020. Předmětná 
diagnostika byla se zhotovitelem projednána před uzavřením této smlouvy.

6.3. Digitální podklad polohopis, výškopis od KSUSV

Článek 7 - Zajištění závazku Zhotovitele

7.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku za řádné provedení díla

Článek 8 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky

8.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu díla, dle ustanovení bodu 2.2. písm. a) a c) 
této smlouvy v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla,

8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených 
v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.
8.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele.
8.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné odstranění 
vad. Uplatnit právo z vad díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž 
rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli.
8.5. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud 
tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.
8.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené Ihůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady Zhotovitele, nebo 
mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.
8.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
8.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 9 - Odpovědnost za škodu

9.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo 
třetím osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle této smlouvy. 
Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám vzniklou 
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nevykonáním sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb nebo neposkytnutím sjednaných 
služeb dle této smlouvy.
9.2. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé škody 
vzniklé z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese žádnou 
odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty zisku apod.
9.3. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy odpovídá 
Zhotovitel dle § 2115 a násl. občanského zákoníku.
9.4. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele nechat se při výkonu činnosti dle 
této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti Zhotovitelem se považuje za podstatné 
porušení smlouvy na straně Zhotovitele. Za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci 
Zhotovitele.

Článek 10 - Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody

10.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

10.1.1. Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, ve 
smluvních termínech dle bodu 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu (bod 2.4), 
zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení,

10.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí 
Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý 
i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 1 000,- Kč za den, a to 
za každou vadu.

10.1.3. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z dlužné 
částky za každý den prodlení.
10.1.4 Zhotovitel dokumentace je povinen uhradit Objednateli náhradu škody za početní 
chyby ve výkazu výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výší 2 
% z ceny dokumentace za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 10 % ceny 
dokumentace v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve 
více položkách výkazu výměr vzájemně provázaných.

10.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně Objednatele, 
- prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 11 této smlouvy.

10.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 10 000,-Kč za každý den trvání 
zjištěného nedostatku.
10.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového 
dokladu - faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení 
specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně 
ustanovení odst. 5.4. této smlouvy.
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10.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v 
důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
10.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
10.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním čí plnění ze záruky za odstranění vad.
10.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena 
v souladu s příslušným právním předpisem.
10.9. V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy ze strany 
Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady spojené s výběrem nového dodavatele ve 
výši 10 % z celkové ceny sjednané v této smlouvě.
10.10. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše sankce, smluvní pokuty a náhrady škody z ceny díla 
sjednané touto smlouvou, má se za to, že sjednanou cenou je cena bez DPH.
10.11. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše úroků stanovených příslušným právním 
předpisem, má se za to, že tímto předpisem je příslušný právní předpis platný a účinný v době vzniku 
skutečností, na jejichž základě dochází k uplatnění dotčených ustanovením smlouvy.

Článek 11 - Součinnost Objednatele a Zhotovitele

11.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících 
dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na 
straně Zhotovitele.
11.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je povinen si je 
opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci vyplývá, 
že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se Objednatele 
zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.
11,3. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se objednatelem na vypořádání připomínek poskytovatele 
dotace k projektové dokumentaci a rozpočtu stavby.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
Zhotovitel ve Ihůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, 
která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.
12.3. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
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12.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku
12.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení,
12.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů
12.4.4. vstoupí do likvidace

12.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.4. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy.
12.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli.
12.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně.
12.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel 
oprávněn uplatnit náhradu škody ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je Objednatel oprávněn přenést 
na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 
uzavřením nové smlouvy s jiným Zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, 
které mohou být hrazeny Objednatelem.
12.9. V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které 
jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.
12.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody.
12.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
12.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
Zhotoviteli.
12.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.
12.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech 
prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 
kalendářních dnů.

Článek 13 - Další ujednání

13.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
13.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.
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13.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na 
nástupnický právní subjekt.
13.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě.
13.5. Zhotovitel je dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
13.6. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je 
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„nehmotný statek“). Zhotovitel udílí Objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu 
neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této 
smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této 
smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

Článek 14-Závěrečná ustanovení

14.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými Zástupci obou smluvních stran.
14.2. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na 
úpravu smlouvy formou písemných dodatků.
14.3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou 
budou řešit především vzájemnou dohodou.
14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné

,0 ug

.14,5 . Tatoismlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. 
Objednateli Zhotovitel obdrží po oboustranném podpisu 2 stejnopisy smlouvy.
14,6 Vztahy smluvnich stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

sobčanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít 
piednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

s14-0Zhotvitelje povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
etnlch doklad minimálně do konce roku 2030.

148-hotovitelje povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 
auumentacnsouvisející s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

„MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
yPDisiusneho orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 

Mšewvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
im Př prováděni kontroly součinnost.
smlouva nabývá platností dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

muvevejněni v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
AOtovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 

pmsystemu veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
achraje Vysočina.

.... Mahi ■'
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14.11. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
14.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na 
důkaz připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka Zhotovitele
Příloha č. 2 - Pokyny ke zpracování dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu

V Jihlavě dne 0 6 03. 2023

Objednatel: Zhotovitel:

V Třebíči dne

Ing. Miroslav Houška Ing. Pavel Vidlák

náměstek hejtmana jednatel
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