Smlouva  o  dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „smlouva“)

číslo ev. smlouvy objednatele: 55/310/2023
číslo jednací objednatele: NPÚ 310/19977/2023 
číslo smlouvy zhotovitele: 2023-005
Smluvní strany

Objednatel:

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou 

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 59636011/0710  

správce objektu: xxx, e-mail: xxx, tel.: xxx
zástupce pro věcná jednání (investiční referent) bez oprávnění právně zastupovat: xxx, e-mail: xxx, tel.: xxx

(dále jen objednatel)

a
společnost „DigiTry + AFRY CZ“, se sídlem Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, kterou tvoří:
Vedoucí společník:
Název: DigiTry Art Technologies s.r.o.
Sídlo:
Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku: C 283917 vedená u Městského soudu v Praze
Zástupce: Ing. Patrik Babínek, jednatel
IČO: 01930249
DIČ: CZ01930249
Bankovní spojení: 123-1636170237/0100
Kontaktní osoby:



vedoucí projektu:
xxx, tel. č: xxx, e-mail: xxx

 
zástupce:
xxx, tel. č: xxx, e-mail: xxx 
a společník

Název: AFRY CZ s.r.o.
Sídlo:
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku: C 8073 vedená u Městského soudu v Praze
Zástupce: Ing. Petr Košan, jednatel
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
Bankovní spojení: 482747683/0300
(dále jen zhotovitel)
na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku zadávanou otevřeným nadlimitním řízením v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhlášené objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky pod názvem „INVALIDOVNA PRAHA – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VEŘEJNOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ ÚR, SP, ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE V ÚROVNI DPS, PROJEKTU INTERIÉRŮ A VÝKON ČINNOSTI AD“ ve Věstníku VZ, ev.č. zakázky: Z2020-041345, evidenční číslo zakázky NEN: N006/21/V00009925 (dále jen „veřejná zakázka“) uzavřely tuto smlouvu, jíž se zhotovitel zavazuje dodat objednateli plnění vymezené touto smlouvou, a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy. 
I.

Prohlášení

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně a technicky způsobilý k provedení projektových a dalších prací tvořících předmět této smlouvy o dílo.
1.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objekt Invalidovny (viz níže) podléhá ochraně dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění, a  vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění. Zhotovitel je povinen si při provádění činností počínat tak, aby tento objekt nebyl ohrožen či poškozen. Současně zhotovitel prohlašuje a objednatele ujišťuje, že si je vědom, že objekt Invalidovna je národní kulturní památkou a prohlašuje, že disponuje zkušenostmi a odborností potřebnými k naplnění zvláštních nároků na plnění dle této smlouvy, které z této skutečnosti vyplývají.
II.

Předmět smlouvy

2.1.
Předmětem smlouvy je zpracování kompletní projektové dokumentace dle níže v tomto článku uvedené specifikace pro realizaci novostavby (dále jen „Novostavba“) a komplexní obnova objektů historického areálu Invalidovny v Praze tj. objektu čp. 24 (způsob využití: jiná stavba), který je součástí pozemku p. č. 695 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), a pozemek p. č. 696, v k.ú. Karlín, obec Praha (dále jen „Historická budova – „Invalidovna“), včetně zajištění souvisejících legislativně povolovacích procesů a dalších činností níže uvedených.
V případě historického areálu se zhotovitel zavazuje zpracovat projekt obnovy objektu včetně nového provozního řešení, inteligentní stavby s aplikací moderních technologií a zařízení při důsledném respektování podmínek orgánů památkové péče. 

Dílčí zpracování projektové dokumentace budou vyhotoveny v rozsahu a s obsahem odpovídajícím potřebám řešené stavby, tj. „Novostavba“ nebo „Historická budova - Invalidovna“, což bere zhotovitel jako poskytovatel odborného výkonu ve smyslu ust. § 5 odst. 1 obč. zákoníku na vědomí.  

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace plnění dle této smlouvy je závislá zejména na tom, zda se pro ni objednateli podaří vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků, a to ať už z vlastních zdrojů či formou dotace. Zejména v případě nedostatku finančních prostředků je objednatel oprávněn:
· dle bodu 3.3. této smlouvy vyzvat zhotovitele k nerealizaci nebo pozastavení realizace  některých nebo všech činností uvedených v bodu 4.1. této smlouvy, výzvu objednatel zašle písemně na korespondenční adresu nebo na kontaktní email zhotovitele.
Předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy (dílo) jsou následující fáze plnění:

2.1.1.
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále též jen „DUR“)

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a veškerým dalším použitelným právním předpisům, vše v aktuálním znění a bude vycházet z objednatelem schválené dokumentace Návrhu stavby (DNS) a bude zahrnovat následující služby a plnění:

· vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění (zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy), včetně koncepční koordinace všech profesí, zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k dokumentaci pro územní řízení;

· zapracování dodatečných a změnových požadavků objednatele do dokumentace,

· kontrola projekčních podkladů (DNS) – zejména výškové a polohové uspořádání,
· návrh terénních a vegetačních úprav, přístupových komunikací,
· prověření nutnosti dokumentace EIA a její případné zpracování, 

· odborné studie a rozbory (např. akustické studie, likvidace odpadů), 

· koncepční návrh depozitárních ukládacích systémů, 

· orientační odborný propočet stavebních a provozních nákladů stavby, 

· příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí,
· zapracování úprav dokumentace podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a jiných dotčených orgánů veřejné správy i po případném odvolacím řízení; 

· obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací (DOSS) potřebných pro vydání územního rozhodnutí, resp. územního souhlasu, 

· zajištění vyjádření účastníků řízení, 

· účast při jednáních v územním řízení, 

· příprava, kompletace, podání příslušného návrhu na vydání a obstarání územního rozhodnutí včetně dalších se stavbou souvisejících rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy), 

· účast a spolupráce v případě odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí,
· zastupování objednatele ve správních řízeních za účelem vydání územního rozhodnutí a získání jakýchkoli povolení, souhlasů, vyjádření a jiných dokumentů nezbytných pro vydání územního rozhodnutí,
· získání pravomocného a vykonatelného územního rozhodnutí – Novostavba, Historická budova – „Invalidovna“.
2.1.2.

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále též jen „DSP“)

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a veškerým dalším použitelným právním předpisům, vše v aktuálním znění a musí být v souladu s dokumentací pro umístění stavby a zahrnovat následující služby a plnění:

· vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění,
· zapracování dodatečných a změnových požadavků objednatele do dokumentace,

· úprava a oprava projektové dokumentace po její kontrole a event. odvolacím řízení, 

· zpracování bezpečnostní studie, 

· návrh terénních a vegetačních úprav, přístupových komunikací,
· odborné studie a rozbory (např. denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů), 

· dopravně inženýrská opatření, 

· protokol o určení vnějších vlivů, 

· upřesnění návrhu vestavěného interiéru (depozitárních ukládacích systémů), 

· odborný propočet stavebních a provozních nákladů stavby, 

· zpracování speciální dokumentace pro technologická zařízení, 

· doplňování dokumentace nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, podle výsledků případného odvolacího řízení, 

· příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí, případné zpracování EIA,
· příprava údajů pro certifikaci stavby,

· zpracování průkazu energetické náročnosti budovy,
· zapracování úprav dokumentace podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a jiných dotčených orgánů veřejné správy a při případném odvolacím řízení;

· obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání stavebního povolení (DOSS), 

· zajištění vyjádření účastníků řízení, 

· účast při jednáních ve stavebním řízení, 

· příprava, kompletace, podání příslušného návrhu na vydání a obstarání stavebního povolení včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy), 

· účast a spolupráce v případě odvolání proti vydanému stavebnímu povolení,
· zastupování objednatele ve správních řízeních za účelem vydání stavebního povolení a získání jakýchkoli povolení, souhlasů, vyjádření a jiných dokumentů nezbytných pro vydání stavebního povolení,
· získání pravomocného a vykonatelného stavebního povolení – Novostavba, Historická budova – „Invalidovna“.

2.1.3.
Dokumentace pro provedení stavby (DPS) a pro výběr zhotovitele stavby (dále též jen „DVZ“) v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
Rozsah a obsah projektové dokumentace bude odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a veškerým dalším použitelným právním předpisům, vše v aktuálním znění a zahrnující následující služby a plnění:

· vypracování dokumentace pro provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění včetně koncepční koordinace všech profesí, 

· zapracování dodatečných a změnových požadavků objednatele a případných úprav a oprav vyplývajících z provedené kontroly DSP, 

· zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek a jejich promítnutí do dokumentace,
· definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení objednatelem (např. podlahy, střešní krytina, obklad, nátěry konstrukcí a výrobků atd.), 

· specifikace výrobků pro stavbu (např. okna, dveře, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky), 

· v architektonicko-stavební části detaily, výkresy tvarů atypických výrobků, a zásady spárořezů dlažeb a obkladů, 

· koordinace projektů jednotlivých profesí – výkresy prostorové koordinace a zdokumentování technologické dokumentace a zapracování do stavební dokumentace včetně zajištění synchronizace výkresové části a výkazu výměr, 

· koordinační výkresy profesí, 

· provozní schémata, 

· zpracování projektu ochrany a odstrojení vybraných prvků a částí konstrukce v souvislosti s jejich památkovou ochranou – v případě Historické budovy - „Invalidovny“
· zpracování restaurátorských záměrů
· specifikace terénních a vegetačních úprav a přístupových komunikací, případně umístění exteriérových prvků, 

· zpracování DPS a DVZ v koordinaci se zadavatelem dle instrukcí projektového manažera v případě „Invalidovny“,
· vypracování návrhu plánu organizace výstavby (POV) s preferencí zahájení a dokončení severního křídla a v jeho návaznosti plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

· vypracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb, který bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb., 
· návrh ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb – kontrolní rozpočet, 

· zpracování alternativních srovnávacích cenových podkladů, 

· zpracování speciální dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, 

· zpracování projektu interiéru (dále též jen „PINT“), včetně vestavěného a volně umístěného mobiliáře, (samostatná dokumentace viz bod 2.1.4.)
· projekt obecného informačního systému, který zahrnuje:
· čísla dveří,
· piktogramy,
· hydranty, rozvaděče, atd.,
· směry úniku,
· jmenovky,
· projekt návštěvnického informačního systému,
· projekt generálního klíče, klíčového systému,
· komplexní hodnocení budovy. 
· v součinnosti s projektovým manažerem spoluúčast při vypracování podkladů k formulaci kvalifikačních technických podmínek pro výběr zhotovitele stavby;

· spolupráce při zadávacím řízení na zhotovitele stavby vč. součinnosti při žádostech o vysvětlení zadávací dokumentace a zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace týkajících se předmětu plnění této smlouvy a to při respektování lhůt dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění, v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby;

· spolupráce při vyhodnocování nabídek dodavatelů (zahrnuje kontrolu nabídkových rozpočtů u třech účastníků řízení).
2.1.4.
Projekt interiéru (kromě ploch a prostor pro expozice)

Projekt interiéru bude vycházet z upřesnění objednatele a bude obsahovat následující služby a plnění:

· projekt regálových systémů dle specifikace v DNS,
· podrobné doměření řešených prostorů a doplnění podkladů,
· vypracování konceptu řešení interiéru, rozmístění nábytku, svítidel, grafické vyjádření mat.,
· vypracování výtvarně-technického návrhu tvarů atypických prvků zařízení a úprav ploch ve vymezeném prostoru,
· vypracování souhrnného výtvarného řešení,
· označení typových a atypických prvků včetně svítidel,
· zanesení požadavků odborných profesí,
· barevné řešení,
· doplnění a upřesnění rozměrů atypických prvků nábytku a řešených ploch,
· materiálové a konstrukční řešení atypických prvků a úprav ploch,
· vypracování soupisu prvků a výkazu výměr se specifikací standardů provedení jednotlivých kusů včetně kusovníku i jako podklad pro ocenění v DVZ PINT bude součástí DPS a DVZ.
2.1.5.
Kontrola nabídkových rozpočtů 

Na výzvu objednatele provést kontrolu nabídkových rozpočtů dle výkazu výměr stanoveného v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce u třech účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, na podkladě projektové dokumentace získané dle této smlouvy. V případě, že bude původní veřejná zakázka na stavební práce zrušena, pak je zhotovitel povinen provést kontrolu nabídkových rozpočtů dle výkazu výměr stanoveného v zadávací dokumentaci následující veřejné zakázky nebo veřejných zakázek na stavební práce u třech účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, na podkladě projektové dokumentace získané dle této smlouvy, odměna za takovéto kontroly bude shodná jako v případě činnosti „e) Kontrola nabídkových rozpočtů třech účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby“.
2.1.6.
Autorský dozor (dále též jen AD“)
Plnění spočívající ve výkonu autorského dozoru, bude realizováno na výzvu objednatele za předpokladu, že dojde k naplnění odkládací podmínky definované v odst. 14.7 této smlouvy. 

Výkon autorského dozoru při realizaci stavby a po dobu zkušebního provozu je stanoven v rozsahu standardu služeb architekta České komory architektů:
· účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi, 

· kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace, 

· kontrola souladu provádění stavby s podmínkami územního rozhodnutí,

 
stavebního povolení, 

· odsouhlasení použitých materiálů a výrobků 

· kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek, 

· dohled nad odstraňováním závad zjištěných při kontrole provádění stavby, při 
přejímce stavby, příp. při kolaudaci stavby, 

· součinnost se zhotovitelem stavby při zpracování dokumentace skutečného 


provedení stavby;

· poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí, 

· účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných objednatelem nebo zhotovitelem stavby, vypracování alternativních řešení v průběhu stavby (technických, dispozičních řešení a detailů a provedení), 

· v případě odsouhlasení změn v DPS eventuálně DSP, provedení bezodkladných revizí příslušných jednotlivých výkresů DPS a DSP. V případě, že změna vychází z nálezových situací nebo se jedná o změnu na základě rozhodnutí objednatele bude tato činnost uvedena v rámci dodatku k této smlouvě a hrazena objednatelem, v případě pochybení na straně zhotovitele, kdy bude nutné provést změnu DPS nebo DSP, pak veškeré náklady za takovou změnu nebo změny jdou k tíži zhotovitele..

· posouzení odchylek, změn a úprav zhotovení stavby v souvislostech stavebního 


díla,

· vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů, 

· zpracování projektových instrukcí dle dispozic zadavatele na základě nových zjištění v průběhu realizace obnovy „Invalidovny“ a realizace stavby „Novostavby“ 

· provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby, 

· spolupráce při závěrečné kontrolní prohlídce stavby (včetně kolaudačním

řízení) a při závěrečném vyhodnocení stavby,

· účast při reklamačním řízení – uplatňování nároků z vad stavby, Výkon autorského dozoru se, dle odhadu objednatele realizace stavby v délce 3 let, sjednává v rozsahu 1320 hodin (bez ředitelských kontrolních dnů) - bez ohledu na to, kolik osob se za dodavatele najednou zúčastní. Zadavatel plánuje 110 kontrolních dnů za jeden rok (kontrolní den bude v rozsahu 4 hodiny a AD bude vykonáván po dobu realizace stavby)., V případě jiné délky realizace stavby než plánované 3 roky si objednatel  v souladu § 100 odst. 1 ZZVZ  vyhrazuje změnu závazku týkající se počtu hodin při účasti na reklamačním řízení – uplatňování nároků z vad stavby a Výkonu autorského dozoru.,
· předpokládaný rozsah výkonu AD, v délce 3 let, v rámci ředitelského kontrolního dnu v rozsahu 312 hodin - bez ohledu na to, kolik osob se za dodavatele najednou zúčastní. Zadavatel plánuje 26 ředitelských kontrolních dnů za jeden rok (ředitelský kontrolní den bude v rozsahu 4 hodiny a AD bude vykonáváno po dobu realizace stavby). V případě jiné délky realizace stavby než plánované 3 roky si objednatel  v souladu § 100 odst. 1 ZZVZ   vyhrazuje změnu závazku týkající se počtu hodin výkonu AD v rámci ředitelského kontrolního dnu., 
2.2. Součástí plnění je projednání všech stupňů projektové dokumentace s objednatelem a osobou vykonávající autorský dohled k přílohám č. 7 až 9 této smlouvy a úpravy všech stupňů projektové dokumentace na základě připomínek objednatele a požadavků a podmínek dotčených orgánů a oprávněných organizací.
2.3. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů ke zpracování projektové dokumentace, které se budou konat v sídle objednatele nebo v místě realizace budoucí stavby a budou probíhat dle vzájemně dohodnutých termínů. Zhotovitel bude objednatele průběžně informovat o průběhu zpracování projektové dokumentace, zejména ve formě kontrolních dnů. Stejnou povinnost má zhotovitel vůči osobě vykonávající autorský dohled k přílohám č. 7 až 9 této smlouvy.
2.4. Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci dle tohoto článku dle požadavků objednatele a v souladu s podklady, které jsou uvedeny následujících přílohách příloha č. 7 – Stavební program (volná příloha), příloha č. 8 – Stavebně technický průzkum (stav dřevěných konstrukcí, statika objektu, vlhkostní poměry objektu a salinita omítek, radon) (volná příloha), příloha č. 9 – Stavebně historický průzkum Invalidovna (volná příloha) a příloha č. 10 – Digitální zaměření objektu této smlouvy. Při tom je povinen chránit osobnostní autorská práva zpracovatele dokumentace označené jako Stavební program Invalidovny Praha (dále také jen „autor Stavebního programu“) ve finální dopracované verzi, který má sloužit jako podklad pro projektovou dokumentaci pro obnovu objektu Invalidovny. Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci v souladu s prostorovými a provozními požadavky objednatele a při splnění ochrany sbírkového fondu.
2.5. Zhotovitel předá objednateli Rozhodnutí o umístění stavby a Stavební povolení včetně veškeré související dokumentace dotčených orgánů a oprávněných organizací, která v rámci plnění této smlouvy získá, a to ve sjednaném místě plnění (čl. III odst. 3.2 poslední věta této smlouvy).

III.

Čas a místo plnění

3.1.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech (čas plnění): 

Termín zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti této smlouvy dle čl. XIV, odst. 14.6 této smlouvy.


Termíny plnění dalších výkonů jsou dány harmonogramem, který je přílohou č. 4 této smlouvy. 


Objednatel stanovuje z hlediska dalších vazeb v období přípravy stavby závazně následující termíny plnění:

Termíny předání projektové dokumentace „Novostavby“ objednateli:

Termín předání DUR
do 5 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín předání DSP
do 12 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín předání DPS, DVZ a PINT
do 20 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
Termíny předání projektové dokumentace „Invalidovny“ objednateli:
Termín předání DUR
do 5 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín předání DSP
do 12 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín předání DPS, DVZ a PINT
do 20 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín pro kontrolu nabídkových rozpočtů stanoví objednatel ve výzvě k plnění.
Termín ukončení všech činností je uveden v příloze č. 4 smlouvy o dílo (harmonogram výkonů jednotlivých činností).

3.2
Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo zhotovitele, sídlo objednatele a místo realizace budoucí stavby, tj. objekt historického areálu Invalidovny v Praze, tj. objekt č.p. 24, na pozemku p.č. 695 ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření pro objednatele, nacházející se na adrese adrese Sudkovy sady 24/1, a pozemek p. č. 696, vše v obci Praha a k. ú. Karlín, přičemž strany sjednávají, že veškeré kontrolní dny a konzultace budou probíhat (budou plněny) v sídle objednatele nebo v uvedeném místě realizace budoucí stavby, pokud nebude stranami dohodnuto v konkrétním případě jinak. Dokončené části díla v rozsahu příslušného dílčího plnění předá zhotovitel objednateli dle volby objednatele v sídle objednatele nebo v místě budoucí realizace stavebních prací. 
3.3
Objednatel má právo v souvislosti a za splnění podmínek uvedených v bodu 2.1. této smlouvy vyzvat zhotovitele k nerealizaci nebo pozastavení realizace některých nebo všech činností uvedených v bodu 4.1. této smlouvy. Nerealizace nebo pozastavení realizace některých nebo všech činností uvedených v bodu 4.1. této smlouvy je účinné následující pracovní den po zaslání výzvy dle bodu 2.1 této smlouvy. Zrušení nerealizace nebo zrušení pozastavení realizace některých nebo všech činností uvedených v bodu 4.1. této smlouvy je možné, pokud objednatel zašle na korespondenční adresu nebo na kontaktní email zhotovitele zrušení výzvy zhotovitele k nerealizaci nebo pozastavení realizace některých nebo všech činností uvedených v bodu 4.1. této smlouvy, která je účinná následující pracovní den po zaslání zrušení výzvy. V případě, že objednatel zaslal zhotoviteli uvedenou výzvu a následně zrušení výzvy dle tohoto ustanovení, pak se termíny dle bodu 3.1. této smlouvy prodlužují o počet kalendářních dnů mezi termínem účinnosti výzvy a termínem účinnosti zrušením výzvy dle tohoto bodu této smlouvy. 
IV.

Cena díla a platební podmínky

4.1.   
Celková nabídková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na splnění veřejné zakázky dle této smlouvy, a to za celou dobu plnění. 

Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:
„Celková nabídková cena“
	Celková nabídková cena a) – e) za „Novostavbu“ a Historickou budovu – „Invalidovna“ bez DPH a Cena díla a) – b) Výkon autorského dozoru pro „Novostavbu“ a Historickou budovu – „Invalidovna“ bez DPH
	37 887 200 Kč

	21 % DPH
	7 956 312 Kč

	Celková nabídková cena a) – e) za „Novostavbu“ a Historickou budovu – „Invalidovna“ bez DPH a Cena díla a) – b) Výkon autorského dozoru pro „Novostavbu“ a Historickou budovu – „Invalidovna“ vč. DPH
	45 843 512 Kč


„Novostavba“
	Činnost
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	a) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.                                                                 Zajištění územního rozhodnutí.
	3 000 000,00 Kč 
	630 000,00 Kč 
	3 630 000,00 Kč 

	b) Dokumentace pro vydání stavebního povolení. Zajištění stavebního povolení.
	3 500 000,00 Kč 
	735 000,00 Kč 
	4 235 000,00 Kč 

	c) Dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby 
	4 500 000,00 Kč 
	945 000,00 Kč 
	5 445 000,00 Kč 

	d) Projekt interiéru a interiérového vybavení
	2 500 000,00 Kč 
	525 000,00 Kč 
	3 025 000,00 Kč 

	e) Kontrola nabídkových rozpočtů třech účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.


	150 000,00 Kč 
	31 500,00 Kč 
	181 500,00 Kč 

	Cena za dílo a) – e) celkem bez DPH
	13 650 000,00 Kč 

	DPH 21 %
	2 866 500,00 Kč 

	Cena za dílo a) – e) celkem vč. DPH
	16 516 500,00 Kč 


Historická budova – „Invalidovna“


	Činnost
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	a) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.                                                                 Zajištění územního rozhodnutí.
	5 500 000,00 Kč 
	1 155 000,00 Kč 
	6 655 000,00 Kč 

	b) Dokumentace pro vydání stavebního povolení. Zajištění stavebního povolení.
	6 200 000,00 Kč 
	1 302 000,00 Kč 
	7 502 000,00 Kč 

	c) Dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby


	8 000 000,00 Kč 
	1 680 000,00 Kč 
	9 680 000,00 Kč 

	d) Projekt interiéru a interiérového vybavení 
	3 000 000,00 Kč 
	630 000,00 Kč 
	3 630 000,00 Kč 

	e) Kontrola nabídkových rozpočtů třech účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. 


	150 000,00 Kč 
	31 500,00 Kč 
	181 500,00 Kč 

	Cena za dílo a) – e) celkem bez DPH
	22 850 000,00 Kč 

	DPH 21 %
	4 798 500,00 Kč 

	Cena za dílo a) – e) celkem vč. DPH
	27 648 500,00 Kč 


Výkon autorského dozoru pro „Novostavbu“ a Historickou budovu – „Invalidovna“
	Činnost
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	a) Výkon autorského dozoru v rozsahu 1320 hodin - bez ohledu na to, kolik osob se za dodavatele zúčastní. Zadavatel plánuje 110 kontrolních dnů za jeden rok (kontrolní den bude v rozsahu 4 hodiny a AD bude vykonáváno po dobu realizace stavby, předpoklad v délce 3 let) 
	1 122 000 Kč
	235 620 Kč
	1 357 620 Kč

	b) Výkon autorského dozoru ředitelského kontrolního dnu v rozsahu 312 hodin - bez ohledu na to, kolik osob se za dodavatele zúčastní. Zadavatel plánuje 26 ředitelských kontrolních dnů za jeden rok (kontrolní den bude v rozsahu 4 hodiny a AD bude vykonáváno po dobu realizace stavby, předpoklad v délce 3 let)
	265 200 Kč
	55 692 Kč
	320 892 Kč

	Cena za dílo a) – b) celkem bez DPH
	1 387 200 Kč

	DPH 21 %
	291 312 Kč

	Cena za dílo a) – b) celkem vč. DPH
	1 678 512 Kč


4.2. Cena za dílo uvedená v odst. 4.1. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná k provedení díla podle této smlouvy, tj. všechna plnění zhotovitele, na něž se vztahuje tato smlouva, a náklady zhotovitele přitom vynaložené včetně veškerých poplatků ve správních řízeních. Nabídnutou cenu lze měnit pouze z těchto důvodů:

· v souladu s článkem XIII. této smlouvy,
· v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty ve vztahu k plnění zhotovitele podle této smlouvy,

· v průběhu realizace díla bude objednatel požadovat změny díla v souladu s § 222 ZZVZ.  

4.3. Práce, činnosti a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy (viz a taxativní výčet dle článku II.), provede zhotovitel v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo úplné dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití. S ohledem na to zhotovitel uvádí, že cenu za dílo stanovil jako maximální a nejvýše přípustnou tak, aby zahrnovala veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele dle taxativního výčtu článku II této smlouvy vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě. Toto prohlášení se nevztahuje na plnění případných víceprací nebo nákladů vyvolaných okolnostmi vyšší moci. 
4.4. V průběhu provádění díla, případně i v průběhu realizace stavebních prací dle předmětu smlouvy, si může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a, pokud si to změny budou vyžadovat, též návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu termínu plnění. Pokud se na tom smluvní strany dohodnou, budou tyto změny provedeny v souladu s ustanovení § 222 ZZVZ a následně o zjištěných změnách uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Pokud zhotovitel takto neučiní a/nebo dodatek ke smlouvě nebude uzavřen, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly zahrnuty ve sjednané ceně díla.
4.5. Cena za dílo bude hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném protokolárním předání jednotlivých částí díla v členění dle odst. 4.1. tabulek „Novostavba“ a Historická budova – „Invalidovna“ této smlouvy (dále také jen „dílčí plnění“), a po provedení auditu a odstranění případných vad a nedodělků. 
4.6. Cena dílčích plnění: Dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby (viz odst. 4.1. tabulky „Novostavba“ a Historická budova – „Invalidovna“ této smlouvy) bude objednatelem při splnění podmínek dle této smlouvy uhrazena do výše 90 % z ceny této dokumentace. Zbývající část ceny ve výši 10% bude objednatelem uhrazena při splnění podmínek dle této smlouvy bez zbytečného odkladu po ukončení a předání všech požadovaných souvisejících činností dle odst. 2.1. této smlouvy. Jedná se o tyto dílčí plnění dle tabulek „Invalidovna“ a Historická budova – „Invalidovna“ :
a) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Zajištění územního rozhodnutí.

b) Dokumentace pro vydání stavebního povolení. Zajištění stavebního povolení.

c) Dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby 

d) Projekt interiéru a interiérového vybavení

e) Kontrola nabídkových rozpočtů třech účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.
4.7. Cena dílčího plnění: Výkon autorského dozoru (viz odst. 4.1. tabulka „Výkon autorského dozoru pro „Novostavba“ a Historická budova – „Invalidovna“ této smlouvy) bude hrazena podle skutečně odpracovaných hodin autorského dozoru na základě čtvrtletních faktur vystavených zhotovitelem vždy k poslednímu dni uplynulého čtvrtletí, ve kterém byla činnost autorského dozoru prováděna. Odměna za jednu odpracovanou hodinu (bez DPH) činí podíl ceny autorského dozoru (bez DPH) a předpokládaný počet hodin sjednané v uvedené tabulce. Cena autorského dozoru dle čl. 4.1 je konečná a nepřekročitelná, vyjma vyhrazené změny závazku dle §100 odst.1 ZZVZ.  Podkladem pro úhradu ceny za Výkon autorského dozoru bude oběma stranami odsouhlasený zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol zhotovitel předá objednateli k vyjádření do 7 kalendářních dnů od uplynutí příslušného čtvrtletí. Zjišťovací protokol bude obsahovat výčet činnosti autorského dozoru vykonaného v příslušném čtvrtletí s uvedením počtu hodin, přičemž objednatel je povinen se vyjádřit k protokolu nejpozději do 7 kalendářních dnů od jeho převzetí, nevyjádří-li se objednatel ve sjednané lhůtě, má se za to, že se zjišťovacím protokolem souhlasí. 

4.8. Faktury jsou splatné na účet zhotovitele, uvedený v této smlouvě, do 30 dnů od doručení (předání) faktury objednateli, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Objednatel má právo požadovat prodloužení splatnosti faktury o dalších 30 dní, a to v závislosti na přidělení financí z veřejných prostředků; o uplatnění svého práva na prodloužení splatnosti faktury je objednatel oprávněn zhotovitele písemně vyrozumět až do konce splatnosti vystavené a objednateli doručené faktury, splňující požadavky dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen splatnost podle požadavku objednatele upravit. 

4.9. Každá faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů ČR, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné a určité údaje. Objednatel je oprávněn do 15 dnů od doručení (i opakovaně) vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má dle stanoviska objednatele jiné nedostatky v obsahu. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení dle požadavku objednatele opravené faktury objednateli. 

4.10. Zálohové platby se nesjednávají.
4.11. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.
4.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce, souhlasí zhotovitel s tím, že část ceny za dílo odpovídající dani z přidané hodnoty bude uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ustanovení § 109a zákona o DPH. O tuto částku bude snížena celková cena za dílo a zhotovitel obdrží cenu za dílo bez DPH. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má objednatel dále právo od této smlouvy odstoupit.
4.13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem daně, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní objednatele písemně informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel.
V.

Podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče a v souladu s ustanoveními této smlouvy tak, aby byla zajištěna úspěšná realizace projektu. Zhotovitel se zavazuje respektovat všechny dílem dotčené obecně platné předpisy a normy, závazné i doporučené, zejm. provádět dílo v souladu s platnými zákony a podzákonnými právními předpisy České republiky, a v souladu s normami ČSN, ČSN EN a ČSN ISO a obecně závaznými předpisy týkajícími se oblasti projektování a v souladu s podklady a pokyny, které mu zhotovitel za účelem provedení díla předal či předá, a oprávněnými zájmy objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla dodržovat všechna pravidla pro jeho provádění vyplývající z podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení či závazných podmínek vyplývajících ze stanoviska dotčených orgánů státní správy, případně změn a doplnění takového stanoviska vydaného v průběhu provádění stavebních prací, a to včetně ústně sdělených pokynů, které budou dodatečně zdokumentovány zápisem.
5.2. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele k provádění díla nebo pokynů daných mu objednatelem k provádění díla.
5.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla osobami kteří mají příslušnou kvalifikaci a oprávnění (autorizace). Při provádění díla třetí osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Závazky plynoucí z této smlouvy bude zhotovitel realizovat osobami - členy realizačního týmu (viz - Seznam techniků ve smyslu odst. 4.3. zadávací dokumentace veřejné zakázky), jejichž seznam je předmětem přílohy č. 2 této smlouvy. Tyto osoby jsou osobami, kterými zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky specifikované v čl. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky. 
5.4. Změna členů realizačního týmu musí být předem projednána a písemně schválena objednatelem, a to pouze za osobu se shodnou kvalifikací, která splňuje požadavky zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Nedodržení tohoto postupu se považuje za podstatné porušení smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo. 
5.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedení v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předal při podpisu smlouvy – viz příloha č. 3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit a doplnit takové poddodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, a to pouze za takové poddodavatele, kteří splňují objednatelem stanovené požadavky a odpovídající kvalifikaci. Zhotovitel koordinuje činnost osob podílejících se na realizaci díla tak, aby nedošlo k nedodržení termínů nebo vzniku vad či nekvalitního díla, popř. vad při distribuci dokumentace, a to jak ve fázi přípravy projektové dokumentace, tak i ve fázi realizační.

5.6. Pokud za doby trvání této smlouvy vyvstane ze strany dotčeného orgánu či osoby příslušné k vydání dokumentů souvisejících s územním a stavebním řízením, nebo ze strany jiných orgánů či osob (např. správců sítí) či účastníků územního a/nebo stavebního řízení, nebo na základě nálezů v průběhu výstavby, požadavek na změny či úpravy v projektové dokumentaci dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel je provést bez zbytečného odkladu sám bez nároku na dodatečnou odměnu či úhradu nákladů. 

5.7. Zhotovitel plně odpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění této smlouvy.
5.8. Zhotovitel se zavazuje dílo provést tak, aby při respektování všech obecně závazných právních předpisů a technických či jiných norem byly investiční náklady minimalizovány při dosažení maximální kvality a efektivnosti řešení včetně potřebné koordinace.
5.9. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu plnění nepřekročit předpokládanou hodnotu stavebních prací ve výši 1.391.289.297,- Kč bez DPH u obnovy historické budovy Invalidovny Praha a novostavby, a to ke dni termínu předání DSP, DVZ a PINT, dle platného ceníku ÚRS nebo RTS.
5.10. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla poskytovat součinnost autorovi Stavebního programu při výkonu autorského dohledu v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 autorského zákona, případně v rozsahu smlouvy, kterou s touto osobou na výkon autorského dohledu uzavře objednatel. Objednatel je povinen předat zhotoviteli písemné smluvní vymezení výše uvedených činností popisujících blíže rozsah a podmínky autorského dohledu, bude-li takové (smluvní) ujednání mezi objednatelem a autorem Stavebního programu uzavřeno. Toto ujednání a veškeré povinnosti zhotovitele se neuplatní v případě, splyne-li v návaznosti na výsledek zadávacího řízení vedoucího k uzavření této smlouvy zhotovitel a autor Stavebního programu v jednu osobu.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Objednatel:

a)  je povinen předat zhotoviteli protokolárně podklady související s předmětem této smlouvy, které má k dispozici, zejména přílohy č. 8 – Stavebně technický průzkum (stav dřevěných konstrukcí, statika objektu, vlhkostní poměry objektu a salinita omítek, radon), č. 9 – Stavebně-historický průzkum Invalidovna k „Invalidovně“ a příloha č. 10 – Digitální zaměření objektu; veškeré objednatelem zhotoviteli předané podklady, údaje a informace se považují za důvěrné, ledaže by byly veřejně dostupné,
b)  pro vypracování pasportu umělecko-řemeslných prvků zajistí přístupy k těmto artefaktům,

c)  je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla a umožnit koordinaci projektových prací na stavební části s případnými dalšími projekty, 

d)  je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli řádné odstranění vad vzniklých nesprávným prováděním díla,

e)  je povinen zhotovitelem řádně nabídnuté bezvadné dílo převzít, vyhotovit protokol o převzetí díla, popř. zjišťovací protokol a zaplatit cenu za dílo dle podmínek stanovených touto smlouvou; má-li dílo (dílčí plnění) při převzetí jakékoliv vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen dílo (dílčí plnění) převzít; 
f)  vystaví na žádost zhotovitele potřebnou plnou moc pro naplnění předmětu této smlouvy po nabytí účinnosti této smlouvy.
g)  v případě prodlení s proplacením faktury zaplatí zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
6.2. Zhotovitel:

a)  je povinen provést dílo (či zajistit jeho provedení poddodavateli) s vynaložením odborné péče podle podmínek sjednaných touto smlouvou řádně a včas, bez zbytečného odkladu sdělit objednateli skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění,

b)  je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro zhotovení díla, které mu nebyly předány objednatelem,

c)  veškeré změny výchozích podmínek, které by vedly ke zvýšení nákladů, je povinen bezodkladně písemně sdělit objednateli, zvýšení ceny v důsledku uvedených skutečností je možné až po předchozím odsouhlasení změn a navýšení ceny oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě,

d)  je povinen umožnit objednateli provádění průběžných kontrol postupu prací, za tím účelem bude zhotovitel svolávat výrobní výbory v pravidelných intervalech, na kterých se s objednatelem písemně dohodne,

e)  je povinen zajistit provedení díla v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, s jeho prováděcími předpisy a normami ČSN, ČSN EN a ČSN ISO, zajistit veškerá stanoviska a souhlasy dotčených orgánů státní a veřejné správy,

f)  je povinen zajistit, aby nedocházelo v průběhu provádění díla k poškozování majetku objednatele v souvislosti s prováděnými pracemi, 

g)  je povinen vyzvat zástupce objednatele ve sjednaném předstihu k zahájení předávacího procesu části díla v rozsahu příslušného dílčího plnění, řádně a včas hotovou část díla v rozsahu příslušného dílčího plnění objednateli předat a zavazuje se použít veškeré objednatelem mu předané podklady, údaje a informace pouze pro plnění dle této smlouvy a neposkytne je třetí straně. Podklady, údaje a informace dle předchozí věty je zhotovitel povinen chránit a bude plně odpovědný za škodu při provádění díla v důsledku úniku důvěrných informací (odst. 6.1 písm. a) této smlouvy), která vznikne objednateli či třetí osobě, kterou se zhotovitel zavazuje nahradit. Poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistné smlouvy zhotovitele tím není dotčeno
h)  je povinen v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti z výkonu podnikatelské činnosti v souladu s čl. VIII. této smlouvy,

i)  je povinen do sedmi dnů od vydání stanovisek dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných k předmětu plnění dle této smlouvy poskytnout objednateli písemné vyjádření k těmto stanoviskům,
j)  je povinen respektovat stanoviska autora Stavebního programu a/nebo jím realizovaná autorská díla a bude-li to nezbytné, konzultovat s ním plnění předmětu této smlouvy a/nebo změny autorských děl vytvořených autorem Stavebního programu; tím nejsou dotčena autorská práva zhotovitele uvedená v čl. X této smlouvy.

6.3.   Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby bylo úspěšně provedeno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit provedení díla a podle svých možností a sil účinně spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek.

VII.

Splnění díla, předání a převzetí, odpovědnost z vadného plnění
7.1. Veškerá dokumentace dle čl. II. této smlouvy bude objednateli předána na sjednaném místě plnění v termínech stanovených v této smlouvě v rámci dohodnuté ceny díla, a to v níže uvedeném počtu výtisků/kusů pro jednotlivé SO):

7.1.1. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v pěti výtiscích v tištěném provedení a ve dvou provedeních digitalizované formě DOC, XLS, PDF a DWG.
7.1.2. Dokumentace pro vydání stavebního povolení v pěti výtiscích v tištěném provedení a ve dvou provedeních digitalizované formě DOC, XLS, PDF a DWG.
7.1.3. Dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby v pěti  výtiscích v tištěném provedení a ve dvou  provedeních digitalizované formě DOC, XLS, PDF a DWG.
7.1.4. Dokumentace projektu interiéru v pěti výtiscích v tištěném provedení a ve dvou provedeních digitalizované formě DOC, XLS, PDF a DWG.
7.2. Nebezpečí škody na každé části díla v rozsahu příslušného dílčího plnění dle výše uvedeného odst. 7.1. této smlouvy  a vlastnické právo ke každé části díla v rozsahu příslušného dílčího plnění přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí objednatelem. 

7.3. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo resp. sjednané dílčí plnění písemně vyzvat objednatele k předání (dále jen „výzva k převzetí“) nejpozději 20 pracovních dnů před sjednaným termínem plnění s tím, že doručením písemné výzvy k převzetí objednatelem je zahájeno přejímací řízení.  Po doručení výzvy k převzetí je objednatel oprávněn části díla v rozsahu příslušného dílčího plnění podrobit auditu za účelem ověření, zda dílo, resp. jeho příslušná část v rozsahu příslušného dílčího plnění bylo provedeno v souladu s touto smlouvou a je prosté vad, nedodělků. Tentýž audit má nárok provést autor Stavebního programu. Po ukončení auditu nejpozději však ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí předá objednatel auditní zprávu zhotoviteli a objednatel vyzve zhotovitele k odstranění všech vad a nedodělků uvedených v auditní zprávě, a to ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení auditní zprávy, nebude-li mezi smluvními stranami sjednána lhůta kratší. 
7.4. Objednatel není povinen převzít takové dílo, které má vady a nedodělky. Přejímací řízení je ukončeno písemným zápisem o předání a převzetí části díla v rozsahu příslušného dílčího plnění. O předání každé části díla v rozsahu příslušného dílčího plnění objednateli bude pořízen zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je část díla v rozsahu příslušného dílčího plnění obsahuje a termín jejich odstranění. Pokud bude dílo předáno bez vad a nedodělků, jedná se o řádné předání. Část díla v rozsahu příslušného dílčího plnění má vady zejména, neodpovídá-li jeho provedení požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným normám ČSN, ČSN EN a ČSN ISO, právním předpisům, dokumentaci, vztahujícím se k provedení díla, obecně uznávaným postupům a pokynům výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci plnění díla (stavby) v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem. Část díla v rozsahu příslušného dílčího plnění má nedodělky, pokud není provedena v rozsahu dle této smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že část díla v rozsahu příslušného dílčího plnění bude takové vady či nedodělky uvedené v předchozích větách tohoto odstavce smlouvy obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že mu nebudou vytknuty při předání díla nebo bezprostředně po něm. Pokud nedojde ke splnění závazku zhotovitele provést část díla v rozsahu příslušného dílčího plnění řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takovéto části díla v rozsahu příslušného dílčího plnění a zaplacení na ni připadající části ceny za dílo.

7.5. Zjištěné vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit do 30 kalendářních dnů od jejich oznámení, nebo ve lhůtě přiměřené oboustranně dohodnuté. Neodstraní-li zhotovitel vady části díla v rozsahu příslušného dílčího plnění v této lhůtě, má objednatel dle své volby zejména právo požadovat slevu z ceny díla, nechat odstranit zjištěné vady jiným dodavatelem  či odstoupit od této smlouvy. 

7.6. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vady části díla v rozsahu příslušného dílčího plnění, má se za to, že vada existuje, není-li zhotovitelem prokázán opak. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu bez ohledu na to, zda reklamaci objednatele uznává jako oprávněnou či nikoli. Bude-li následně prokázáno (důkazní břemeno nese výlučně zhotovitel), že reklamace byla neoprávněná, zaplatí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené na odstranění neoprávněně uplatněné a zhotovitelem odstranění vady, a to v cenách a postupem určeným ve „Výkonovém a honorářovém řádu ČKA“ ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy.

7.7. Nároky z odpovědnosti z vadného plnění se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
VIII.

Záruka, odpovědnost za škodu, povinnost pojištění

8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo, přičemž záruční doba trvá ve vztahu k jednotlivým dokončeným částem díla v rozsahu příslušného dílčího plnění od okamžiku jejich protokolárního předání objednateli dle odst. 7.4. této smlouvy o dílo v délce 120 měsíců, a ve vztahu k celému dílu trvá po dobu 120 měsíců ode dne zahájení stavby.

8.2. V případě, že objednatel během záruční doby zjistí jakoukoli vadu díla, za kterou je ve smyslu této smlouvy odpovědný zhotovitel, bude objednatel vadu u zhotovitele písemně reklamovat a vyzve ho k okamžitému odstranění takové vady díla.

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedená plnění::

a) dle volby objednatele bezplatně odstraní reklamované vady nebo poskytne náhradní plnění, nejpozději do 5 dní od uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, a ponese všechny náklady s tím spojené,

b) jestliže zhotovitel vady v době uvedené pod písm. a) shora neodstraní, může objednatel podle své volby k odstranění vad použít služeb třetích osob a náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli, 
c) v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo v jiných případech, zejména pokud by odstranění vady nebo náhradní plnění nebylo s ohledem na charakter vady a stupeň realizace díla či stavby pro objednatele účelné, dle své volby požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny za část díla v rozsahu příslušného dílčího plnění nebo z celkové ceny díla, je-li vada uplatněna během záruky na celé dílo, nebo od smlouvy odstoupit. , 

d) uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady, ať přímo nebo nepřímo, v důsledku porušení závazků z této smlouvy, technických norem a/nebo právních předpisů. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu způsobenou zaměstnanci zhotovitele, poddodavateli či osobami jinak spolupracujícími se zhotovitelem na plnění závazků dle této smlouvy.
8.4. Výslovně se sjednává, že zhotovitel nese odpovědnost za porušení jakékoliv své zákonné či smluvní povinnosti vůči objednateli, tedy i za škodu vzniklou objednateli z důvodu vad, ať již jde o vady v době převzetí díla nebo o vady záruční, nebo zbytečně se opakujících nákladů v důsledku zjištění vady nebo vad díla ve formě k tomuto se vztahujících nákladů na vícepráce. Tuto škodu se zhotovitel zavazuje objednateli nahradit, přičemž zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výše takové případné škody může přesáhnout sjednanou cenu díla dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy, toto riziko zhotovitel akceptuje bez jakýchkoli výhrad.
8.5. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti při výkonu podnikatelské činnosti v minimální pojistné částce ve výši 50 mil. Kč. Platnost takovéto pojistné smlouvy bude zhotovitel udržovat po dobu zhotovování díla, jakož i po dobu trvání záruky. Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy předložit objednateli kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy, nebo návrh pojistné smlouvy potvrzený pojišťovnou a do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIV. odst. 14.6 předložit objednateli plné znění pojistné smlouvy. 
8.6. Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, bude objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním bude objednateli hradit zhotovitel podle vyúčtování objednatele nebo je objednatel odečte z plateb splatných zhotoviteli dle této smlouvy.
IX.

Smluvní pokuty

9.1. Při nesplnění termínů (čas plnění) uvedených v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušného dílčího plnění  v členění odpovídající právu na fakturaci ve smyslu odst. 4.5 této smlouvy včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

9.2. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění záručních vad, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušného dílčího plnění  v členění odpovídající právu na fakturaci ve smyslu čl. IV. odst. 4.5 této smlouvy včetně DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady a/nebo nedodělku, a to i opakovaně. 
9.3. Poruší-li zhotovitel své povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 6.2. písm. h) a v čl. VIII. odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.

9.4. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny nedostatky v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení v čl. II. odst. 2.4., čl. V. odst. 5.1., čl. VI. odst. 6.2. písm. d), e) a j) této smlouvy, je objednatel povinen na tyto nedostatky v činnosti zhotovitele písemně upozornit a vyzvat jej ke zjednání nápravy v přiměřené době, nejdéle do deseti kalendářních dnů. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení výzvy zjištěných nedostatků v činnosti zhotovitele k nápravě uvedené v předchozí větě, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každý zjištěný a oznámený případ porušení povinnosti.  

9.5. Pokud dojde v průběhu realizace stavebních prací prováděných podle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, ke shledání vady projektové dokumentace, jejíž odstranění bude mít dopad na cenu stavebních prací nebo termín jejich dokončení v návaznosti na platný harmonogram realizace stavebních prací, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty takto: 

a)
nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 40.000,- Kč, pokud dopad zjištěné vady projektové dokumentace po jejím odstranění bude ve vztahu k ceně stavebních prací představovat změnu rozpočtových nákladů stavby vyšší než 25.000.000,- Kč a nižší než 50.000.000,- Kč, za každé dílčí zjištění pochybení; 

b)
nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 150.000,- Kč, pokud dopad zjištěné vady projektové dokumentace po jejím odstranění bude ve vztahu k ceně stavebních prací představovat změnu rozpočtových nákladů stavby rovnou nebo vyšší než 50.000.000,- Kč; za každé dílčí pochybení;

c)
nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč, pokud dopad zjištěné vady projektové dokumentace po jejím odstranění bude ve vztahu k platnému harmonogramu realizace stavebních prací přestavovat prodloužení doby realizace stavby delší než 60 dnů a kratší než 120 dnů, za každé dílčí zjištění pochybení; 

d)
nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 400.000,- Kč pokud dopad zjištěné vady projektové dokumentace po jejím odstranění bude ve vztahu k platnému harmonogramu realizace stavebních prací představovat prodloužení doby realizace stavby rovné nebo delší než 120 dnů za každé dílčí zjištění pochybení.

9.6. Pro vznik nároku na úhradu smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla - poddodavatelé.

9.7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením částky smluvní pokuty). Uhrazením smluvní pokuty nezaniká smluvní pokutou utvrzovaná povinnost a uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody oprávněné smluvní strany převyšující smluvní pokutu. 

9.8. Splatný nárok na úhradu smluvních pokut vůči zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn započíst proti úhradě ceny za dílo nebo její část (jednostranný zápočet).

9.9. Celková výše uvedených smluvních pokut je omezena do výše 30 % nabídkové ceny zhotovitele bez DPH. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody, jež mu prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. 

X.

Autorské právo

10.1. Dokumentace zpracována podle této smlouvy, jakož i její jednotlivé části, jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou oprávněnou poskytnout licenci k výkonu práva užít dokumentaci zpracovanou dle této smlouvy způsobem a za podmínek níže uvedených a odpovídá objednateli za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.

10.2. Jakékoli dílo nebo jeho část vytvořené v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě je dílem vytvořeným na objednávku objednatele. Veškerá majetková autorská práva k dílu nebo jeho části vytvořenému v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě bude svým jménem a na svůj účet vykonávat objednatel zejména ve smyslu ustanovení § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). 

10.3. V případě, že objednatel podle § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 autorského zákona nebude oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu nebo jeho části vytvořenému v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě, je zhotovitel povinen bezodkladně po vytvoření autorského díla získat od autorů souhlas s postoupením práva vykonávat majetková práva k dílu podle autorského zákona ze strany zhotovitele na objednatele a toto právo výkonu autorových majetkových práv k dílu na objednatele bezplatně postoupit. Současně je zhotovitel povinen obstarat souhlas autorů k tomu, aby byl objednatel oprávněn výkon majetkových práv k dílu dále převádět na třetí osoby a dílo jakkoli měnit nebo do něj jinak zasahovat. Zhotovitel ani jeho pracovníci nemají bez výslovného předchozího souhlasu objednatele právo s dílem dále nakládat, zejména udělovat třetím osobám právo k jejich užití či převádět na třetí osoby právo výkonu majetkových práv k dílu. Objednatel má právo dílo nebo jeho část vytvořené v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě užívat bez omezení a dále ho rozvíjet a měnit.

10.4. Pro případ, kdy objednatel nezíská k výsledkům činnosti zhotovitele v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě, které jsou autorskými díly či jsou chráněny jako autorská díla, majetková práva ve smyslu předchozího odstavce 10.3 této smlouvy ani na něj nebudou postoupena, zhotovitel tímto uděluje objednateli do doby získání takových práv výhradní, bezplatnou a nevypověditelnou licenci k výkonu práva dílo nebo jeho část užít v původní nebo jinak změněné podobě v neomezeném rozsahu všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání autorských majetkových práv k dílu pro celosvětové užití. Objednatel je zejména oprávněn dílo nebo jeho části užívat, upravovat, doplňovat či jinak měnit, užívat jen z části, sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část spojovat s jinými díly, zařazovat dílo nebo jeho části do jiných děl a v této podobě dílo užívat. Pro případ, že by objednatel nebyl oprávněn k užití díla v daném rozsahu, zavazuje se zhotovitel bezodkladně získat svolení autorů díla k jakékoli změně nebo jinému zásahu do jejich díla.

10.5. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo z části třetí osobě (podlicence), jakož i licenci postoupit třetí osobě, za účelem čehož se zhotovitel zavazuje zajistit souhlas autorů díla s takovým postoupením. Objednatel není povinen licenci využít.

10.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy dle čl. XI. této smlouvy či k jinému předčasnému ukončení této smlouvy platí, že objednateli přísluší práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k veškeré dokumentaci (ať již rozpracované, návrhu či schválené) vytvořené zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

11.1.
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit dále i v případě, kdy ze strany zhotovitele dojde při realizaci předmětu této smlouvy k závažnému nebo k opakovanému porušení povinností zhotovitele, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.
11.2. Nepřistoupí-li zhotovitel na změnu této smlouvy navrhovanou zhotovitelem v souladu s § 222 ZZVZ a neuzavře-li s objednatelem odpovídající dodatek k této smlouvě ani do 15 dnů od předložení jeho návrhu zhotoviteli, je objednatel oprávněn od této smlouvy, a to i z části, odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.
11.3.
Případným odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady a záruky (článek VIII. smlouvy), práva na smluvní pokutu (článek IX. smlouvy) a práva na náhradu škody a pojištění (článek VIII. smlouvy), jakož i práva s těmito související.

11.4.
V případě odstoupení od této smlouvy či jiného předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předat objednali veškerou do té doby zpracovanou dokumentaci (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace); objednatel je oprávněn využít veškerou formu dokumentace, kterou je zhotovitel povinen objednateli předat, a to i tak, že jí poskytne zcela či zčásti jinému zhotoviteli. Objednatel je oprávněn pokračovat v plnění závazků zhotovitele podle této smlouvy prostřednictvím jiného zhotovitele za využití veškeré do té doby předané dokumentace či její části (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace).

11.5.
V případě odstoupení od smlouvy či jiného předčasného ukončení této smlouvy je každá ze smluvních stran povinna bez zbytečného odkladu vyčíslit své nároky vůči druhé smluvní straně. Do doby dosažení dohody o vypořádání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

11.6.
V případě odstoupení či jiného předčasného ukončení této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli poměrnou část z odměny za činnost zhotovitele provedenou do doby doručení odstoupení, která se stanoví dohodou smluvních stran a nedojde-li k dohodě, kterou stanoví nezávislý soudní znalec dle výběru objednatele, jako obvyklou cenu dosud řádně provedeného a dokončeného plnění či jeho ucelené části.

XII.

Ostatní ujednání
12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je součástí projektu a objednatel je povinen umožnit výkon kontroly projektu všem k tomu oprávněným subjektům, zejm. pověřeným osobám poskytovatele dotace Ministerstvo kultury ČR, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a dalším oprávněným orgánům státní správy; zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností objednatele.

12.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

12.4. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy, včetně účetních dokladů, po dobu deset let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy.

12.5. Zhotovitel nesmí v souvislosti s předmětem této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele vydávat stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací. 

12.6. Osobami oprávněnými k úkonům ve věcech technických mezi smluvními stranami jsou pro účel smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:
na straně objednatele: 
xxx, e-mail: xxx, tel.: xxx
na straně zhotovitele: 
xxx, tel. č: xxx, e-mail: xxx
12.7. Veškerá korespondence ve věcech právních bude doručována na adresu: 

listině na adresu: Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
nebo elektronicky do datové schránky: 2cy8h6t
Veškerá korespondence ve věcech organizačních a technických bude doručována na adresu: listině na adresu: Invalidovna Praha, Sudkovy sady 24/1, 186 00 Praha 8 - Karlín ​
nebo elektronicky do datové schránky: 2cy8h6t
12.8
Veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy adresovaná zhotoviteli bude doručována na adresu: 


listině na adresu: DigiTry Art Technologies s.r.o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8

elektronicky do datové schránky: rqauii2
12.9 Zhotovitel je povinen na realizaci předmětu smlouvy využít alespoň 1 osobu z celkového počtu pracovníků zhotovitele, která bude pocházet z řad nezaměstnaných absolventů škol nebo v rámci odborné studijní praxe student magisterského stupně studia, např. v oboru pozemních staveb a dalších příbuzných oborů (v případě studentů se bude jednat o maximálně 3 studenty). V případě absolventa se bude jednat o absolventy škol do dvou let od ukončení přípravy na povolání, kteří jsou evidováni úřadem práce, s nimiž zhotovitel uzavře pracovněprávní vztah v souvislosti s plněním předmětu smlouvy formou zakládající ukončení jejich evidence na úřadu práce. Zhotovitel je do 10 dnů od podpisu smlouvy povinen objednateli předložit potvrzení Úřadu práce nezaměstnaného absolventa školy nebo potvrzení o studiu studenta, zároveň je zhotovitel společně s daňovým dokladem zhotoviteli zaslat pracovní přehled takového nezaměstnaného nebo zaměstnané absolventa školy nebo studenta, kde bude uvedeno minimální odpracování 42 hodin za daný měsíc takového zaměstnance nebo takových zaměstnanců. V případě, že zaměstnanec nebo zaměstnanci dle tohoto bodu neodpracuje nebo neodpracují celých 42 hodin za měsíc, bude zhotovitel sankcionován částkou 2.000,- Kč za každou neodpracovanou hodinu do 42 hodin zaměstnance nebo zaměstnanců dle tohoto bodu smlouvy.
XIII.
Inflační doložka
 

13.1.
Zhotovitel je oprávněn upravit výši sjednané ceny za dílo bez dohody smluvních stran z důvodu inflace za podmínek dále uvedených:

a)
Inflací se rozumí přírůstek meziročního indexu cen v tržních službách - bazický index – úroveň klasifikace M71, odvětví Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy měřená vzrůstem bazického indexu, kterou udává každým kalendářním rokem Český statistický úřad za rok předcházející vyjádřený v procentech.

b)
Vždy od 1. ledna kalendářního roku dále do budoucna je zhotovitel oprávněn zvýšit cenu za dílo z důvodů inflace, pokud inflace přesáhne hodnotu 3 %, a to o tolik procent, o kolik inflace přesáhne hranici 3 %.

c)
Cena za dílo zvýšená z důvodu inflace se považuje za sjednanou cenu za dílo.

d)
na cenu za dílo již objednatelem uhrazenou se ustanovení tohoto čl. XIII této smlouvy nepoužije. 
XIV.

Závěrečná ustanovení

14.1.
Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

14.2.
Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná/nezávazná. 
14.3.
Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.
14.4.
Pro případ, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, neúčinné nebo neproveditelné nebo se takovým stane, není tím v ostatním dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost smlouvy; strany nahradí neplatná neúčinná nebo neproveditelná ustanovení takovými platnými účinnými nebo proveditelnými ustanoveními, která se nejvíce blíží účelu neplatných, neúčinných nebo neproveditelných ustanovení.
14.5.
Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.  

14.6.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Pro případ povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, smluvní strany sjednávají, že zveřejnění provede objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li zhotovitel některé informace uvedené v této smlouvě za informace, které nemohou nebo nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to objednatele současně s uzavřením této smlouvy písemně upozornit.

14.7.
Účinnost závazku smluvních stran k realizaci části předmětu smlouvy vymezeného v  čl. II bod 2.1.6. (tj. výkon autorského dozoru) a tím i veškerá ujednání stran podle této smlouvy, která se svým obsahem uvedeného závazku týkají, je vázána na odkládací podmínku spočívající v  uzavření smlouvy mezi objednatelem a budoucím zhotovitelem stavby vybraným v zadávacím řízení na podkladě projektové dokumentace získané dle této smlouvy. Jestliže by k naplnění této odkládací podmínky nedošlo, bez ohledu na důvod, do 10 let od uzavření této smlouvy, nebude tato smlouva v rozsahu definujícím práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k předmětu plnění vymezeného v odst. čl. II bodu 2.1.6. výkon autorského dozoru závazná. O uzavření smlouvy mezi objednatelem a budoucím zhotovitelem stavby vybraným v zadávacím řízení na podkladě projektové dokumentace získané dle této smlouvy, je objednatel povinen informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu.  
14.8.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná. S jejím textem souhlasí, uzavřely jí podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
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Příloha č. 8 – Stavebně technický průzkum (stav dřevěných konstrukcí, statika objektu, vlhkostní poměry objektu a salinita omítek, radon) (volná příloha)

Příloha č. 9 – Stavebně historický průzkum Invalidovna (volná příloha)

Příloha č. 10 – Digitální zaměření objektu (volná příloha)
Příloha č. 11 – Seznam osob z řad nezaměstnaných absolventů či seznam studentů, kteří se v rámci odborné studijní praxe budou podílet na realizaci VZ
V Praze dne [viz datum elektronického podpisu]
V Praze [viz datum elektronického podpisu]
Objednatel 
Zhotovitel
%PODPIS%
……………………………..
………………………………..

Ing arch. Naděžda Goryczková,

Ing. Patrik Babínek,
generální ředitelka

jednatel Vedoucí společnosti 
Příloha č. 1 – Pověřené osoby 

Zhotovitel:

Osoby oprávněné k úkonům ve věcech technických mezi smluvními stranami: 
xxx, jednatel DigiTry Art Technologies s.r.o., e-mail: xxx, 

tel. xxx
xxx, Technický ředitel, e-mail xxx, tel. xxx
xxx, hlavní projektant realizačního týmu, e-mail xxx, tel. xxx
Objednatel:

Osoby oprávněné k úkonům ve věcech technických mezi smluvními stranami:

xxx, e-mail: xxx, tel.: xxx

Osoby oprávněné k úkonům ve věcech organizačních:

xxx, e-mail: xxx, tel.: xxx 

Příloha č. 2 – Seznam členů realizačního týmu 
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Příloha č. 4 – Harmonogram výkonů jednotlivých činností 

Harmonogram

	Název veřejné zakázky:
	INVALIDOVNA PRAHA – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VEŘEJNOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ ÚR, SP, ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE V ÚROVNI DPS, PROJEKTU INTERIÉRŮ A VÝKON ČINNOSTI AD

	Identifikační údaje dodavatele - právnické osoby

	Obchodní firma nebo název:
	DigiTry Art Technologies s.r.o.

	Sídlo:
	Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8

	Identifikační číslo osoby – je-li přiděleno:
	019 30 249


Termíny předání projektové dokumentace „Novostavby“ objednateli:

Termín předání DUR
do 5 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín předání DSP
do 12 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín předání DPS, DVZ a PINT
do 20 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

Termíny předání projektové dokumentace „Invalidovny“ objednateli:

Termín předání DUR
do 5 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín předání DSP
do 12 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín předání DPS, DVZ a PINT
do 20 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín kontroly nabídkových rozpočtů dle výkazu výměr stanoveného v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce u třech účastníků zadávacího řízení – dle výzvy objednatele

Termín výkonu autorského dozoru – po dobu realizace stavby a dobu zkušebního provozu, příp. reklamačního řízení

Termín ukončení všech činností – provedením všech činností v termínech a v rozsahu podle smlouvy
Příloha č. 11 – Seznam osob z řad nezaměstnaných absolventů či seznam studentů, kteří se v rámci odborné studijní praxe budou podílet na realizaci VZ

xxx, nar. xxx, student 1. ročníku ČVUT, fakulta stavební, v programu architektura a stavitelství
31

