
Smlouva o dílo
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník

Objednatel: Statutární město Kladno
IČ: 002 34 516 DIČ: CZ00234516
se sídlem: náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupený: Mgr. Milan Volf, primátor Statutárního města Kladna

dále jen „objednáte!1

a

Zhotovitel: řroněk, spol. s r.o.
IČ: 47534630 DIČ: CZ 47534630 
se sídlem: Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 269 01
zastoupený: Ing. Kamil Hrbek, prokurista

dále jen „zhotovíte!1 

uzavírají dnešního dne tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - 
„Rekonstrukce komunikací nám. 9. Května, ul. Hutnická11 (dále jen „dílo"), a to podle soupisu 
stavebních prací, který spolu s výkazem výměr tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace veřejné 
zakázky „Rekonstrukce komunikací nám. 9. Května, ul. Hutnická" (dále jen „ZD"). Závazné 
podklady pro plnění díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení veřejné 
zakázky „Rekonstrukce komunikací nám. 9. Května, ul. Hutnická" předcházejícím uzavření této 
smlouvy a touto smlouvou, vč. jejích příloh (dále jen „Závazná dokumentace"). Zhotovitel 
prohlašuje, že se před podpisem smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro 
plnění díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, zeje plně seznámen s rozsahem 
a povahou díla a sjeho místními podmínkami, a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady 
předané mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:

- dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů nezbytných 
pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla podle 51. VI. 
této smlouvy);
- zajištění kompletního zařízení staveniště,
- zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou.

4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této 
smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 
objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu



'

těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany 
výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v 
jiné formě než písemné).

Článek II.
Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude 
provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve 
smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele 
ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen ,,TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného 
zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění 
je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle 
smlouvy vedle objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zbavit 
kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.

2. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté zajistit osobu, která bude 
vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský 
dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn.

3. Zhotovitel, osoba sním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí 
v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, ani autorský dozor 
projektanta dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek III.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro 
provádění díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „staveniště"), a to formou 
protokolárního předání staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy 
objednatele. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli.

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení staveniště. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady 
řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, 
které na staveniště dopravil za účelem provádění díla, a neumožnit přístup na staveniště 
nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy, 
personál objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené objednatelem, a dále 
zástupci dotčených orgánů státní správy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení staveniště a jeho závěrečné vyklizení, 
včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat objednateli do 5 dnů od dokončení díla 
nebo od předčasného ukončení smlouvy. V případě dokončení díla je zhotovitel povinen uvést 
staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům objednatele.

4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na 
staveništi (vedení inženýrských sítí, stromů apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní 
náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění díla, jakož i 
zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit 
jejich užívání rovněž personálem objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor 
projektanta.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení 
prací objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do 
stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný 
zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den
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v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, 
objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor 
projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně 
Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předávat průpisy jednotlivých listů 
stavebního deníku objednateli nejpozději do 3 dnů od zahájení zápisů na dalším listu, resp. od 
ukončení vedení stavebního deníku.

Článek IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace, 
s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN 
EN), které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními 
předpisy objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou 
odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného 
odkladu upozornit objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu 
způsobenou jeho dodržením.

2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízeni, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro 
provedení díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré 
náklady na přírodní materiály získané mimo staveniště. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (staveniště) na místo jeho dalšího 
zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř.jeho subdodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla 
jde vždy plně k líži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto 
pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní 
třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo 
výrobky.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 
objížďkám staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro 
provedení díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. 
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění díla včetně 
toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat objednatele o možných 
dopadech v průběhu provádění díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně 
požadovatelné míře provádění prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu 
nad nezbytně nutný rozsah.

6. Zhotovitel je povinen učinil vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby, 
a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či 
přemístění tohoto majetku dle pokynů objednatele.

7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi 
a veškerých metod užitých při provádění díla.

8. Zhotovitel je před zahájením provádění díla povinen předložit objednateli k písemnému schválení 
podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat smlouvě a jejím přílohám a obsahovat 
zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění díla. vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách 
zařízení a materiálu na staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách. V případě výskytu 
změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je zhotovitel povinen poskytnout objednateli 
aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas objednatele. Schválením 
podrobného harmonogramu prací objednatelem se tento stává pro zhotovitele závazným.

9. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém 
prováděl dílo dle smlouvy, předat objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. 
Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu provádění díla,(ii) dodávkách 
zařízení a materiálu na staveniště, vě. údaiů o vvrnhnl míctu —«• •



nakládce a dodání na staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných 
prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech. Součástí této 
zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění díla, vč. popisu opatření, 
která zhotovitelem byla nebo budou přijata k odstranění zpoždění oproti harmonogramu, pokud 
toto nastalo.

10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a 
konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 
5 dnů předem. Neuěiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, které 
byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu provádění díla musí splňovat kvalifikační 
předpoklady v rozsahu stanoveném ZD. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, 
kterými prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění smlouvy alespoň v rozsahu, ve kterém 
jimi prokazoval splnění kvalifikace. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové 
změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného 
zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně 
oznámit objednateli. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli doloží, že náhradní osoba 
splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky 
stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit.

12. V případě provádění díla prostřednictvím subdodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za 
činnosti prováděné subdodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo 
kteréhokoliv subdodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli subdodavatele 
podléhá schválení objednatele. V případě změny subdodavatele, který v zakázce prokazoval 
kvalifikaci, je zhotovitel povinen objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci 
v zakázce, skutečně podíleli na provádění díla alespoň v rozsahu, v jakém jimi zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci.

13. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 
s plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních 
předpisů nebo z této smlouvy.

Článek V.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy. 
Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy 
zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle 
ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. 
Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až 
okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel 
nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné 
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni 
iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatelem nebo TDI 
vždy vyhotoven záznam.

4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, 
žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezbavují zhotovitele 
povinností nebo odpovědnosti dle smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodů 
na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele s určením 
přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto 
činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné právo 
objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
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6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou 
zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí 
objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah díla nebo (ii) bez 
zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo 
sjednané ve smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena na základě 

cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla. V případě, 
že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena na základě 
expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. 
V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit ani tímto způsobem, bude 
stanovena ve výši ceny obvyklé vmiste a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu 
provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. 
Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat 
objednateli,

c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně
upraven dohodou smluvních stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno
písemným dodatkem smlouvy.

Článek VI.
Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:
Cena díla bez DPH 2 420 809,57 Kě
DPH 508 370,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH 2 929 179,57 Kč

2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.

3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky, 
poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení 
staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné 
provedení díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem 
cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na 
sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.

5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku 
daňové povinnosti.

6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. 
Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené 
v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují 
poslední den tohoto kalendářního měsíce.

7. Po skončení každého kalendářního měsíce a dále do 15 dnů po předání dokončeného díla (tj. po 
podpisu předávacího protokolu dle čl. VIII. odst. 1 smlouvy o převzetí díla bez vad a nedodělků 
nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. VIII. odst. 4 smlouvy, pokud byly v předávacím 
protokole konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel objednateli daňový doklad, 
k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném 
kalendářním měsíci, v Členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a 
odsouhlasený technickým dozorem objednatele.



8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 7 účtovat pouze práce a dodávky provedené 
v daném období a v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak v rozsahu 
odsouhlaseném objednatelem.

9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období ancodsouhlasených technickým dozorem, je-li 
ustanoven, jinak objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné 
dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením §564 zák. ě. 
89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného 
soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

10. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve zněni pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či 
bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event, vystavit nový daňový 
doklad - Hnita splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově 
vystaveného dokladu objednateli.

11. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 
(slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový 
doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve 
výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví 
této smlouvy.

12. Y případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení 
ve výši dle zákona.

15. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel 
je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení 
ceny díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.

16. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení 
§ 2611 občanského zákoníku.

Článek VII.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat 
objednateli nejpozději do 15.8.2017 od předání staveniště zhotoviteli. V případě, že by předání 
staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se 
smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit 
termíny plnění díla či jeho částí.
Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.

2. Místem plnění smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní 
prostor staveniště. Místem předání písemných výstupů dle smlouvy je sídlo objednatele, nebude-li 
smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek VIII.
Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním 
díla (všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem souvisejícími v souladu 
s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí 
dokončené stavby, který podepíší obě smluvní strany a TDI (dále též jen „předávací protokol11). 
Součástí předávacího protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem 
odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 dnů 
předem zápisem ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá 
smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
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3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla, zejména (nikoli 
však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzetí 
díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých 
termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou 
vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně 
objednatel. Takové převzetí díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném 
dokončení.

4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu 
státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně 
dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními 
stranami.

5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení, 
materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu 
s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat 
odstranění takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály 
odpovídajícími smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby 
odpovídaly smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné 
pro bezpečnost díla nebo postup zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen bezodkladně požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za 
vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 48 měsíců.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do 

záruční doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace 
zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační 
opravy.

4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě 
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. 
Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5 
pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší lhůtě objednatelem 
poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či 
havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 
24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady 
v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž 
náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.

5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace 
zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta 
odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako 
naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném 
objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu zhotovitel vyzván ze strany 
objednatele, je povinen pod vedením objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění 
tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření ktomu, aby nedošlo kjejímu 
opakování.

6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.
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Článek X.
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním 
vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 2.999.999,- Kč.

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost 
objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. 
potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění 
v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.

3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i 
pojištění všech subdodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné 
pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet 
na poskytování plnění podle této smlouvy.

Článek XI.
Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli 
zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy - a 
to ve výši 0,5 % z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady, či při prodlení 

zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 2.000 Kč za každý započatý 
den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši 
0,5 % z celkové nabídkové ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou 
smluvní pokutu 5.000 Kč za každý takový případ.

2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele. 
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 
občanského zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této 
smlouvy.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát 
pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.

2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem 
do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném 
soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.
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Článek XIIL 
Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že vc smyslu § 1764 a násl, občanského zákoníku na sebe bere 
nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o této smlouvě z 
důvodu podstatné změny okolností.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku 
tímto výslovně vylučují jinou formu.

3. lato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední z jejích stran. Odpovéd’ 
některé smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

5. Tato smlouvaje sepsána ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel 
obdrží 3 (tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis smlouvy.

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouvaje sepsána 
podle jejich svobodné vůle.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - oceněný položkový rozpočet

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a prohlašují, že 
žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva 
může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

Froněk, spol. s r.o. 
Ing. Kamil Hrbek 
ZHOTOVITEL
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1 9.května komunikace + 9.května chodník+lvana Olbrachta dopojení 1 910 449,77 Kč
2 Hutnická 510 359,80 Kč

Celkem bez DPH 2 420 809,57 Kč
DPH 508 370,00 Kč
Celkem s DPH 2 929 179,57 Kč



9,května

Délka 159 m
Šířka 4,1 m

Kanály 3 ks

Vpusti 1 ks

Kanalizační šoupata 0 ks

Řez 15,1 m

Obrubníky 317,2 m

Nové obrubníky cca 20% 63,44 m

Plocha + nájezdové klíny a zozšírení 681,1 m2

Frézované 174,3616 t

Rýha pro obrubník O.S'O^’delka obrub 79,3 m3

9.kvétna - položkový rozpočet

Kód pracf URS Popis m.J. Rafat m,j. Kí/m.j, bez DPH Cena celkem bez DPH

1. Zemní práce 393 909,37

113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do

500 m2, tl. vrstvy iGQmm
m2 681,10 395,00 269 034,50

113202111
Vytrhání obrub s přemístěním na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na 

dopravní prostředek
m 317,20 69,00 21 886,80

132201101 Hloubení rýh Š, do 600mm v hornině tř„ 3 objemu m3 79,30 570,00 45 201,00

162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí horniny tř. 1 až 4 na 

vzdálenost přes 9000 dó lOOOOm

m3 79,30 195,00 15 463,50

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 79,30 28,00 2 220,40

171201211 Uložení sypaniny, poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkovné) t 174,36 230,00 40 103,17

5. Komunikace poiemní 505 655,31

564911411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recykiátu s rozprostřením a zhutněním do 50mm m2 681,10 49.00 33 373,90

569911131 Zpevněn) krajnic nebo komunikací pro pěší asfaltovým recyklátem tl. I50mm m2 159,00 87.00 13 833,00

573211111 Postřik lívrčný spojovací z asfaltu silničního 0,5 ka/mZ m2 681,10 17,10 11 646,81

577133121 Asfaltový beton, vrstva obrusná ACOll tl. 40 mm, v pruhu sirky přes 3m m2 681,10 278,00 189 345,80

577155122 Asfaltový beton, vrstva ložní ACLI6, tl. 60 mm, v pruhu šířky přes 3m m2 681,10 378,00 257 455,80

8. Trubní vedení 40 820,00

55340374 Mříž s rámem S00/5Q0/160 D400 kus 1,00 4 200,00 4 200,00

55343910 Koš kalový pťo mříž 500x500 pozink v. 600 mm kus 1,00 2 100,00 2 100,00

592238530 TBV-Q 450/380/ld dno s výtokem DN 200 kus 1,00 785,00 785,00

59223858 TBV-Q450/5'55/Sd skruž horní kus 2,00 690,00 1 380,00

5922386322 TBV-a.4S0/450/3d skruž středová kus 1,00 690,00 690,00

59223866 TBV-Q 450-270/325/11 kónus kus 1,00 815,00 815,00

870211123 Napojeni na stávající kanalizaci kus 1,00 25 000,00 25 000,00

899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením poklopu ks 3,00 1 950,00 5 850,00

9. Ostatní konstrukce a práce, bouráni 182 029,80

916131112 Osazení silničního obrubníku se zřízením Iqže z betony prostého tř. 02/15 m 317,20 355,00 112 606,00

583802140 Krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80 (K53) m 63,44 710,00 45 042,40

919112112
Řezáni dilatačních spár v živičném krytu do 100mm s vytvořením komůrky pro těsnící 

zállvkuiomm, hloubky 20mm
m 15,10 65,00 981,50

919122111 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla šířky 10mm, hloubky 20mm m 15,10 89,00 1 343,90

919731122 Zarovnání styčné plochy nebo dobourání podkladu nebo krytu plochy živičné do 100mm m 318,00 42,00 13 356,00

919735112 Řezání stávajídeho živičného krytu nebo podkladu přes 50mm do 100mm m 15,10 72,00 1087,20

979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 317,20 24,00 7 612,80

997. Přesun sutě 188 659,25

997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním ze sypkých 

materiálů, příplatek k ceně za každý další započatý lkm pres lkm (frézovaný recyklát)
t 174,36 57,00 9 938,61

997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním ze sypkých 

materiálů, na vzdálenost do lkm
t 1 569,25 15,00 23 538,82

997221845 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce z asfaltových povrchů t 174,36 890,00 155 181,82

998. Přesun hmot 8 692,80

998225111
Přesun hmot pro komunikace z krytem z kameniva, monolitickým, betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 2QQín Jakékoli délky objektu
t 147,34 59,00 8 692,80

VRN 75 000,00

12002000 Vytyčení stavby a síti Kč 1,00 20 000,00 20 000,00

13002000 Zaměření skutečného provedení Kč 1,00 20 000,00 20 000,00

30001000 Zařízení staveniště, vybavení staveniště, připojeni staveniště na IS, zrušení staveniště Kč 1,00 25 000,00 25 000,00

90001000 Základní rozdělení původních činností a nákladů - ostatní náklady Kč 1,00 10 000,00 10 000,00

Cena celkem bez DPH 1394 766,53

DPH 21% 292 900,97

Cena celkem s DPH 1687 667,50



9.května chodník

Délka 158,2 m
Šířka 1,4 m

Kanálv 0 ks

Vpusti 0 ks

Kanalizační šoupata 12 ks
Sez 0 m

Obrubníky 0 m

Nové obrubníky cca 20% 0 m

Plocha 221,48 m2

Frézované 56,69888 t

Rýha pro obrubník 0,5*0,5*délka obrub 11,07 m3

9.května chodník - položkový rozpočet
Kód prací URS [ Popis j mj, | Počet m.J. | KČ/m.j. bez DPH Cana calkam bal DPH

1. Zemní práce 109 303,85

113154114
Odstranění živičného krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2, tl, 

vrstvy 100mm
m2 221,48 395,00 87 484,60

132201101 Hloubení rýh š. do 600mm v hornině tř. 3 objemu m3 11,07 570,00 6 309,90

162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí horniny tř. 1 až 4 na 

vzdálenost přes 9000 do lOOOOm

m3 11,07 195,00 2 158,65

171201201 Uložení svpaninv na skládky m3 11,07 28.00 309,96

171201211 Uložení sypaniny, poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 56,70 230,00 13 040,74

5. Komunikace pozemní 159 930,71

564911411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recvklátu s rozprostřením a zhutněním do 50mm m2 221,48 49,00 10 852,52

573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu silničního 0,5 kg/m2 m2 221,48 17,10 3 787,31

577133121 Asfaltový beton, vrstva obrusná AC08 tl. 40 mm, v pruhu šířky přes 3m m2 221,48 278,00 61 571,44

577155122 Asfaltový beton, vrstva ložní ACL16, tl. 60 mm, v pruhu šířky přes 3m m2 221,48 378,00 83 719,44

8. Trubní vedení 23 400,00

899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200m zvýšením krycího hrnce, šoupěte 

nebo hydrantu bez úpravy armatur
ks 12,00 1 950,00 23 400,00

9. Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 288,80

916561111

59217512

Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s operou

Obrubníkzáhonový přírodní 50x5x20 cm
m

kus

40,00 235,00 9 400.00

40,00 65,00 2 600,00

919731122 Zarovnání styčné plochy nebo dobourání podkladu nebo krytu plochy živičné do 100mm m 316,40 42,00 13 288,80

997. Přesun sutě 61348,19

997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním ze sypkých 

materiálů, příplatek k ceně za každý další započatý lkm přes lkm (frézovaný recyklát)
t 56,70 57,00 3 231,84

997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním ze sypkých 

materiálů, na vzdálenost do lkm
t 510,29 15,00 7 654,35

997221845 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce z asfaltových povrchů t 56,70 890,00 50 462,00

998. Přesun hmot 2 730.90

998225111
Přesun hmot pro komunikace z krytem z kameniva, monolitickým, betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200m jakékoli délky objektu
t 47,91 57,00 2 730,90

VRN 15 000,00
12002000 ] Vvtvčení stavbv a síti j Kč | U>5 i 15 000,00 15 000,00

Cena celkem bez DPH 397 002.45

DPH 21% 83 370,51

Cena celkem s DPH 480 372,96



Ilvana Olhrachta dopojenl

Délka n m
Šířka 4,6 m

Kanály 0 ks

Vpustil 0 ks

Kanalizační Šoupata 0 ks
Řez 10,5 m

Obrubníky 24.4 m

Nové obrubníky cca 20% 13,4 m

Plocha 50.6 m2

Frézované 12,9536 t

Ryba pro obrubník 0,,5"0,5’délka obrub 6,1 m3

Ivana Olbrachta dopolenf - položkový rozpoře.
Kód pinii URS. j Popi* [ m,|. | PoČotm.J, | Kí/m.J. bez DPH Cena celkem boz DPH

1. Zemní práce 29 487,23

113154114
Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do

500 m2, tl. vrstvy 100mm
m2 50,60 395,00 19 987,00

113202111
Vytrhání obrub s přemístěním na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na 

dopravní prostředek
m 24,40 69,00 1 683,60

132201101 Hloubení rýh š, do GOOmm v hornině tř, 3 objemu m3 6,10 570,00 3 477,00

162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí horniny tř. 1 až 4 na 

vzdálenost přes 9000 do lOQOQm

m3 6,10 195,00 1189,50

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,10 28,00 170,80

171201211 UJožení sypaniny, poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 12,95 230,00 2 979,33

S. Komunikace pozemní 37 495,26

564911411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním do 50mm m2 50,60 49,00 2 479,40

569911131 Zpevněni krajnic nebo komunikací pro pěší asfaltovým rěcyidátěffl tl. 150mm m2 11,00 87,00 957,00

573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu silničního 0,5 kg/m2 m2 50,60 17,10 865,26

577133121 Asfaltový beton, vrstva ob rušná ACOll tl, 40 mm, v pruhu šířky pres 3m m2 50,60 278,00 14 066,80

577155122 Asfaltový beton, vrstva ložní ACL16, tl. 60 mm, v pruhu šířky přes 3m m2 50,60 378,00 19 126,80

8. Trubní vedení 0,00

9. Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 058,60

916131112 Osazení silničního obrubníku se zřízením lože z betonu prostého tř. Cl2/15 m 24,40 355,00 8 662,00

583802140 Krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80 (KS3) m 13,40 710,00 9 514,00

919112112
Řezání dilatačních spár v živičném krytu do 100mm s vytvořením komůrky pro těsnící 

zálivkulOmm, hloubky 20mm
m 10,50 65,00 682,50

919122111 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla Šířky IGmm, hloubky 20mm m 10,50 89,00 934,50

919731122 Zarovnání styčné plochy nebo dobourání podkladu nebo krytu plochy živičné do 100mm m 22,00 42,00 924,00

919735112 Řezání stávajfdcho živičného krytu nebo podkladu přes 50mm do iOOmm m 10.50 72,00 756,00

979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 24,40 24,00 585,60

997. Přesun sutě 14 015,80

997221559
Vodorovná doprava suti bez nalezeni, ale se složením a hrubým urovnáním ze sypkých 

materiálů, příplatek k ceně za každý další započatý lkm přes lkm (frézovaný recyklát)
t 12,95 57,00 738,36

997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním ze sypkých 

materiálů, na vzdálenost do lkm
t 116,58 15,00 1 748,74

997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z asfaltových povrchů t 12,95 890,00 11 528,70

998. Přesun hmot 623,91

998225111
Přesun hmot pro komunikace z krytem z kameniva, monolitickým, betonovým nebo

Živičným dopravní vzdálenost do 200m jakékoli délky objektu
t 10,95 57,00 623,91

VRN 15 000,00

12002000 | Vytyčeni stavby a síti 1 Ki | 1,00 | 15 000,00 15 000,00

Cena celkem bez DPH 118680,79

DPH 21% 24 922,97

Cena celkem s DPH 143 603,76

Cena celkem bez DPH 1 910 449,77

DPH 21% 401194,45

Cena celkem s DPH 2 311644,22



Hutnická

Délka 68,3

šířka 3,06

Kanály 0

Vpusti 0

Kanalizační šoupata 0

Řez 11,5

Obrubníky 134

Nové obrubníky 33.4

Plocha + dopojenl živičného vjezdu za obrubou 211,498

Frézované 54,143488

Rýha pro obrubník 0,S*0,5 33.5

Hutnická - položkový rozpočet

Kód pr*er URS POflt Rafat m.J. W/m. j. bez DPH C*n« calhim UciOPH

1. Zemní práce 131806,21

113154114
Frézováni 2Ív'.čnéhopodklBdu nebo kryta s naložením na copravní prostředek 

plochy do 500 m2, tl. vrstvy lOOmm
m2 211,50 395,00 83541,71

113202111
Vytrháni obrub s přemístěním na skládku na vzdálenost do 3m nebD $ naložením 

na dopruvnl prostředek
m 134,00 69,00 9246,00

132201103 Hloubeni rýh s. do 600mm v hornině tř 3 objemu m3 33,50 570,00 1909500

162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením oez rozhrnutí horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 90D0 do lOQOOm

m3 33,50 195,00 6532,50

171201201 Uložení wpaninv na sklá díry m3 33,50 28,00 938,00

171201211 Uloženi sypaniny, poplatek za uložení sypaniny na skladce (skládkovně) t 54,14 230, CO 12453,00

5. Komunikace pozemní 158664,ai

564911411 Podklad nebo podsyp c asfaltového rccyklátu s rozprostřením a zhutněním do 50rr m2 211,50 49.00 10363,40

569911131 Zpevnění krajnic nebo komunikaci pro pěší asfaltovým recyklátem tl. 150mm m2 68,30 37,00 5042,1C

573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu silničního 0.5 kg/m2 m? 211.50 17.10 3616,62

577133121 Asfaltový beton, vrstva obrusná AC011 tl. 40 mm, v pruhu Šířky přes 3m m2 211.50 278,00 58796,44

577155122 Asfaltový beton, vrstva ložní ACL16, tl. 60 mm, v pruhu šířky přes 3tn m2 211,50 378,00 79946,24

8. Trubní vedení 34970,00

55340374 Mřiž 5 rámem 500/500/160 D400 kus 1.00 4 200 420D.OU

55343910 Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm kus l.CO 2 100,00 2100,00

592236530 TBV-Q 450/380/1 d dno s výtokem DN 200 kus 1,00 785,00 785,00

59223858 TBV-Q 450/5S5/5d skruž horní kus 2.00 690,00 1380,00

5922386322 TBV-Q 450/450/3d skruž středová kus 1,00 eyo.oo 690,00

59223866 TBV-Q 450*270/325/11 kónus kus 1,00 815.00 315,00

870211123 Napojeni na stávající kanalizaci kus 1,00 25 000 25000,00

9. Ostatní konstrukce a práce, bourání 68636,20

916131112 Osazení silničního obrubníku se zřízením lože z betonu prostého tř 02/15 m 134,00 355,00 47570,00

583802140 Krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80 (KS3) m 13,40 710,00 9514,00

919112112
Řezání dilatačních spár v živičném krytu do 100mm s vytvořením komůrky pro 

těsnící zálivkulOmm, hloubky 20mm
m 11,50 65,00 747,50

919122111 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla sirky 10mm, hloubky 20mm m 11,50 85,00 1023,50

919731122
Zarovnání styčné plochy nebo dob čurání podkladu nebo krytu plochy živičné do 

100mm
m 136,S0 42,00 5737,20

91973S112 Řezaní stávajíclcho živičného krytu nebo podkladu přes 50mm do 100mm m 11,50 72. CO 828,00

979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 134,00 24,00 3216,00

997. Přesun sutě 58583,25

997221559

Vodorovná doprava suti bez naložen', ale se složením a hrubým urovnáním 2e 

sypkých materiálů, příplatek k ceně za každý další 2apočatý lkm přes lkm 

(frézovaný recyklát)

t 54,14 57,00 3086,18

997221551
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do lkm
t 487,29 15,00 7309,37

997221845 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce z asfaltových povrchů t 54,14 890,00 48187.70

998. Přesun hmot 2699,32

993225111
Přesun hmat pro komunikace z krytem i kameniva, monolitickým, betonovým 

nebo živičným dopravní vzdálenost do 20Gm jakékoli délky objektu
t 45,75 59,00 2699,32

VRN 55000,00

12002000 Vytyčeni stavby a sítí Kč 1.00 20 000,00 20000,00

130C2000 Zaměření skutečného provedeni Kc 1,00 70 000,00 20000,00

30001000
Zařízení staveniště, vybavení staveniště, připojeni staveniště na 15, zrušení 

staveniště
Kč 1,00 5 000,00 5000,00

90001000 Základní rozdělení původních činnosti a nákladů - ostatní náklady Kč 1,00 10 000,00 10000,00

Cena celkem bez DPH 510359,80

DPH 21% 107175,56

Cena celkem s DPH 617535,35


