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Číslo účtu: 

IČO: 

DIČ: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Zřizovatel: 

(dále jen objednatel) 

S M L O U V A  O  D Í L O  

,Projektové dokumentace oprav silnic 2016 - silnice Havlíčkobrodsko“ 

Číslo smlouvy objednatele: P-SL-4-2016-I Číslo smlouvy zhotovitele: 

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

s e  sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

zastoupený: Ing. Janem Míkou, ředitelem organizace 

Bankovní spojení: Komerční banka. 

a.s. - pobočka Jihlava 18330681/0100 

00090450 CZ00090450 XXXKraj 

Vysočina 

Zhotovitel: 

Ing. Hynek Seiner 

se sídlem XXX 

fyzická osoba nezapsána v obchodním rejstříku 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice 

Číslo účtu: XXX 

IČO: 7456 9104 

DIČ: CZ7811053305 

Telefon: XXX 

E-mail: XXX 

(dále jen zhotovitel) 

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ,,NOZ“). Za účelem realizace 

díla definovaného v této smlouvě o dílo navazující na výběr nej vhodnější nabídky v rámci 

veřejné zakázky s názvem „Projektové dokumentace oprav silnic, opěrných zdí a mostů 

2016“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

Smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva“). 

Článek 2 

Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat na svůj náklad a 

nebezpečí samostatné projektové dokumentace (PD) na akce:  

mailto:HynekSeiner@seznam.cz


Zadávací dokumentace 

Silnice Havlíčkobrodsko 

 

 

IT/150 Hněvkovice - Kožlí 

III/03 811 Baštínov, oprava vozovky na hrázi 

III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah 

a to v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení ze dne 23.6.2016 a za 

dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními 

předpisy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za vady, 

které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla 

reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady do 

15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace. 

2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost a provést všechny práce 

„zadavatele“, které jsou uvedeny v přílohách č. la až č. 3a (technické podmínky). 

2.4. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za 

bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu. 

Článek 3 

Doba plnění 

Termíny plnění pro dílčí projektové dokumentace v rámci předmětu plnění smluvní strany 

sjednávají následovně: 

3.1. 11/150 Hněvkovice - Kožlí Návrh 

řešení odevzdat do 45 dnů. 

Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 90 dnů. 

Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 165 dnů. 

Podání žádosti o stavební povolení do 180 dnů. 

3.2. III/03811 Baštínov, oprava vozovky na hrázi 

Návrh řešení odevzdat do 45 dnů. 

Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 75 dnů. 

Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 135 dnů. 

Podání žádosti o stavební povolení do 150 dnů. 

3.3. III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah 

Návrh řešení odevzdat do 60 dnů. 

Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 120 dnů. 

Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 210 dnů. 

Podání žádosti o stavební povolení do 240 dnů. 

Článek 4 

Cena díla 

4.1. Cena díla dle čl. 2 této smlouvy je stanovena následovně: 

Cena PD 11/150 Hněvkovice - Kožlí bez DPH 120 000 Kč 
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Cena PD III/03811 Baštínov, oprava vozovky na hrázi bez DPH 150 000 Kč 

Cena PD III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah bez DPH 120 000 Kč 

Cena celkem za PD bez DPH 390 000 Kč 

DPH (21%) 73 500 Kč 

Cena celkem za PD včetně DPH 471 900 Kč 

4.2. V Ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v kalkulaci 

projekčních prací, v rozsahu příloh č. 4 až č. 6 (kalkulace projekčních prací) a odměna za 

užití nehmotného statku dle odst. 8.7. této smlouvy. 

4.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně 

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je 

zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat 

objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této 

smlouvě. 

4.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají 

smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 

stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

4.6. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou z 

požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 NOZ. Pro účely 

této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a 

podléhají postupům dle § 21 ZVZ ve znění § 23 odst. 7 písm. a) zákona ě. 137/2006 Sb. 

o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ,,ZVZ“) 

4.7. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla 

vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. 

Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZVZ, 

jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané 

v tomto dodatku. 

4.8. Za splnění podmínek stanovených v dikci § 23 odst. 7 písm. a) body 1.-3. ZVZ je 

objednatel vždy povinen zadat veřejnou zakázku na dodatečné služby v rámci Jednacího 

řízení bez uveřejnění. 

4.9. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZVZ a 

nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 NOZ, pak 

zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu 

se ZVZ a § 2614 NOZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání 

bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem 

neodsouhlasených dodatečných služeb. 

4.10. Veškeré dodatečné služby splňující podmínky stanovené v § 23 odst. 7 písm. a) body 1.-3. 

ZVZ, které jsou nezbytné pro dokončení díla musí být písemně dohodnuty osobami 

oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZVZ. 

4.11. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena 

poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi oběma 

stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je 
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zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

Článek 5 

Způsob provádění díla a dodání díla 

5.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v 

rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému 

pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu. 

5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 

aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. 

5.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 NOZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů 

daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 

při vynaložení odborné péče. 

5.4. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném 

rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá - li objednatel na provádění 

díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, 

aby tak objednatel učinil v písemné formě. 

5.5. V příloze č. 3 této smlouvy (Seznam subdodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu 

plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány subdodavateli zhotovitele. Zhotovitel se 

zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými subdodavateli provedeny v 

souladu se všemi podmínkami smlouvy. Subdodavatelé jsou ve smyslu § 17 písm. d) ZVZ 

identifikováni v příloze č. 3 této smlouvy (Seznam subdodavatelů). Tím není dotčena 

výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této smlouvy či její 

dílčí části. 

Změnu subdodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. 

Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici subdodavatele předem písemně oznámit 

objednateli s tím, že tento subdodavatel splňuje dle ZVZ všechny kvalifikační 

předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval subdodavatel, jež 

byl tímto subdodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 kalendářních dnů 

ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu subdodavatele povoluje či 

nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici 

subdodavatele ze strany objednatele za povolenou. 

Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech 

subdodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle a v 

případě, že subdodavatel má formu akciové společnosti rovněž skutečnosti dle § 147a odst. 

5 ZVZ. Tento přehled je povinen na vyžádání neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních 

dnů, předložit objednateli. 

5.6. Projektová dokumentace bude předána i v elektronické podobě a zhotovitel se zavazuje 

předat příslušné soubory projektové dokumentace ve formátu - .dwf, nebo .pdf. Pokud je 

předmětem plnění rovněž zpracování geodetického zaměření zavazuje se zhotovitel předat 

toto zaměření v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu .dwg, resp. .dgn, případně 

odevzdat vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls. 

5.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. 3. této smlouvy. 
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5.8. Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla 

5.8.1 Za obj ednatele: 

Zástupci objednatele ve věcech technických: 

XXX 

5.8.2 Za zhotovitele: 

Zástupce objednatele, který vypracuje projektovou dokumentaci a je 

autorizovanou osobou: 

XXX 

5.9.  Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle příloh č. la až č. 

3a této smlouvy. 

5.10. Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu podepsaného 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

5.11. Osoba pověřená převzetím díla za objednatele: XXX. 

5.12. Místem plnění je: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, 

Kosovská 16, Jihlava, PSČ 586 01. 

Článek 6 

Placení a fakturace 

6.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou, to je sjednaných prací týkajících se 

všech projektových dokumentací, je povinen vystavit fakturu za dílo a doporučeně ji 

odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího 

doručení objednateli. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a 

sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a 

částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů. 

6.2. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol" a případně další doklady, označit 

číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo 

neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti 

faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, 

kterou je povinen doručit objednateli. 

6.3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

6.4. Platba bude probíhat až do výše 80 % Ceny. Zbývajících 20 % Ceny bude na faktuře 

uvedeno jako pozastávka a bude uhrazeno až po předání a převzetí hotového díla a po 

odstranění poslední vady zapsané v protokolu o předání a převzetí hotového díla. 

6.5. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH. 

6.6.  Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 

smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 

uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 

provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši 

DPH fakturované zhotovitelem. 
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Článek 7 

Smluvní pokuty 

7.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami 

sjednány dle § 2048 a násl. NOZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním 

není dle § 2050 NOZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní 

pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny. 

7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 

odevzdání dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy 

a samosprávy a včetně soupisu prací projednaného s objednatelem (dílčí termín dle 3.1.2 

smlouvy) v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 1,1 % z ceny díla 

včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. 

7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 

odevzdání dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy 

a samosprávy a včetně soupisu prací projednaného s objednatelem (dílčí termín dle 3.1.2 

smlouvy), v případě prodlení za 31. a každý následující den, ve výši 0,2 % z ceny díla 

včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. 

7.4 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 

odstranění vad ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za 

každý započatý den prodlení. 

7.5 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované 

částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury. 

7.6 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní chyby v soupise 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k vícepracím v 

průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této 

smlouvy, a to za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny díla včetně DPH 

uvedené v čl. 4 této smlouvy v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se 

rozumí i chyba ve více vzájemně provázaných položkách soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

7.7 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s doručením 

seznamu subdodavatelů dle odst. 5.5. této smlouvy nebo dokladu dle odst. 8.8. této 

smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. 

7.8 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

7.9 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce 

nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. 

Článek 8 

Další ujednání 

8.1 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za 

následek posun termínu plnění o dobu přerušení. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. 

8.3 Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, 

budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem. 
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8.4 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází 

automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn 

dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke 

smlouvě. 

8.5 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by 

vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

8.6 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. Vlastnické 

právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo. 

8.7 V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy NOZ a zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného 

statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby 

pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití nehmotného statku 

je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn 

požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 

8.8 Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla 

až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně 

související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, 

na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem uzavřena příslušná 

smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady 

prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů 

ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele. 

8.9  Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy na straně zhotovitele ke změně kvalifikačních 

předpokladů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli do 10 kalendářních 

dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl a ve lhůtě dalších 15 kalendářních dnů 

ode dne oznámení této skutečnosti objednateli je povinen prokázat předložením 

příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění kvalifikačních 

předpokladů. 

8.10 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 1 

mil. Kč. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen doložit 

objednateli do 3 kalendářních dnů ode doručení výzvy doklad osvědčující uzavření 

pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu. 

Článek 9 

Zvláštní ujednání 

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 

zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 

odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel 

žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel 

uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného 

jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

9.2. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné 
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předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se 

zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce. 

9.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana 

podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost 

prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. 

Stánoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku 

náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí 

této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj 

závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i 

před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany 

obdržela. 

9.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit: 

a. při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 

kalendářních dnů; a nebo 

b. při zjištění, že dílo neodpovídají požadavkům objednatele stanoveným v zadávací 

dokumentaci; a nebo 

c. v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím 

řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 

mohly mít vliv 11a výsledek zadávacího řízení; a 

d. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona ě. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo 

hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit 

neprodleně objednateli. 

9.5 Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně 

nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací 

řízení dle ZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely 

budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud 

realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba 

zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového 

zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nej 

výhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku 

zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení 

vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a 

tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel 

je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u 

objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli 

písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek. 

Článek 10 

Závěrečná ujednání 

10.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu na 

internetovém profilu objednatele v souladu se ZVZ. 

10.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 

smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou. 

10.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez 
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předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se 

považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné. 

10.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými 

dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí být 

uzavřen v souladu s § 82 odst. 7 ZVZ. 

10.5. Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

10.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 

vyhotovení. 

10.7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy č. la až č. 3a s technickými podmínkami a 

přílohy č. 4 až č. 6 obsahující kalkulaci projekčních prací.  
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10.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

10.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu 

přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných 

podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

Příloha č, i a 

Technické podmínky pro 1. dílčí plnění 

11/150 Hněvkovice - Kožlí 

Předmětem projekčních prací je oprava krytu dílčího úseku silnice 11/150 ve stávajícím 

šířkovém uspořádání. Usek silnice začíná na křižovatce se silnicí III/01826 v km 54,530 a končí 

v km 57,500. Celková délka opravy silnice je 2,970 km. Průměrná šířka silnice je 6,2 m. Stávající 

povrch silnice je z asfaltového betonu. Součástí prací bude řešení opravy krytu vozovky, včetně 

řešení odvodnění a popř. další vyvolané úpravy. 

Veřejný provoz: Zadavatel předpokládá, že projektovaná oprava krytu silnice bude probíhat 

částečně za omezení provozu a částečně za úplné uzavírky silničního provozu. 

Technické podmínky 

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 

od 1.2.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/l s účinností od 1.1.2010 a s 

příslušnými kapitolami TKP. v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude 

obsahovat: 

• Diagnostický průzkum vozovky v potřebném rozsahu, který bude zahrnovat měření 

únosnosti vozovky rázovým zatěžovacím zařízením v celé délce stavby a v provedení 

jádrových vývrtů (2 ks JV/km) na hloubku celé konstrukce vozovky a do podložní 

zeminy. Součástí prací bude provedení rozboru podložní zeminy (sítový rozbor) v 

návaznosti na měření únosnosti a sondy a na platné technické předpisy. O provedeném 

průzkumu bude zpracována Zpráva o diagnostickém průzkumu s návrhem opravy ve 

variantních řešeních (dva návrhy - minimálně potřebný a optimální). Výsledky 

diagnostického průzkumu budou podkladem pro jednoznačný návrh opravy krytu 

vozovky ve stávajícím šířkovém uspořádání. 

• Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských 

sítí. 

• Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP 

+ PDPS). Součástí dokumentace bude řešení případných přeložek inženýrských sítí a 

zásady organizace výstavby. • 

• Dl O. dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných 

projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude 

navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR. 

• Dokladová část - projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně 

potřebných oznámení, např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, stavba v území do 50 m od 

lesa, atd., a získání kladných vyjádření a stanovisek. 



Zadávací dokumentace 

Silnice Havlíčkobrodsko 

 

 

• Souhlas s vynětím ze ZPF, LPF - vě. výpočtu odvodů ze ZPF, LPF, zpracování případného 

pedologického průzkumu a podání žádosti na orgány ŽP. 

• Vypracování plánu BOZP. 

• Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. 

Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně 

příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů. 

• Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v 

rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. 

• Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské 

činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. 

Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele. 

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a 

provedení kopaných sond dle dohody zadavatele a zhotovitele, bude zajišťována zadavatelem. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, 

organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou. 

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 5 soupravách v tištěné podobě, včetně 

soupisu prací bez cen a kontrolního rozpočtu (2x v tištěné podobě). K tomu navíc DSP + PDPS 

lx na CD-R včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu. 

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu 

*.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve 

formátu .doc, nebo .xls.



Zadávací dokumentace 

Silnice Havlíčkobrodsko 

 

 

  

Příloha č. 2a 

Technické podmínky pro 2. dílčí plnění 

III/03811 Baštínov, oprava vozovky na hrázi 

Předmětem projekčních prací je rozšíření (posunutí) silnice na hrázi rybníka a oprava krytu 

dílčího úseku silnice III/03811 v lan cca 3,310 - 3,450. Rozšíření bude prováděno z důvodu 

opravy hráze a osazení svodidla. Celková délka opravy silnice je 140 m, průměrná šířka silnice 

je 5,5 m. Stávající povrch silnice je převážně z asfaltového betonu. Na hrázi rybníka se 

předpokládá posunutí tělesa silnice cca o 2 m od návodní strany a osazení svodidel. Rozšířením 

silnice bude dotčen pozemek soukromého vlastníka s nutností vynětí části pozemku ze ZPF a 

kácení dvou vzrostlých stromů. Součástí prací bude řešení opravy krytu silnice, včetně řešení 

odvodnění a popř. další vyvolané úpravy. S rozšířením silnice v průtahu bude souviset oprava 

hráze rybníka, vlastník a investor je Město Havlíčkův Brod. 

Veřejný provoz: Zadavatel předpokládá, že projektovaná oprava krytu silnice bude probíhat 

částečně za omezeného provozu a částečně úplné uzavírky. 

Technické podmínky 

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 

od 1.2.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/l s účinností od 1.1.2010 a s 

příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude 

obsahovat: 

• Diagnostický průzkum vozovky v potřebném rozsahu, který bude zahrnovat měření 

únosnosti vozovky rázovým zatěžovacím zařízením v celé délce stavby a provedení 2 ks 

jádrových vývrtů na hloubku celé konstrukce vozovky, doplněných dvěma kopanými 

sondami, které zajistí zadavatel. Součástí prací bude provedení rozboru podložní 

zeminy (sítový rozbor) v návaznosti na měření únosnosti, na sondy a na platné technické 

předpisy. O provedeném průzkumu bude zpracována Zpráva o diagnostickém 

průzkumu s návrhem opravy ve variantních řešeních (dva návrhy - minimálně potřebný 

a optimální). Výsledky diagnostického průzkumu budou podkladem pro jednoznačný 

návrh rozšíření silnice a opravy krytu vozovky. 

• Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu 

inženýrských sítí. 

• Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby 

(DSP + PDPS). Součástí dokumentace bude řešení případných přeložek inženýrských 

sítí a zásady organizace výstavby. 1  pasport silnice bude poskytnut vítěznému 

zhotoviteli projektové dokumentace. Rozsah stavebních prací bude projednán a 

upřesněn na vstupním výrobním výboru. 

                                            

1 Návrh rozšíření komunikace a opravy vozovky bude proveden na základě diagnostiky a 

kopaných sond ve vozovce. Předpokládá se vybudování opěrné zdi, rozšíření silnice a 

úprava spodní výpusti z rybníka na pozemku parc.č. 1012/2 k.ú. Mírovka. V úseku km 

3,310 - 3,450 se předpokládá oprava, případně zesílení stávající konstrukce vozovky. 

Nezbytnou součástí navržené opravy bude zajištění funkčnosti povrchového odvodnění 

včetně řešení příkopů a krajnic. Charakteristické příčné řezy budou provedeny po 20 m. 

Součástí PDPS bude také výkaz výměr s bilancí prací. Stávající 
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• DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných 

projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude 

navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR. 

• Dokladová část - projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně 

potřebných oznámení, např. souhrnné stanovisko orgánu ZP, projednání s MěU HB, 

OVLHZ, atd., a získání kladných vyjádření a stanovisek. 

• Souhlas s vynětím ze ZPF - vč. výpočtu odvodů ze ZPF, zpracování případného 

pedologického průzkumu a podání žádosti na orgány ŽP. 

• Vypracování plánu BOZP. 

• Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. 

Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně 

příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů. 

• Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v 

rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. 

• Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské 

činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SR), získání doložky nabytí právní moci 

SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele. 

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a kopané 

sondy jsou věcí zadavatele. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, 

organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou. 

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 5 soupravách v tištěné podobě, včetně 

soupisu prací bez cen a kontrolního rozpočtu (2x v tištěné podobě). K tomu navíc DSP + PDPS 

lx na CD-R včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu. 

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu 

*.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve 

formátu .doc, nebo .xls. 
Příloha č. 3a 

Technické podmínky pro 3. dílčí plnění 

III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah 

Předmětem projekčních prací je oprava krytu dílčích úseků silnic v průtazích Městysem Uhelná 

Příbram ve stávajícím šířkovém uspořádání. Úsek silnice III/34512 začíná v km 6,600 a končí 

na křižovatce se silnicí III/34517 v km 6.848. Úsek silnice III/34517 začíná v km 7,800 a končí 

na konci průtahu obcí v km 8,800. Celková délka oprav silnic je 1,248 km. Průměrná šířka 

silnice je 5,8 m. Stávající povrch silnice je silně poškozený, část krytu vozovek je z asfaltového 

betonu, část ze žulových kostek. Součástí prací bude řešení opravy dílčích úseků, včetně řešení 

odvodnění a popř. další vyvolané úpravy. Návrh opravy bude řešen ve spolupráci se zástupci 

Městyse. Podél silnice III/34517 km 8,050 - 8,850 plánuje obec novostavbu chodníku, obnovu 

VO a kanalizace, bude nutná koordinace s tímto projektem. Odvodnění vozovky bude řešeno do 

nových uličních vpustí s napojením do nové kanalizace. Pro vyřešení odvodnění křižovatky 

silnic III/34512 a III/34517 bude zpracován vrstevnicový plán křižovatky. 

Veřejný provoz: Zadavatel předpokládá, že projektovaná oprava krytu, resp. vozovkového 
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souvrství silnic bude probíhat částečně za omezení provozu a částečně za úplné uzavírky. 

Technické podmínky 

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 

od 1.2.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/l s účinností od 1.1.2010 a s 

příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude 

obsahovat: 

• Diagnostický průzkum vozovky v potřebném rozsahu, který bude zahrnovat měření 

únosnosti vozovky rázovým zatěžovacím zařízením v celé délce stavby a provedení 

celkem 4+2 jádrových vývrtů na hloubku celé konstrukce vozovky a dvou kopaných 

sond. Součástí prací bude provedení rozboru podložní zeminy (sítový rozbor) v 

návaznosti na měření únosnosti a sondy a na platné technické předpisy. O provedeném 

průzkumu bude zpracována Zpráva o diagnostickém průzkumu s návrhem opravy ve 

variantních řešeních (dva návrhy - minimálně potřebný a optimální). Výsledky 

diagnostického průzkumu budou podkladem pro jednoznačný návrh opravy krytu 

vozovky ve stávajícím šířkovém uspořádání. 

• Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských 

sítí. Geodetické zaměření napojení na MK bude provedeno v rozsahu potřebném pro 

řešení odvodnění a napojení vozovek. Z důvodu koordinace s výstavbou chodníků bude 

provedeno geodetické zaměření včetně chodníků v předpokládaném rozsahu mezi 

uličními čárami, resp. mezi vnějšími hranami příkopů. 

• Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP 

+ PDPS). Součástí dokumentace bude řešení případných přeložek inženýrských sítí a 

zásady organizace výstavby. 2 

                                            

2 Návrh opravy vozovky bude proveden na základě diagnostického průzkumu vozovky. 

Předpokládá se oprava, případně zesílení stávající konstrukce vozovky. Nezbytnou 
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součástí navržené opravy bude zajištění funkčnosti povrchového odvodnění včetně řešení 

příkopů, krajnic a řešení stávajících propustků (opravy nebo přestavby stávajících 

propustků/případně doplnění nových propustků). Charakteristické příčné řezy budou v 

intravilánu provedeny po 20 m, v extravilánu po 50 m. Součástí PDPS bude také výkaz 

výměr s bilancí prací. Stávající pasport silnice bude poskytnut vítěznému zhotoviteli 

projektové dokumentace. Obecně je zájem zadavatele vyhnout se zásahu do soukromých 

pozemků. Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním 

výboru. 

• DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných 

projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude 

navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR. 

• Dokladová část - projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně 

potřebných oznámení např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, projednání s DOSS, s 

Městysem Uhelná Příbram, a získání kladných vyjádření a stanovisek. 

• Souhlas s vynětím ze ZPF - vč. výpočtu odvodů ze ZPF, zpracování případného 

pedologického průzkumu a podání žádosti na orgány ŽP. 

• Vypracování plánu BOZP. 

• Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. 

Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně 

příslušného zákresu do katastrální mapy. 

• Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v 

rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. 

• Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské 

činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. 

Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele. 

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a kopané 

sondy jsou věcí zadavatele. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, 

organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou. 

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 5 soupravách v tištěné podobě, včetně 

soupisu prací bez cen a kontrolního rozpočtu (2x v tištěné podobě). K tomu navíc DSP + PDPS 

lx na CD-R včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu. 

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu 

*.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve 

formátu .doc, nebo .xls.
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