



Tramontáž s.r.o.
Škroupova 170
537 01 Chrudim

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
8/2023

VYŘIZUJE/LINKA
M.Kejzar

ČESKÉ BUDĚJOVICE
13.3.2023

VĚC: Objednávka opravy výtahu

Objednáváme u Vás opravu výtahu HVO 500/5-060PT2 v budově Na Sadech 27, České Budějovice dle Vaší cenové nabídky T23/3163 ze dne 23.2.2023.

Celková cena je **459 820,00 Kč bez DPH**.

Termín provedení nejpозději do 16 týdnů od vystavení objednávky, tj. do 28.6.2023.

Celková cena bude splatná jednorázově po dodání díla. Podkladem k úhradě bude faktura – daňový doklad a bude splatná do 21 dnů ode dne doručení Objednateli.

O předání a převzetí bude sepsán přijímací zápis, včetně soupisu případných zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Jestliže Objednatel odmítá převzetí díla, je povinen specifikovat v přijímacím zápisu důvody. Po odstranění vad a nedodělků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít a jejichž oprávněnost byla potvrzena Zhotovitelem, se uzavře přijímací řízení.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 24 měsíce ode dne ukončení přijímacího řízení. Pro účely této smlouvy smluvní strany pod zárukou rozumějí, že dílo bude v uvedené záruční lhůtě způsobilé k běžnému užívání v souladu s jeho obvyklým účelem a zachová si po tuto dobu potřebné vlastnosti včetně plné funkčnosti. Pokud se v uvedené lhůtě vyskytnou na zhotoveném díle vady nebo chyby, je Zhotovitel povinen je odstranit. Záruční opravy vykonává Zhotovitel v rámci záruční doby bezplatně.

Děkujeme za vyřízení objednávky.

Ing. Michal Kejzar
ekonom knihovny

Rozpočet:

Osobní výtah HVO 500/5-060PT2

	Materiál	Práce
Oprava řídicího rozvaděče včetně řídicí desky	163 960,00	36 900,00
Výměna revizní jízdy na kabině výtahu	20 420,00	4 920,00
Oprava revizní jízdy do prohlubně	24 800,00	13 120,00
Odstranění rizika 10.5. - Ovladačová kombinace v prohlubni		
Výměna elektroniky volícího tabla v kabině	39 770,00	6 560,00
Úprava přivolávek v patrech	18 600,00	13 530,00
Výměna kopírování šachty	9 800,00	4 920,00
Odstranění rizik uvedených v inspekční zprávě		
6.6. - Výměna ventilu proti neúmyslnému sjetí klece	59 800,00	16 400,00
1.4. - Doplnění klíčku do přivolávky včetně propojení kabeláže a krabičky	3 240,00	1 640,00
5.9. - Doplnění nouzového osvětlení na střeše klece	3 240,00	2 460,00
Zkoušky a zprovoznění		6 560,00
Dopravní náklady		9 180,00
Celkem	343 630,00	116 190,00
Celková cena materiál + práce	459 820,00 Kč	