

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 6

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-004276/22 (dále jen „rámcová dohoda“)
s názvem: **RÁMCOVÁ DOHODA - Oprava povrchu silnic REMIX Plus v MSK 2022 - 2024**

Číslo dílčí smlouvy: 16PU-004683/23
ISPROFIN/ISPROFOND: **500 111 0007**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Adresa: Mojmírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

FREKOMOS s.r.o.
Železničního vojska 1381,
757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 61942618
DIČ: CZ 61942618

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Opravu dálnice D56 v úseku Hrabová – Nová Bělá, km 40,167 – 43,164 provozního staničení, PS, která bude provedena odfrézováním v tl. 30 mm a reprofilací asfaltového souvrství technologií REMIX Plus (50 + 30 mm) s doplněním obrusné vrstvy SMA 11 S mod. tl. 30 mm a podrcením obalovaným kamenivem 2kg/m². V rámci díla bude provedena obnova VDZ (barva) a demontáž a montáž nových dopravních knoflíků. Napojení na stávající živici bude s patřičným ošetřením spáry.

Místo dodání: dálnice D56 v úseku Hrabová – Nová Bělá, km 40,167 – 43,164 provozního staničení, PS

Kontaktní osoba objednatele: Bc. [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 26 402 702,18 / 31 947 269,64

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	FREKOMOS s.r.o. Železničního vojska 1381 757 01 Valašské Meziříčí
Datum zahájení prací	1.1.7	Do 28 kalendářních dnů od účinnosti dílčí objednávky
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 31.5.2023
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	Ing. Tomáš Opěla
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 5 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ


Digitálně podepsal: [REDAKCE]

Datum: 10.03.2023 8:47:43 +01:00


Oprava povrchu silnic REMIX Plus v MSK 2022 - 2024

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 6

D56 Hrabová - Nová Bělá, km 40,167 - 43,164 provozního staniční, směr F-M



3 Celkový přehled stavby „Oprava povrchu silnic REMIX Plus v MSK 2022 - 2024 - Dílčí



úsek stavby:

D56 Hrabová - Nová Bělá, km 40,167 - 43,164 provozního staničení, směr F-M

D56 Hrabová-Nová Bělá, km 40,167 – 43,164 směr Frýdek-Místek

