

SMLOUVA O DÍLO

„Projektové dokumentace oprav silnic 2016 - silnice Třebíčsko“

Číslo smlouvy objednatele: P-SL-4-2016-IV Číslo smlouvy zhotovitele: 160206

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, ředitelem organizace

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava

Číslo účtu: xxx

IČO: 00090450

DÍČ: CZ00090450

Telefon: xxx

Fax: xxx

E-mail: [xxx](#)

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

zastoupený: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava

Č. účtu: xxx

IČO: 42767377

DÍČ: CZ42767377

Telefon: xxx

Fax: xxx

E-mail: [xxx](#)

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“). Za účelem realizace díla definovaného v této smlouvě o dílo navazující na výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem „Projektové dokumentace oprav silnic, opěrných zdí a mostů 2016“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek 2

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat na svůj náklad a nebezpečí samostatné projektové dokumentace (PD) na akce:

11/390 Kamenná - Budišov

11/392 Kralice nad Oslavou - Březník III/36057 křiž. 11/360 - Rudíkov křiž.

III/36058 III/3997 Okarec, oprava násypového tělesa v km 0,000 - 0,250

III/1 1272 křiž. 1/38 - Šašovice - Meziříčko křiž. III/1 1271

a to v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení ze dne 22.6.2016 a za dodržení podmínek uvedených v **přílohách** této smlouvy.

- 2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace.
- 2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost a provést všechny práce „zadavatele“¹¹, které jsou uvedeny v **přílohách č. Id až č. 5d** (technické podmínky).
- 2.4. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.

Článek 3

Doba plnění

Termíny plnění pro dílčí projektové dokumentace v rámci předmětu plnění smluvní strany sjednávají následovně:

3.1. 11/390 Kamenná - Budišov

Návrh řešení odevzdat do 60 dnů od účinnosti smlouvy.

Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 120 dnů od účinnosti smlouvy.

Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 210 dnů od účinnosti smlouvy.

Podání žádosti o stavební povolení do 240 dnů od účinnosti smlouvy.

3.2. 11/392 Kralice nad Oslavou - Březník

- Návrh řešení odevzdat do 60 dnů od účinnosti smlouvy.

Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 120 dnů od účinnosti smlouvy.

Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 210 dnů od účinnosti smlouvy.

Podání žádosti o stavební povolení do 240 dnů od účinnosti smlouvy.

3.3. III/36057 křiž. 11/360 - Rudíkov křiž. III/36058 Návrh

řešení odevzdat do 60 dnů od účinnosti smlouvy.

Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 135 dnů od účinnosti smlouvy.

Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 240 dnů od účinnosti smlouvy.

Podání žádosti o stavební povolení do 270 dnů od účinnosti smlouvy.

3.4. III/3997 Okarec, oprava násypového tělesa v km 0,000 - 0,250

Návrh řešení odevzdat do 60 dnů od účinnosti smlouvy.

Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 120 dnů od účinnosti smlouvy.

Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 210 dnů od účinnosti smlouvy.

Podání žádosti o stavební povolení do 240 dnů od účinnosti smlouvy.

3.5. III/I 1272 křiž. 1/38 - Šašovice - Meziříčko křiž. III/I 1271

Návrh řešení odevzdat do 60 dnů od účinnosti smlouvy.

Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 135 dnů od účinnosti smlouvy.

Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 240 dnů od účinnosti smlouvy.

Podání žádosti o stavební povolení do 270 dnů od účinnosti smlouvy.

Článek 4 Cena díla

4.1. Cena díla dle čl. 2 této smlouvy je stanovena následovně:	406 000,-	Kč
Cena PD 11/390 Kamenná - Budišov bez DPH	303 000,-	Kč
Cena PD 11/392 Kralice nad Oslavou - Březník bez DPH	310 000,-	Kč
Cena PD III/36057 křiž. 11/360 - Rudíkov křiž. III/36058 bez DPH	175 000,-	Kč
Cena PD III/3997 Okarec, oprava násypového tělesa v km 0,000 - 0,250 bez DPH	374 000,-	Kč
Cena PD III/I 1272 křiž. 1/38 - Šašovice - Meziříčko křiž. III/I 1271 bez DPH	568 000,-	Kč
Cena celkem za PD bez DPH	329 280,-	Kč
(21%)	897 280,-	Kč
Cena celkem za PD včetně DPH		

4.2. V Ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v kalkulaci projekčních prací, v rozsahu příloh č. 6 až č. 10 (kalkulace projekčních prací) a odměna za užití nehmotného statku dle odst. 8.7. této smlouvy.

4.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

- 4.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.6. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 NOZ. Pro účely této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a podléhají postupům dle § 21 ZVZ ve znění § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)
- 4.7. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.
- 4.8. Za splnění podmínek stanovených v díkci § 23 odst. 7 písm. a) body 1.-3. ZVZ je objednatel vždy povinen zadat veřejnou zakázku na dodatečné služby v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění.
- 4.9. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZVZ a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 NOZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZVZ a § 2614 NOZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených dodatečných služeb.
- 4.10. Veškeré dodatečné služby splňující podmínky stanovené v § 23 odst. 7 písm. a) body 1.-3. ZVZ, které jsou nezbytné pro dokončení díla musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZVZ.
- 4.11. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Článek 5

Způsob provádění díla a dodání díla

- 5.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
- 5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
- 5.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 NOZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 5.4. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá - li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.

- 5.5. V příloze č. 3 této smlouvy (Seznam subdodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány subdodavatelé zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými subdodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. Subdodavatelé jsou ve smyslu § 17 písm. d) ZVZ identifikováni v příloze č. 3 této smlouvy (Seznam subdodavatelů). Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této smlouvy či její dílčí části.

Změnu subdodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici subdodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento subdodavatel splňuje dle ZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval subdodavatel, jež byl tímto subdodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu subdodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici subdodavatele ze strany objednatele za povolenou.

Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle a v případě, že subdodavatel má formu akciové společnosti rovněž skutečnosti dle § 147a odst. 5 ZVZ. Tento přehled je povinen na vyžádání neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, předložit objednateli.

- 5.6. Projektová dokumentace bude předána i v elektronické podobě a zhotovitel se zavazuje předat příslušné soubory projektové dokumentace ve formátu - .dwf, nebo .pdf. Pokud je předmětem plnění rovněž zpracování geodetického zaměření zavazuje se zhotovitel předat toto zaměření v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu .dwg, resp. .dgn, případně odevzdat vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.
- 5.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. 3. této smlouvy.
- 5.8. Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla
- 5.8.1 Za objednatele:
- Zástupci objednatele ve věcech technických:
xxx
- 5.9. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle příloh č. Id až č. 5d této smlouvy.
- 5.10. Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran
- 5.11. Osoba pověřená převzetím díla za objednatele: xxx
- 5.12. Místem plnění je: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, Jihlava, PSČ 586 01.

Článek 6

Placení a fakturace

- 6.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou, to je sjednaných prací týkajících se všech projektových dokumentací, je povinen vystavit fakturu za dílo a doporučeně ji odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPFI) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.

- 6.2. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol“ a případně další doklady, označit číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli.
- 6.3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 6.4. Platba bude probíhat až do výše 80% Ceny. Zbývajících 20% Ceny bude na faktuře uvedeno jako pozastávka a bude uhrazeno až po předání a převzetí hotového díla a po odstranění poslední vady zapsané v protokolu o předání a převzetí hotového díla.
- 6.5. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.
- 6.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelný plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto
„provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

Článek 7

Smluvní pokuty

- 7.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. NOZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 NOZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a včetně soupisu prací projednaného s objednatel (dílčí termín dle 3.1.2 smlouvy) **v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů** ve výši **1,1 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a včetně soupisu prací projednaného s objednatel (dílčí termín dle 3.1.2 smlouvy), **v případě prodlení za 31. a každý následující den**, ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 7.5 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z fakturované částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.
- 7.6 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní chyby v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde kvícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši **4 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše **20 %** ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více vzájemně provázaných položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 7.7 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s doručením seznamu subdodavatelů dle odst. 5.5. této smlouvy nebo dokladu dle odst. 8.8. této smlouvy ve výši **1.000,-**

Kč, a to za každý započatý den prodlení.

- 7.8 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
- 7.9 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 8

Další ujednání

- 8.1 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele; bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
- 8.3 Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatel, nebo s jeho zástupcem.
- 8.4 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě.
- 8.5 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.6 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. Vlastnické právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo.
- 8.7 V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy NOZ a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užit všemi způsoby pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.
- 8.8 Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
- 8.9 Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy na straně zhotovitele ke změně kvalifikačních předpokladů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl a ve lhůtě dalších 15 kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti objednateli je povinen prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění kvalifikačních předpokladů.
- 8.10 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně **1 mil. Kč**. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen doložit objednateli do 3 kalendářních

dnů ode doručení výzvy doklad osvědčující uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.

Článek 9

Zvláštní ujednání

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím, se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 9.2. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.
- 9.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.

- 9.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:
 - a. při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a nebo
 - b. při zjištění, že dílo neodpovídá požadavkům objednatele stanoveným v zadávací dokumentaci; a nebo
 - c. v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a
 - d. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předínětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli.

- 9.5 Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

Článek 10

Závěrečná ujednání

- 10.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu na internetovém profilu objednatele v souladu se ZVZ.
- 10.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
- 10.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.
- 10.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stávají nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí být uzavřen v souladu s § 82 odst. 7 ZVZ.
- 10.5. Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 10.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 10.7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy č. 1 až č. 5d s technickými podmínkami a přílohy č. 6 až č. 10 obsahující kalkulaci projekčních prací.
- 10.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 10.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Ostravě, dne 26.8.2016

V Jihlavě dne " 9. 09* ^916

Technické podmínky pro 1. dílčí plnění

11/390 Kamenná - Budišov

Předmětem projekčních prací bude oprava krytu nebo živičného souvrství silnice 11/390 v extravilánu a v intravilánu obce Kamenná v převážně stávajícím šířkovém uspořádání. Usek začíná v Kamenné v křižovatce se silnicí III/3905 Klementice v km 27.712 a končí na začátku obce Budišov v km 30.702 (provozního staničení). Vzhledem k tomu, že se jedná částečně i o průtah obcí Kamenná, bude PD zpracována ve spolupráci s obcí Kamenná. Celková délka opravy krytu silnice je 2.990 km. Průměrná šířka úseku je 5,5 m, vozovka střední živičná. Součástí prací bude řešení opravy silnice, včetně řešení odvodnění.

Veřejný provoz: Zadavatel předpokládá, že projektovaná oprava bude probíhat částečně za omezeného provozu a Částečně za uzavřeného silničního provozu.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 993/09-910-IPK/1 s účinností od 1.1.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat:

- Geodetické zaměření silničního tělesa v předmětném území, včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí, polohopis a výškopis pro zpiácování příčných řezů v intravilánu po 20 m a v extravilánu po 50 m.
- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS) dle technických podmínek v ZD a vyhlášky 146/2008 Sb., včetně řešení případných přeložek inženýrských sítí, dokumentace k odstranění stávajících propustků a konstrukcí v silnici, včetně příčných řezů v intravilánu po 20 m a v extravilánu po 50 m. Součástí PDPS budou Zásady organizace výstavby (ZOV) a rovněž výkaz výměr (bilance stavebních prací).
- DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdné trasy. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo tile TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.
- Dokladová část - projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení, např. souhrnné stanovisko orgánu ZPýHÍZS, KHS, atd.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.¹
- Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Soupis prací/rozpočet bude odevzdán ve formátu *.xls (MS Excel) a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4). ,

1 Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF včetně pedologického průzkumu, případně vynětí z LPF, včetně průzkumu a související dokumentace .

- Zpracování plánů BOZP.
- Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů.

- Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SR), získání doložky nabytí právní moci SP, resp. uzavření veřejnoprávní smlouvy. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a kopané sondy pro zjištění konstrukčních vrstev vozovky a typu podloží - podle dohodnutého rozsahu - jsou věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlas tníků pozemků dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 5 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R, včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Technické podmínky pro 2. dílčí plnění

11/392 Kralice n. Oslavou - Březník

Předmětem projekčních prací je oprava krytu nebo živičného souvrství silnice 11/392 v extravilánu mezi dvěma obcemi ve stávajícím šířkovém uspořádání. Usek začíná na konci obce Kralice nad Oslavou v km 24,245 a končí na začátku obce Březník v km 25,720 provozního staničení. Celková délka opravy krytu silnice je 1,475 km. Průměrná šířka úseku je 4,5 - 5 m, vozovka střední živičná. Součástí prací tohoto extravilánového úseku bude oprava vozovkového souvrství, sanace krajů vozovky, řešení odvodnění silnice (propustek).

Veřejný provoz: Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce bude probíhat částečně za omezeného provozu a částečně za uzavřeného silničního provozu.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 1.1.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat:

- Geodetické zaměření silničního tělesa v předmětném území, včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí, polohopis a výškopis pro zpracování příčných řezů v extravilánu po 50 m.
- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS) dle technických podmínek v ZD a vyhlášky 146/2008 Sb., včetně řešení případných přeložek inženýrských sítí, dokumentace k odstranění stávajících propustků a konstrukcí v silnici, včetně příčných řezů v extravilánu po 50 m. Součástí projektové dokumentace budou Zásady organizace výstavby (ZOV) a rovněž výkaz výměr (bilance stavebních prací).
- DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdné trasy. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.
- Dokladová část - projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení, např. souhrnné stanovisko organu ŽP. FIZS, KHS, atd.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.
- Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF včetně pedologického průzkumu, případně vynětí z LPF, včetně průzkumu a související dokumentace
- Zpracování plánu BOZP.
- Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů.

Zadávací dokumentace

- Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Soupis prací/rozpočet bude odevzdán ve formátu 2.xls(MS Excel) a * xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4).
- Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP, resp. uzavření veřejnoprávní smlouvy. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a kopané sondy pro zjištění konstrukčních vrstev vozovky a typu podloží - podle vzájemně dohodnutého rozsahu - jsou věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 5 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R, včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

2 Geodetické doměření předmětného území (odhadovaný rozsah cca 30% území), včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí, polohopis a výškopis pro zpracování příčných řezů v intravilánu po 20 m a v extravilánu po 50 m. ' •

Technické podmínky pro 3. dílčí plnění

III/36057 křiž. 11/360 - Rudíkov křiž. III/36058

Předmětem projekčních prací je oprava vozovky v intravilánu i v extravilánu obce Rudíkov v km 0,050 - 0,850. Začátek úseku je odsunut od křižovatky se sil. 11/360 z důvodu uvažované projektované stavby obchvatu Rudíkova na silnici 11/360 investora Kraje Vysočina a konec úseku navazuje na již realizovaný úsek opravy silnice III/36057 od lďiž. se sil. III/36058 po konec obce Rudíkov ve směru Hroznatín.

Celková délka opravy krytu silnice je 0,800 km. Průměrná šířka úseku je 5 - 6 m. Práce budou realizovány v součinnosti s obcí Rudíkov, která má zpracovanou PD „Chodníky obec Rudíkov“ a také je zde zpracována bezpečnostní inspekce intravilánu obce od křiž. s MK ke škole po křižovatku se sil. III/36058 - objednatel KSÚSV. Bude poskytnuta vítěznému uchazeči.

Součástí zpracovaného projektu chodníků je: v úseku 1 BI doplněno VO, místo pro přecházení, posunutí oplocení do zahrady p. č. 1929/5 pí. Mikyskové. V úseku 2 BI se uvažuje o posunutí oplocení p. č. 1929/4 manželů Benáčekových. V úseku 3 BI je řešena aut. zastávka ve směru do Třebíče v jízdním pruhu a výhledově přesunutí aut. zastávky ve směru do Velkého Meziříčí dolů ke křižovatce silnic III/36057 a III/36058. V úseku 4 BI je nejužší místo vozovky 3,8 m a navržen dlážděný rigol vpravo š. 0,5 m. V úseku 5 BI u kostela je navrženo rozšíření v oblouku a jednostranný chodník. V úseku 6 BI u obecního úřadu a u pošty je navržen jednostranný chodník pouze v úseku od kostela ke vstupu do obecního úřadu a rozšíření stávající zpevněné plochy. V úseku 7 BI od pošty ke křiž. S III/36058 (konec úseku) chodník není pavržen.

Intenzita vozidel je minimální, intenzita autobusů je cca 10 spojů za den, k setkání protijedoucích spojů na zastávce pravidelně nedochází.

Polohopis a výškopis větší části území v intravilánu i v extravilánu je zpracován a bude k dispozici pro vítězného uchazeče.

PDPS bude koncipována jako celek s rozdělením objektů na oba iúvéstory - KSÚSV a obec Rudíkov.

Veřejný provoz: Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce bude probíhat většinou za uzavřeného silničního provozu.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 ě.j. 101/07-910 LPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, včetně Dodatku ě. 1 MD-OSI, ě.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 1.1.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a. dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat:

- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS) dle technických podmínek v ZD a vyhlášky 146/2008 Sb., včetně řešení případných přeložek inženýrských sítí, dokumentace k odstranění stávajících propustků a konstrukcí v silnici, včetně příčných řezů v intravilánu po 20 m a v extravilánu po 50 m. Součástí PD budou Zásady organizace výstavby (ZOV) a rovněž výkaz výměr (bilance stavebních prací).
- DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdné trasy. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.
- Dokladová část - projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných

oznámení, např. souhrnné stanovisko orgánu ZP, HZS, KHS, atd.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.

- Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF, včetně případného pedologického průzkumu.
- Zpracování plánu JB OZP.
- Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů.
- Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Soupis prací/rozpočet bude odevzdán ve formátu * .xls(MS Excel) a * xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4).
- Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP, resp. uzavření veřejnoprávní smlouvy. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a kopané sondy pro zjištění konstrukčních vrstev vozovky a typu podloží - podle vzájemně dohodnutého rozsahu - budou věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 6 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R, včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.

Technické podmínky pro 4. dílčí plnění**III/3997 Okarec,, oprava násypového tělesa v km 0,000 - 0,250**

Předmětem projekčních prací je oprava násypového tělesa v extravilánu obce Okarec, mezi křižovatkou silnic 11/399 a III/3997, včetně rekonstrukce dvou propustků, opravy vozovky a nového bezpečnostního zařízení v km 0,000 - 0,250 provozního staničení a včetně opravy napojení křižovatky. Celková délka opravy krytu silnice bude cca 250 m. Průměrná šířka úseku je 5,5 m, vozovka střední živičná. Součástí prací bude řešení opravy silnice a násypového tělesa, včetně řešení odvodnění.

Veřejný provoz: Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce bude probíhat za uzavřeného silničního provozu.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 ÍPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 1.1.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat:

- Geodetické zaměření silničního tělesa v předmětném území, včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí, polohopis a výškopis pro zpracování příčných řezů v extravilánu po 20 m.
- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS) dle technických podmínek v ZD a vyhlášky 146/2008 Sb., včetně řešení případných přeložek inženýrských sítí, dokumentace k odstranění stávajících propustků a konstrukcí v silnici. Součástí PDPS budou Zásady organizace výstavby (ZOV) a rovněž výkaz výměr (bilance stavebních prací).
- Součástí požadovaných prací jsou 2 sondy geotechnické, průzkumu se zjištěním vlastností materiálu zemního tělesa do hl. 5,0 m od nivelety silnice.
- DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdné trasy. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.
- Dokladová část - projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení, např. souhrnné stanovisko orgánu ZP, HZS, KHS, atd.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.
- Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF včetně pedologického průzkumu, případně vynětí zLPF, včetně průzkumů a související dokumentace. Hydrotechnické posouzení propustků a navazující dokumentace.
- Zpracování plánu BOZP.

- Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů.
- Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Soupis prací/rozpočet bude odevzdán ve formátu 3.xls(MS Excel) a * xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4).
- Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP, resp. uzavření veřejnoprávní smlouvy. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a případné doplňující kopané sondy mimo geotechnický průzkum jsou věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 5 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen, a navíc bude předán kontrolní rozpočet (2x v tištěné podobě). K tomu navíc DSP + PDPS lx na CD-R včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

3 Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských šití, polohopis a výškopis pro zpracování příčných řezů v extravilánu po 50 m, v intravilánu po 20 m.

Technické podmínky pro 5. dílčí plnění

III/11272 křiž. 1/38 - Šašovice - Meziříčko křiž. III/11271

Předmětem projekčních prací je oprava vozovkového souvrství celé silnice III/1 1272 ve stávajícím šířkovém uspořádání a s částečným rozšířením úseku I, se zaústěním do křižovatky silnice III/1 1271 v obci Meziříčko, kde v km 3,605 silnice končí. Dva úseky na silnici budou vynechány. Průměrná šířka silnice je 4,5 m, celková délka opravy je 2,513 km, vozovka střední živičná.

Úsek č. I - s plánovaným rozšířením od křiž. se silnicí 1/38 v km 0,000 - 0,830 v délce 0,830 km po úsek u objektu TIRÁD a s návazností na něj.

Vynechá se úsek v kin 0,830 - 1,156 z důvodu realizace výstavby a rozšíření objektu TIRÁD včetně nového komunikačního napojení a zřízení odbočovacího pruhu v délce 0,326 km - investice firmy TIRÁD.

Úsek č. II od dokončeného úseku objektu TIRÁD v km 1,156- 1, 434 do obce Šašovice jejím intravilánem směrem k extravilánu a k obci Meziříčko v délce 0,278 km

Vynechá se již realizovaný úsek z roku 2015 (oprava KSUSV) v km 1,434 - 2,200 v délce 0,766 km

Úsek č. III na konci obce Šašovice napojením na již realizovaný úsek v km 2,200 - 3,605 v délce 1,405 km do obce Meziříčko (DZ místní tabule v km 3,194) a kde zaústěním do křižovatky silnice III/1 1271 v km 3,605 končí. Částečně je zde již opraven povrch v průtahu obcí Meziříčko, zachytná zařízení i šířkové uspořádání v obloucíchje však nevyhovující. '

Součástí prací bude řešení opravy silnice, v úseku I s rozšířením silnice, včetně řešení odvodnění. Návrh opravy a rozšíření silnice bude projednán ve spolupráci s dotčenými orgány a zástupci města Moravské Budějovice a obcí na trase. PD bude ve třech silničních objektech s názvem „**III/1 1272 křiž. 1/38 - Meziříčko**“⁴⁴ SO 101 - úsek I, SO 102 - úsek II a SO 103 - úsek III a počítá se s dalšími objekty. ..

Veřejný provoz: Zadavatel předpokládá, že projektovaná oprava a rekonstrukce budou probíhat částečně za omezeného provozu a částečně za uzavřeného silničního provozu.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPR/I ze dne 294.2007 s účinností od 1.2.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/I s účinností od 1.1.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat: *

- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS) dle technických podmínek v ZD a vyhlášky 146/2008 Sb., včetně řešení případných přeložek inženýrských sítí, dokumentace k odstranění stávajících propustků a konstrukcí v silnici, včetně příčných řezů v extravilánu po 50 m, v intravilánu po 20 m. Součástí projektové dokumentace budou Zásady organizace výstavby (ZOV) a rovněž výkaz výměr (bilance stavebních prací).
- DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdné trasy. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.

- Dokladová část - projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení, např. souhrnné stanovisko orgánu ZP, HZS, KHS, atd.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.
- Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF včetně pedologického průzkumu, případně vynětí z LPF, včetně průzkumů a související dokumentace.
- Zpracování plánu BOZP.
- Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů.
- Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Soupis prací/rozpočet bude odevzdán ve formátu *.xls(MS Excel) a * xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4).
- Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP, resp. uzavření veřejnoprávní smlouvy. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a kopané sondy pro zjištění konstrukčních vrstev vozovky a typu podloží - podle vzájemně dohodnutého rozsahu - jsou věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 6 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R, včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Kalkulace projekčních prací

Kalkulace projekčních prací

Kalkulace projekčních prací

Kalkulace projekčních prací

Kalkulace projekčních prací

Kalkulace projekčních prací

