
 

Smlouva o dílo 
 

Městská část Praha 6  

IČO: 000 63 703, 

DIČ: CZ00063703 

se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 

jako objednatel 

 

a 

 

ARCUS - Růžička, spol. s r.o. 

IČO: 485 35 834, DIČ: CZ48535834 

se sídlem Českobrodská 1091/38a, 198 00 Praha 9 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19024 

jako zhotovitel 

 

 

uzavírají tuto smlouvu o dílo dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v účinném znění (dále jen „smlouva“ a „občanský zákoník“) 

  

S 00060/2023/OÚR 
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1 PŘEDMĚT SMLOUVY A PROHLÁŠENÍ STRAN 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele ve lhůtě a za podmínek 
v této smlouvě popsaných dílo s názvem „Tenisový klub na Ořechovce“, předmětem díla je 
zejména: 

1.1.1 odstranění stávajícího tenisového klubu s ubytovnou (montovaný objekt - unimo buňky) 
nacházejícího se na pozemku parc. č. 1323/1, v k.ú. Střešovice, zapsáno na LV č. 1156 u 
Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha a 

1.1.2 realizace novostavby tenisového klubu sloužícího jako sportovní klubovna 
s hygienickým, administrativním a technickým zázemím - v podzemní části je stavba 
řešena jako monolitická betonová konstrukce a v nadzemní části jde o smíšený 
konstrukční systém – dřevostavbu (stěny z CLT panelů a sloupy z dřevěného masivu), 

(dále jen „dílo“). Dílo je blíže specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách. 

1.2 Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a způsobem 
sjednaným v této smlouvě za něj uhradit cenu. 

1.3 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku s názvem „Tenisový klub na Ořechovce“ vedeného objednatelem jako zadavatelem 
veřejné zakázky. Nabídka zhotovitele byla vyhodnocena jako nejvhodnější. 

1.4 Zhotovitel ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že 
předmět plnění této smlouvy odpovídá předmětu jeho podnikatelské činnosti a zhotovitel 
disponuje veškerými podnikatelskými oprávněními k jeho realizaci, popř. se souhlasem 
objednatele tato podnikatelská oprávnění zajistí prostřednictvím svých poddodavatelů. 
S ohledem na to se zhotovitel zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí. 

1.5 Smluvní strany ve vztahu k ust. § 433 občanského zákoníku souhlasně prohlašují, že obsah této 
smlouvy sjednávají s ohledem na postavení zhotovitele jako profesionála. 

1.6 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se zněním Nařízení Rady EU č. 2022/576, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině ze dne 8. 4. 2022. Zhotovitel dále prohlašuje, že není: 

1.6.1 ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem se sídlem v 
Rusku, 

1.6.2 právnickou osobou či subjektem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

1.6.3 fyzickou, právnickou osobou, nebo subjektem, který jedná jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

Zhotovitel prohlašuje, že při plnění této smlouvy nevyužije pro plnění představující více než 
10 % ceny díla poddodavatele uvedené výše v bodech 1.6.1 – 1.6.3 smlouvy, ani nebude plnit 
tuto smlouvu společně s dodavateli uvedenými výše v bodech 1.6.1 – 1.6.3 smlouvy. 

 

2 DÍLO 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo spočívající v odstranění stávající budovy tenisového klubu a 
realizaci novostavby tenisového klubu na pozemcích parc. č. 1321, 1322, 1323/1, 1323/2, 
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2119/1, v k.ú. Střešovice, zapsáno na LV č. 1156 a č. 1396 (pozemek parc. č. 2119/1) u 
Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Přesný rozsah díla je 
dále v této smlouvě specifikován. 

2.2 Předmětem díla je dále provedení provizorních opatření nutných k ochraně souvisejících prostor 
objednatele po dobu výstavby a komunikačních cest, vybudování zařízení staveniště, projekční 
činnost nezbytná pro provedení díla, likvidace odpadů, provedení zkoušek určených 
v projektové dokumentaci či stanovených právními předpisy a technickými normami a 
vyhotovení a předání dokumentů k dílu či nezbytných pro jeho uvedení do provozu a užívání.  

2.3 Výsledek činností zhotovitele uvedených výše v odst. 2.1 a 2.2 je dílem dle této smlouvy. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle dalších ustanovení a příloh této smlouvy a 
předat je objednateli úplné bez vad, nedodělků a nedostatků a zcela hotové tak, aby bylo 
funkční, hospodárně provozovatelné a provozně bezpečné. Zhotovitel se dále zavazuje 
poskytnout na dílo záruku níže sjednanou v této smlouvě. 

2.5 Obsah a rozsah díla je určen zejména dokumentací bouracích prací a projektovou dokumentací 
pro provedení stavby vypracovanou společností Pavel Hnilička Architects + Planners, s. r. o., 
IČO: 284 90 771, se sídlem Cukrovarnická 739/46, 162 00 Praha 6 – Střešovice. Tyto 
dokumentace byly součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Tenisový 
klub na Ořechovce" a jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její níže uvedené přílohy: 

- příloha č. 1a – Dokumentace pro provedení stavby 

- příloha č. 1b – Dokumentace bouracích prací 

Všechny tyto dokumentace, které vymezují dílo jako celek, jsou v této smlouvě dále pro 
přehlednost označovány souhrnně jako „příloha č. 1“ či „projektová dokumentace“. 

2.6 Smluvní strany si sjednávají, že projektová dokumentace se dle dohody smluvních stran 
považuje za pokyn objednatele k provedení díla ve smyslu ust. § 2592 a § 2594 občanského 
zákoníku a toto zákonné ustanovení se ve vztahu k projektové dokumentaci použije obdobně.  

2.7 Smluvní strany dále prohlašují, že součástí průběhu zadávacího řízení byla rovněž možnost 
prohlídky místa plnění. 

2.8 Provedení díla obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné 
ke zhotovení díla v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu, nebo 
jejichž nutnost a účelnost k řádnému provedení díla zhotovitel mohl nebo měl předvídat. 
V tomto stavu zhotovitel předá dílo jako celek, včetně veškerých příslušných technických 
dokladů, revizí a případných povolení pro provoz instalovaných zařízení. Zhotovitel podal 
v zadávacím řízení uvedeném v odst. 1.3 této smlouvy nabídku na celý předmět plnění veřejné 
zakázky (díla) a podle toho rovněž stanovil nabídkovou cenu, do které veškerá tato plnění 
zahrnul.  

2.9 Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné, a je k provedení díla také ekonomicky způsobilý.  

2.10 Dílo se sestává zejména z: 

a) vypracování výrobní a dílenské dokumentace, popř. jiného dopracování projektové 
dokumentace v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro výkon kontrolního práva objednatele 
či pro kontrolu provádění díla orgány veřejné moci, 
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b) převzetí staveniště samostatně s vyhotovením protokolu o přejímce s případným 
provedením kontrolního zaměření, přešetření staveniště s ohledem na stávající podzemní 
i nadzemní konstrukce a vedení inženýrských sítí ve vztahu na zajištění bezpečnosti práce 
a bezpečnosti těchto konstrukcí a vedení vyplývajících zejména z dokumentů tvořících 
stavební povolení a současně i k zjištění případných překážek bránících provedení díla, 

c) vypracování a předložení harmonogramu prací na díle a plánu organizace výstavby 
(POV) včetně finančního harmonogramu, 

d) provedení díla včetně dodávky příslušných technických zařízení, výrobků, vnitřních 
instalačních rozvodů, osazení a zabudování stavebních a zařizovacích prvků, přípojek 
inženýrských sítí v rozsahu, v jakém to vyplývá z projektové dokumentace,  

e) provedení veškerých dodávek, montážních prací a inženýrských činností potřebných k 
provedení díla, 

f) provedení veškerých prací specialistů potřebných pro provedení díla včetně nastavení a 
zaregulování příslušných systémů podle údajů výrobců jednotlivých prvků systémů podle 
zadávací dokumentace nebo podle příslušných obecně platných předpisů, 

g) zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, 
h) provedení individuálního vyzkoušení jednotlivých zařízení, prvků a výrobků, z nichž se 

dílo sestává, provedení všech zkoušek, revizí a měření předepsaných obecně závaznými 
předpisy nebo projektovou dokumentací a provedení komplexního vyzkoušení díla, 

i) účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby,  
j) dodávky veškerých provozních náplní a prvotního vybavení díla (vyjma energií), 
k) vypracování seznamu provozních prostředků potřebných k provozování díla po jeho 

dokončení a jeho předání objednateli, přičemž jednotlivé položky musí být technicky a 
obchodně specifikovány tak, aby je objednatel mohl sám nakupovat, 

l) zajištění a předání veškerých prohlášení o shodě, technických osvědčení, kalibrací, revizí, 
atestů, certifikátů, protokolů o měření, protokolů o provedení zkoušek, veškerých dokladů 
k výrobkům a zařízením, protokolů o zkouškách díla, provozních řádů s popisem stavební 
a technologické části zařízení, pokud jsou součástí díla, požadavky na jejich provoz a 
údržbu a na kontrolu bezpečnosti a hygieny práce a popisem důležitých komunikačních 
spojení a havarijních řádů s popisem havarijních postupů, požadavků na obsluhu a údržbu 
jednotlivých přístrojů, zařízení nebo jejich provozních celků, jestliže jsou součástí díla, 
záručních listů, seznamů náhradních dílů a jiných dokladů podle právních předpisů o 
technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů nezbytných k užívání díla nebo 
požadovaných ve stavebním povolení atd. objednateli, 

m) vypracování dokumentace požární ochrany v rozsahu dle § 27 vyhlášky Ministerstva 
vnitra ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, a její předání objednateli ve dvou 
tiskových a jednom digitálním vyhotovení (vše v českém jazyce) v rozsahu, v němž se 
skutečné provedení díla odchyluje od stavu zaznamenaného v dokumentaci požární 
ochrany, která je součástí projektové dokumentace, 

n) zajištění veškerých manuálů, provozních knih, návodů k obsluze a údržbě, popřípadě 
dalších dokladů a jejich předání objednateli ve čtyřech vyhotoveních 1 originál a 3 kopie, 
přehledně uspořádaných v pořadačích (vše v českém jazyce), 

o) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli ve třech 
tiskových vyhotoveních a v digitálním vyhotovení (vše v českém jazyce), a to včetně 
geometrického zaměření skutečného provedení díla včetně podzemních přípojek 
autorizovaným geodetem, 

p) předání úplného, bezvadného, funkčního a provozně bezpečného díla objednateli bez vad, 
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q) provedení přípomocí k dodávkám zdravotnického vybavení a zdravotnické technologie 
v nezbytném rozsahu,  

r) zajištění podkladů pro kolaudaci, 
s) výkon funkce stavbyvedoucího dle ust. § 153 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon. 

2.11 Zhotovitel je povinen přizpůsobit dílo skutečně zjištěnému průběhu inženýrských sítí a dalším 
podmínkám zastiženým na staveništi. O takových prokazatelně nezbytných změnách je povinen 
předem písemně informovat objednatele a tyto změny podléhají souhlasu objednatele. 

2.12 Veškeré udané standardy a zařízení specifikované zejména v zadávací dokumentaci a jejích 
přílohách se rozumí jako minimální požadavky ze strany objednatele. V případě, že se v 
zadávací dokumentaci a jejích přílohách vyskytnou různé požadavky na standard některé části 
nebo zařízení díla, je vždy platný vyšší standard, v případě nejasností co je vyšším standardem, 
dle tohoto odstavce, má zhotovitel povinnost se písemně obrátit na objednatele a požadovat 
určení vyššího standardu. Provedení díla ve „vyšším“ standardu ve smyslu tohoto článku se 
považuje za plnění díla dle této smlouvy a nemá vliv na výši ceny díla. Dílo zhotovené 
zhotovitelem dle této smlouvy musí odpovídat všem platným státním normám a všem 
předpisům platným v ČR ke dni provedení díla. 

2.13 S ohledem na to, že je podstatná část předmětu díla vymezena projektovou dokumentací, která 
tvoří přílohu č. 1 smlouvy, si smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že 
povinnosti stanovené zhotoviteli v projektové dokumentaci jsou smluvními povinnostmi 
zhotovitele dle této smlouvy. V případě rozporu povinností smluvních stran stanovených 
v projektové dokumentaci s povinnostmi sjednanými v této smlouvě má přednost obsah této 
smlouvy. 

 

3 TERMÍNY A ČAS PLNĚNÍ, POSLOUPNOST PRACÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit, dokončit a dokončené dílo předat objednateli v termínech 
stanovených touto smlouvou. 

3.2 Termín předání staveniště zhotoviteli stanoví objednatel v termínu do 30 dnů ode dne účinnosti 
této smlouvy. O konkrétním termínu předání staveniště vyrozumí objednatel zhotovitele 
písemně s předstihem nejméně 5 dnů.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít a bezodkladně zahájit práce na provádění díla. O 
předání staveniště bude sepsán zápis. Své výhrady k podmínkám na staveništi, které neumožňují 
řádné zahájení a pokračování prací na díle, je zhotovitel povinen uvést pouze v tomto zápise. 
Později vznesené výhrady nezakládají právo zhotovitele na prodloužení doby provádění díla či 
na úhradu dodatečných nákladů spojených s překonáním namítaných překážek na staveništi. To 
neplatí u překážek, které nebyly při vynaložení odborné péče zjistitelné při obhlídce staveniště. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění díla v termínech stanovených v Harmonogramu 
vypracovaném zhotovitelem, nejpozději však do 12 měsíců ode dne předání staveniště. 

3.5 Bližší podmínky předání díla jsou sjednány v čl. 18 této smlouvy. 

3.6 Do 14 dnů ode dne účinnosti této smlouvy zhotovitel zpracuje a objednateli předloží podrobný 
harmonogram provádění díla (dále jen „Harmonogram“) a Plán organizace výstavby (dále jen 
„POV“). 
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3.7 Plán organizace výstavby musí obsahovat nejméně: 

3.7.1 pořadí, v kterém zhotovitel zamýšlí činnosti potřebné k provedení díla vykonat včetně 
předpokládaného načasování každé fáze postupu výstavby, 

3.7.2 projektování, zejm. tvorbu dodavatelské dokumentace, zadávání výroby technologického 
zařízení (budou-li taková), 

3.7.3 průběh tras pro přepravu věcí nutných k provedení díla vně místa provedení díla, 

3.7.4 termíny provedení provizorních opatření stanovených projektovou dokumentací, 

3.7.5 termíny dodávek na staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, a včetně doby na přípravu 
a předložení dokumentů, 

3.7.6 termíny předání dokladů potřebných pro převzetí a dokončení díla, 

3.7.7 posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných v projektové dokumentaci, 

3.7.8 průvodní zprávu, která obsahuje: 

3.7.8.1 obecný popis postupů, které zhotovitel zamýšlí použít a obecný popis hlavních 
fází provádění díla (tam, kde je to dostačující, formou odkazu na příslušnou 
část projektové dokumentace), 

3.7.8.2 údaje o odhadovaném počtu pracovníků zhotovitele v každé kategorii a počtu 
a každého typu mechanizace a 

3.7.9 smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění 
díla podle smlouvy. 

3.8 Posloupnost a termíny provádění jednotlivých prací dle POV budou vyznačeny 
v Harmonogramu. 

3.9 Objednatel posoudí soulad předloženého Harmonogramu a POV se smlouvou a jejími 
přílohami. V případě souladu Harmonogram a POV písemně schválí. Schválením se první znění 
Harmonogramu a POV stává součástí a přílohou smlouvy č. 3, resp. č. 4. 

3.10 V případě rozporu předloženého Harmonogramu či POV se smlouvou sdělí objednatel 
zhotoviteli své připomínky písemně a nařídí přepracování Harmonogramu či POV a jeho 
opětovné předložení. 

3.11 Soulad Harmonogramu a POV se smlouvou posoudí objednatel do 10 dnů ode dne jejich 
předložení zhotovitelem. V této lhůtě Harmonogram a POV buď schválí, nebo zhotoviteli sdělí 
své připomínky k nim. Na základě sdělených připomínek je zhotovitel povinen uvést 
Harmonogram či POV do souladu se smlouvou do 5 dnů. 

3.12 Pro postup zhotovitele při provádění díla jsou bezvýjimečně závazné termíny zahájení a 
provedení díla. Jejich termíny či pořadí je možno měnit pouze písemným dodatkem ke smlouvě. 

3.13 Nad rámec povinností stanovených právními předpisy, sjednaných ve smlouvě a pokynů 
objednatele dle smlouvy vydaných, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně. Tam, 
kde projektová dokumentace stanovuje k provedení určitého opatření či stavebního postupu 
souhlas nebo rozhodnutí objednatele (investora) či architekta (autorského dozoru), nebo 
projednání s nimi, poskytne objednatel či autorský dozor bezodkladně součinnost. Zhotovitel je 
nicméně povinen vždy o projednání, rozhodnutí či souhlas požádat s dostatečným předstihem. 
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3.14 Zhotovitel je povinen dodržet pravidla pro zajištění kvality materiálů, zařízení a odborných 
řemeslných prací a předkládání vzorků uvedená v projektové dokumentaci. Je-li v projektové 
dokumentaci stanovena povinnost zhotovitele předkládat vzorky (vzorkování), je zhotovitel 
povinen vzorky předložit objednateli ke schválení vždy v dostatečném předstihu před jejich 
výrobou či plánovaným zabudováním do díla tak, aby jejich schvalování nemělo vliv na termín 
dokončení díla. Zhotovitel je oprávněn zahájit výrobu, resp. zabudování nebo instalaci prvků 
podléhajících povinnosti předkládat vzorky do díla pouze na základě písemného souhlasu 
objednatele; v opačném případě nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny za výrobu a/nebo 
zabudování či instalaci takových prvků.  

3.15 Harmonogram a POV jsou informativními dokumenty, které slouží především objednateli pro 
kontrolu provádění díla a plnění povinností dle smlouvy, pro zajištění efektivní koordinace 
prací. 

3.16 Termíny provedení prací uvedené v Harmonogramu (mimo dobu pro zahájení a provedení díla) 
a posloupnosti a postupy v POV mají informativní povahu a zhotovitel je oprávněn je po 
předchozím oznámení objednateli změnit.  

3.17 Objednatel je oprávněn takovouto změnu odmítnout, pokud by byla v rozporu se smlouvou, 
s projektovou dokumentací, právními předpisy, úředními povoleními, pokud by vedla k vadám 
díla nebo jinému porušení povinností zhotovitele při provádění díla. 

3.18 V případě, že má dojít ke změně dle předchozího odstavce z důvodu nedostatků či chyb 
v Harmonogramu či POV nebo z důvodů přičitatelných zhotoviteli či vzniklých v jeho právní 
sféře, je zhotovitel povinen uhradit objednateli a dalším účastníkům výstavby náklady, které 
v důsledku této změny účelně vynaložili. 

3.19 V případě, že se skutečný či předpokládaný postup prací z jakéhokoliv důvodu odchýlí (či má 
odchýlit) od Harmonogramu nebo POV, vypracuje zhotovitel do 3 dnů aktualizaci 
Harmonogramu nebo POV, kterou předloží ke schválení objednateli. Součástí aktualizace 
Harmonogramu či POV bude vždy stručný popis důvodů, pro které dochází k aktualizaci. 

3.20 Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že aktualizace Harmonogramu či POV vždy 
odráží pouze skutečný stav provádění prací na díle. Aktualizací Harmonogramu či POV není 
možno měnit smlouvu ani práva a povinnosti stran. Aktualizace Harmonogramu či POV nemá 
vliv na trvající prodlení stran ani smluvní termíny zahájení a dokončení díla. V případě, že se 
skutečný postup prací na díle dostane do rozporu s termínem sjednaného zahájení či doby 
provedení díla nebo posloupnosti prací, bude v aktualizovaném Harmonogramu nebo POV vždy 
současně vyznačen jak smluvně závazný termín zahájení či dokončení díla, tak i aktuálně 
předpokládaný termín jejích skutečného dosažení nebo prodloužení. 

3.21 Harmonogram a POV zpracuje zhotovitel s odbornou péčí. Nedostatky a chyby 
v Harmonogramu a POV, a to i schváleném, jsou rizikem zhotovitele. 

3.22 Objednatel má před zpracováním Harmonogramu a POV právo určit provozní dobu zhotovitele 
při provádění díla, především začátek a konec provozní doby, a to i na soboty, neděle a svátky, 
a to zejm. s ohledem na časová omezení prací s vyšší zátěží hlučnosti. Zhotovitel je povinen 
tuto provozní dobu bez výjimky dodržet. 
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4 ZMĚNA DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1 Zhotovitel má za podmínek dále uvedených právo na prodloužení doby provádění díla 
v případě, že: 

4.1.1 vzniknou v průběhu provádění díla překážky na staveništi nebo překážky na straně 
objednatele nebo jiných účastníků výstavby, které brání provádění díla způsobem 
sjednaným ve smlouvě či v termínech uvedených v Harmonogramu či POV, 

4.1.2 vzniknou v průběhu provádění díla překážky způsobené okolnostmi, které představují 
vyšší moc ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; a to o dobu trvání takové 
překážky, 

4.1.3 je tato změna nutná v důsledku pokynu objednatele k přerušení prací vydaného dle 
odstavce 4.10 této smlouvy, 

4.1.4 je tato změna nutná v důsledku jiného pokynu objednatele, který má dopad na dobu 
provádění díla, 

4.1.5 je objednatel v prodlení s plněním některé jeho smluvně převzaté či zákonem stanovené 
povinnosti, přičemž toto prodlení brání dalšímu provádění prací na díle, 

4.1.6 pro překážky spočívající v chybě projektové dokumentace, která ve smyslu této smlouvy 
nejde k tíži zhotovitele. 

4.2 Pokud se zhotovitel domnívá, že má právo na prodloužení doby provádění díla, požádá o toto 
prodloužení písemně objednatele. K žádosti připojí uvedení důvodů, o které se právo na 
prodloužení doby provádění díla opírá, popř. i doklady, ze kterých se splnění podmínek pro 
prodloužení doby provádění díla podává. Dále připojí návrh požadovaného prodloužení, 
zpravidla ve formě návrhu aktualizace Harmonogramu a POV, je-li to možné. 

4.3 Je-li žádost zhotovitele oprávněná, objednatel jí do 7 (sedmi) pracovních dnů vyhoví, popř. 
vydá pokyn k jinému způsobu překonání důvodů prodloužení uvedených zhotovitelem. 
V opačném případě žádost zamítne s uvedením důvodů.  

4.4 Změny, které mají dopad na termín provedení díla, musí být provedeny formou písemného 
dodatku ke smlouvě. 

4.5 V případě, že má zhotovitel dle této smlouvy právo na prodloužení doby provádění díla, která 
vyžaduje i změnu smlouvou stanoveného termínu dle předchozího odstavce, je objednatel 
povinen takovýto dodatek ke smlouvě uzavřít. Odstavec 4.3 této smlouvy se použije obdobně. 

4.6 Změny jiných termínů či postupů při provádění díla budou provedeny pouze formou aktualizace 
Harmonogramu či POV dle článku 3. smlouvy. V odůvodnění aktualizace Harmonogramu či 
POV bude uvedeno, že se jedná o změnu dle odst. 4.1 a násl. této smlouvy, a to včetně uvedení 
konkrétního důvodu změny a připojení souhlasu objednatele s touto změnou. 

4.7 V případě, že je jakákoliv změna doby provádění díla prováděna z důvodů dle odst. 4.1 této 
smlouvy, má zhotovitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v důsledku této změny. 

4.8 Podmínkou pro vznik práva na prodloužení doby provádění díla dle tohoto článku 4 smlouvy je 
jeho včasné oznámení objednateli. Zhotovitel nemá na změnu doby provádění díla právo, pokud 
jej postupem dle odst. 4.2 smlouvy neoznámí objednateli do 28 dnů ode dne, kdy se dozvěděl 
(nebo při vynaložení odborné péče dozvědět měl či mohl) o skutečnostech uvedených v odst. 
4.1.1, 4.1.2 a 4.1.4 smlouvy. Tato podmínka se nevztahuje na důvody dle odst. 4.1.3 a 4.1.5 
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smlouvy. Důvod dle odst. 4.1.6 smlouvy je zhotovitel povinen oznámit nejpozději ve lhůtě dle 
odst. 9.7 smlouvy. 

4.9 Podmínkou pro vznik práva na prodloužení doby provádění díla dle tohoto článku smlouvy je 
také to, aby se zhotovitel v okamžiku vzniku důvodů dle odst. 4.1 smlouvy sám nenacházel 
v prodlení s plněním svých povinností dle smlouvy. 

4.10 Objednatel je kdykoliv oprávněn rozhodnout o přerušení prací na díle. V takovém případě musí 
zhotoviteli uvést důvody přerušení prací a, je-li to možné, i předpokládanou délku tohoto 
nařízeného přerušení. Nařízené přerušení prací muže být prodlužováno, a to i opakovaně. 

4.11 Poté, co je mu oznámeno rozhodnutí o přerušení prací, může zhotovitel provádět pouze 
neodkladné práce směřující k údržbě díla po dobu přerušení či dokončit již zahájené neodkladné 
práce, které nelze z technologických důvodů přerušit. 

4.12 O provedení konkrétních opatření dle odst. 4.11 smlouvy rozhodne objednatel. V případě, že 
objednatel takovéto rozhodnutí nevydá, provede je zhotovitel sám tak, aby nedocházelo ke 
vzniku neúčelných nákladů. Při tom přihlédne k důvodům přerušení prací a jejich 
předpokládané délce. 

4.13 Zhotovitel má právo na úhradu nákladů účelně vynaložených v důsledku přerušení prací 
v rozsahu, v jakém nejsou zahrnuty do ceny díla, nebo účelně vynaložených v důsledku 
rozhodnutí objednatele dle odst. 4.12 smlouvy. U nákladů, které mají přetrvávající povahu, má 
zhotovitel právo na náhradu těchto nákladů po dobu nejvýše 3 po sobě jdoucích měsíců. To 
neplatí pro náklady nutné na zabezpečení a údržbu díla po dobu přerušení prací. 

4.14 Právo na náhradu nákladů dle předchozího odstavce nemá zhotovitel v případě, že je pokyn 
k přerušení prací vydán z důvodů porušení jeho smluvních či zákonných povinností. 

4.15 V případě, že délka přerušení prací přesáhne 10 po sobě jdoucích týdnů nebo v součtu více než 
15 týdnů, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k pokračování prací. Pokud objednatel této 
výzvě nevyhoví, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

4.16 Z důvodů uvedených v odst. 4.1 má zhotovitel také právo na změnu posloupnosti či způsobu 
provedení prací uvedených v POV. V takovém případě se ujednání tohoto článku použijí 
obdobně. 

 

5 CENA DÍLA 

5.1 Smluvní cena za zhotovení díla činí: 41.650.675,- Kč (bez DPH). 

5.2 Cena díla uvedená v předchozím odstavci je cenou, kterou zhotovitel uvedl ve své nabídce 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem "Tenisový klub na Ořechovce". Tato cena je 
přijatou cenou, která představuje odhad ceny díla vytvořený na základě množství prací, výkonů 
a dodávek, které objednatel odhadl a uvedl v soupisu prací, a jednotkových cen, ke kterým se 
zhotovitel zavázal v nabídce (dále jen „Přijatá cena díla“). 

5.3 Skutečná cena díla bude určena dle skutečného objemu prací, dodávek a výkonů nutných 
k provedení díla, který bude určen měřením dle této smlouvy a oceněním naměřených prací dle 
jednotkových cen, ke kterým se zhotovitel zavázal. Jednotkové ceny jsou uvedeny ve 
zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (dále jen souhrnně „Položkový 
rozpočet“), který je přílohou č. 2 této smlouvy. 
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5.4 K cenám uvedeným v Položkovém rozpočtu bude účtována daň z přidané hodnoty dle 
příslušných právních předpisů, a to ve výši ke dni provedení zdanitelného plnění.  

5.5 V případě sjednání změny díla bude předmět těchto změn (tj. cena za provedení prací 
vyplývajících z této sjednané změny) rovněž oceněn dle jednotkových cen v Položkovém 
rozpočtu. Pokud nebude Položkový rozpočet příslušnou položku prací, dodávek či výkonů 
obsahovat a současně nebude mezi smluvními stranami sjednáno něco jiného, má zhotovitel za 
tyto práce, dodávky či výkony nárok na zaplacení ceny ve výši obvyklé v místě a čase. Smluvní 
strany sjednávají, že pro účely této smlouvy jsou obvyklou cenou ceny uvedené v cenové 
soustavě ÚRS. Není-li příslušná položka v cenové soustavě URS uvedena, určí její obvyklou 
cenu na žádost zhotovitele společnost ÚRS CZ a.s., IČO: 47115645, se sídlem Tiskařská 
257/10, Malešice, 108 00 Praha 10. Nebude-li možný ani tento postup, určí se obvyklá cena dle 
platných právních předpisů. 

5.6 Pokud není výslovně sjednáno něco jiného, platí, že změna díla, při které nedochází ke změně 
množství, kvality či jednotkové ceny některé z položek v Položkovém rozpočtu, nemá vliv na 
cenu díla. 

5.7 V jednotkových cenách uvedených v Položkovém rozpočtu jsou zahrnuty veškeré náklady na 
provedení díla, včetně i nákladů na veškeré energie, včetně vody spotřebované při provádění 
díla. Zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit objednateli v nejbližším měsíci po vyúčtování 
dodavatelem energií či vody na základě přeúčtování provedeném dle odečtu příslušných 
měřidel.  

5.8 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku. Tím nejsou dotčena ujednání v čl. 4 této smlouvy. 

5.9 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že cena díla je sjednávána s přihlédnutím k záruce 
poskytované zhotovitelem. 

5.10 Skutečná cena díla bude určována měřením skutečného množství prací provedených 
k dokončení díla. Naměřené množství provedených prací bude oceňováno dle jednotkových cen 
uvedených v Položkovém rozpočtu. Měření bude prováděno jako podklad pro jednotlivé 
Měsíční přehledy prací. Měření bude prováděno také vždy, pokud to požaduje objednatel. 

5.11 Kdykoli objednatel požaduje, aby byla jakákoli část díla měřena, musí to přiměřeným způsobem 
(zpravidla písemně) oznámit zhotoviteli, který musí: 

5.11.1 zajistit svou účast na měření prostřednictvím k tomu kvalifikovaného pracovníka, a 

5.11.2 dodat jakékoli podrobnosti požadované objednatelem a nutné pro měření a ocenění 
měřených prací. 

5.12 Výsledek každého měření bude zachycen v přehledu skutečně provedených prací na díle. 
Přehledy prací budou prováděny nejméně jednou v kalendářním měsíci. Přehled prací 
provedených v uplynulém kalendářním měsíci (dále jen „Měsíční přehled prací“) je 
podkladem pro Průběžnou platbu. 

5.13 Jestliže se zhotovitel předem oznámeného měření nezúčastní, je měření provedené 
objednatelem akceptováno jako přesné a přehled provedených prací bude zpracován na jeho 
podkladě. 

5.14 Provedený přehled prací musí být vždy odsouhlasen a potvrzen objednatelem. Objednatel je 
povinen přehled prací schválit či odmítnout vždy do 5 pracovních dnů poté, co je mu 
zhotovitelem předložen. 
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5.15 V případě, že objednatel odmítne schválit předložený Měsíční přehled prací, sdělí zhotoviteli ve 
lhůtě dle předchozího odstavce své výhrady k jeho obsahu. Zhotovitel je povinen tyto výhrady 
vypořádat. 

5.16 Měření se bude provádět tak, že: 

5.16.1 se bude měřit čisté skutečné množství každé položky Položkového rozpočtu, a 

5.16.2 metoda měření musí být v souladu s Položkovým rozpočtem a odpovídající povaze 
měřených položek. 

5.17 Skutečnou cenu nebo její část, která má být hrazena v každé Průběžné platbě, vyčíslí zhotovitel 
na základě výsledků měření provedených prací zachycených ve schváleném Měsíčním přehledu 
prací a dle jednotkových cen v Položkovém rozpočtu. 

5.18 Pokud nebudou výhrady objednatele k Měsíčnímu přehledu prací vypořádány postupem dle 
odst. 5.15 smlouvy a příslušný Měsíční přehled prací nebude objednatelem schválen, vyčíslí 
objednatel výši předmětné Průběžné platby v rozsahu prací, ke kterým nemá výhrady (jsou-li 
takové). Ve zbývajícím rozsahu platbu odmítne. Smluvní strany si sjednávají, že od okamžiku 
doručení písemného odmítnutí zhotoviteli je zhotovitel ve smyslu ust. § 619 občanského 
zákoníku oprávněn své právo na zbývající část platby uplatnit u orgánu veřejné moci. 

5.19 Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že odmítnutí Průběžné platby nebo její 
části dle odst. 5.18 této smlouvy není bez ohledu na jeho správnost překážkou, která by bránila 
postupu prací na díle ve smyslu odst. 4.1 této smlouvy. 

5.20 Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že schválení Měsíčního přehledu prací 
objednatelem se týká pouze rozsahu zhotovitelem skutečně provedených prací na díle, nikoliv 
kvality těchto prací. 

 

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Úhrada ceny díla bude probíhat po částech formou dílčích měsíčních plateb (dále jen 
„Průběžná platba“). 

6.2 Průběžnou platbu ceny díla lze požadovat pouze podle objednatelem odsouhlaseného Měsíčního 
přehledu prací za uplynulý kalendářní měsíc, který byl pořízen a odsouhlasen postupem dle čl. 5 
této smlouvy. 

6.3 Jednotlivé Průběžné platby budou prováděny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů. 

6.4 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

6.5 V případě práva zhotovitele na úhradu jakékoliv finanční částky dle této smlouvy, u které 
nejsou v této smlouvě zvlášť sjednané platební podmínky, platí, že je tato částka splatná spolu 
s nejbližší další splatnou Průběžnou platbou. 

6.6 Splatnost daňových dokladů je 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

6.7 Veškeré daňové doklady musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak 
výslovně musí vždy nejméně obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich 
adresy, IČO, DIČ, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo daňového 
dokladu, den vystavení a lhůta splatnosti daňového dokladu, označení peněžního ústavu a číslo 
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účtu, na který se má platit, fakturovanou částku a podpis oprávněné osoby. Dále musí daňový 
doklad obsahovat tyto údaje: 

6.7.1 číslo a název akce, 

6.7.2 předmět díla, 

6.7.3 číslo smlouvy, 

6.7.4 zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek (Měsíční přehled prací) 
v podrobnostech pro účely daňového zatřídění majetku a vypracování protokolů pro 
zařazení majetku do evidence. 

6.8 Nebude-li daňový doklad obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně 
uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit jej ve lhůtě jeho splatnosti 
zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne 
běžet doručením opraveného daňového dokladu. 

6.9 Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany 
uvedený v daňovém dokladu. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího 
připsání na účet příjemce. 

6.10 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
straně nárok na zákonem stanovený úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení. Tím není 
dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

6.11 Výše uvedenými ujednáními o splatnosti ceny nejsou dotčena ujednání o zádržném. 

 

7 ZÁDRŽNÉ A BANKOVNÍ ZÁRUKA 

7.1 Objednatel je oprávněn zadržet 10 % z výše každé Průběžné platby a ponechat si tuto část ceny 
díla jako zádržné.  

7.2 Částka odpovídající 50 % částky zádržného bude objednatelem uhrazena do 60 kalendářních 
dnů po odstranění všech vad zjištěných při předání díla.  

7.3 Zbývající část zádržného je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou. Celou zbývající 
část zádržného ve výši 50 % z celkové částky zádržného vyplatí objednatel zhotoviteli do 5 
pracovních dnů po předložení termínované a neodvolatelné bankovní záruky. Touto bankovní 
zárukou převezme banka záruku za plnění povinností zhotovitele k odstranění záručních vad 
v souladu s touto smlouvou. Bankovní záruka bude neodvolatelná a bude poskytnuta ve výši 
částky odpovídající 50 % z celkové částky zádržného po zbývající dobu záruční doby na celé 
dílo. Na základě této bankovní záruky vyplatí banka objednateli bez odkladu a bez námitek, po 
obdržení první písemné výzvy objednatele obsahující písemné prohlášení o tom, že zhotovitel 
nesplnil své povinnosti k odstranění záručních vad v souladu s touto smlouvou, nebo prohlášení 
o vzniku nároku na slevu z ceny díla jako nároku z titulu odpovědnosti za vady nebo prohlášení 
o splnění odkládací podmínky dle odst. 7.7 smlouvy, jakoukoliv částku nebo částky až do výše 
částky zaručené.  

7.4 Bankovní záruku dle předchozího odstavce musí vydat česká banka nebo jiná česká osoba 
oprávněná vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční banka (kreditní 
instituce) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká 
banka“) nebo zahraniční banka (kreditní instituce) se sídlem v členském státě EU působící 
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v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve 
prospěch objednatele jako oprávněného, která musí být potvrzena českou bankou. Potvrzení 
českou bankou je povinen zajistit zhotovitel před předložením bankovní záruky objednateli. 

7.5 Zádržné nebo bankovní záruku je objednatel oprávněn použít k úhradě nákladů spojených 
s odstraněním vad díla, pokud tyto vady zhotovitel neodstraní ve lhůtě a způsobem sjednaným 
v této smlouvě o dílo. Dále ze zádržného nebo bankovní záruky může být objednatelem čerpána 
sleva z ceny díla z titulu odpovědnosti za vady díla. 

7.6 Zbývající část zádržného dle odst. 7.2 a 7.3 bude zhotoviteli vyplacena do 60 kalendářních dnů 
po uplynutí záruční doby na dílo. 

7.7 Zhotovitel a objednatel tímto sjednávají dohodu o slevě z ceny díla dohodnuté v čl. 5 této 
smlouvy o dílo, přičemž účinky této dohody jsou vázány na splnění odkládací podmínky 
spočívající v tom, že v období záruční doby na dílo sjednané v této smlouvě o dílo, bude 
pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo zhotovitel vstoupí do likvidace (dále jen 
„odkládací podmínka“). Výše slevy z ceny díla se bude rovnat částce zbývající části zádržného 
neuhrazeného objednatelem ke dni rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo jeho vstupu do 
likvidace. Zároveň objednatel a zhotovitel sjednávají, že okamžikem splnění shora uvedené 
odkládací podmínky zanikají veškerá práva a závazky vyplývající ze záruky za jakost díla 
poskytnuté zhotovitelem dle této smlouvy o dílo. Nezanikají však nároky objednatele na 
smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad uplatněných do konce kalendářního měsíce 
předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž došlo ke splnění odkládací podmínky. Smluvní 
strany souhlasně prohlašují, že tato sleva a její výše je sjednávána ekvivalentně k následné 
neschopnosti zhotovitele plnit ve sjednaném rozsahu závazky ze smluvně převzaté záruky za 
dílo. 

 

8 PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu, 

b) určení napojovacích míst energií (voda, elektřina, kanalizace), 

c) stanovení trasy sítí uvnitř i vně objektu dotčených stavební činností resp. ve vymezeném 
prostoru staveniště (přípojky kanalizace, elektro silno a slaboproud, plyn, voda, 
telekomunikace apod.) v rozsahu, v jakém je jejich průběhu objednateli znám, 

d) určení prostoru zařízení staveniště pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při 
provedení stavebních prací. 

8.2 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro 
provedení díla. Do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy zpracuje zhotovitel projekt 
zařízení staveniště a předloží jej objednateli ke schválení. Zhotovitel také zajistí ohlášení staveb 
či dalších úprav nutných k vybudování zařízení staveniště, které to dle stavebního zákona 
vyžadují. 

8.3 Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi, je povinen 
nerušit okolí nadměrným hlukem, prachem, kouřem, pachy a vibracemi, bezprostředně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací a předmět díla řádně 
zabezpečit proti třetím osobám. Je povinen na své náklady denně odstranit odpady a nečistoty 
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vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke 
kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.  

8.4 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště do 7 dnů od jeho předání a 
převzetí. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele k odstranění případných vad 
díla. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy. 

8.6 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v rozsahu, kvalitě, termínech a za podmínek sjednaných 
v této smlouvě a jejích přílohách. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, důkladností a způsobem, který lze 
objektivně očekávat v období realizace díla od příslušně kvalifikovaného a kompetentního 
zhotovitele.   

8.8 Zhotovitel není oprávněn použít bez souhlasu objednatele jiné materiály a technologie, než 
schválené objednatelem postupem dle této smlouvy či uskutečnit jakékoliv změny proti 
projektové dokumentaci. Veškeré materiály užívané při provádění díla musí splňovat 
požadavky stanovené právními předpisy, zejm. nařízením č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na 
trh. Soulad používaných materiálů s právními předpisy je zhotovitel povinen na výzvu 
objednatele kdykoliv doložit. V případě kolize požadavků plynoucích z různých právních 
předpisů bude zhotovitel postupovat dle stanoviska autorského dozoru. 

8.9 Nejpozději společně s předložením Harmonogramu a POV předloží zhotovitel objednateli 
k odsouhlasení i seznam konkrétních stavebních materiálů pro jednotlivé položky Položkového 
rozpočtu s uvedením jejich obchodních názvů a dalších údajů nutných k jejich identifikaci. 
Kdykoliv v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli vzorky 
používaných materiálů, a to i v případech, kdy předložení vzorků není stanoveno v projektové 
dokumentaci, a případně jejich atesty či další doklady osvědčující, že tyto materiály splňují 
podmínky dle této smlouvy. 

8.10 Zhotovitel je povinen zajistit před prováděním prací dostatečnou ochranu inženýrských sítí tak, 
aby nemohlo dojít činností zhotovitele k jejich poškození. 

8.11 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, 
taková práva respektovat a odškodnit za podmínek stanovených touto smlouvou objednatele za 
jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením objednatelových práv k patentům, 
ochranným známkám nebo chráněnému názvu nebo obdobným chráněným právům, pokud se 
nejedná o porušení takových práv majících svůj původ v projektové dokumentaci nebo 
specifikaci předané objednatelem. 

8.12 Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla. Pro 
vstup nebo vjezd na staveniště lze používat pouze příjezdové cesty určené objednatelem.  

8.13 Kdekoliv se v této smlouvě odkazuje na nutnost postupovat dle české technické normy (ČSN), 
rozumí se tím jak ČSN závazné dle právních předpisů, tak i ostatní ČSN, které se vztahují pro 
prováděné dílo a jejichž závaznost jinak žádný právní předpis nestanovuje. 
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9 POKYNY K PROVEDENÍ DÍLA A VYHRAZENÉ ZMĚNY DÍLA 

9.1 Zhotovitel provádí dílo dle převzaté projektové dokumentace a schváleného Harmonogramu a 
POV. 

9.2 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat samostatně. Pokyny objednatele je vázán 
v rozsahu plynoucím z této smlouvy a ze zvyklostí. Zvláště se sjednává, že objednatel je krom 
jiných pokynů výslovně sjednaných v jiných částech této smlouvy oprávněn udělovat také 
pokyny směřující k dodržení Harmonogramu a POV. Objednatel je dále vždy oprávněn 
udělovat zhotoviteli pokyny a zhotovitel je těmito pokyny vázán. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat veškeré příkazy, pokyny, věci a 
podklady – včetně těch, které tvoří přílohu této smlouvy - které obdržel pro provedení díla od 
objednatele, a bez zbytečného odkladu objednatele písemně upozornit na jejich vady, 
nesprávnost či nevhodnost. V tomto písemném upozornění pak zhotovitel s podrobným 
odůvodněním uvede, jaké vady zjistil, zejména pokud jde o jejich technickou proveditelnost, 
hospodárnost a efektivitu budoucího provozu díla, soulad s právními předpisy nebo se 
sjednanými požadavky na jakost a provedení díla, a jaká řešení se jako nevhodná ukázala při 
provádění jiných staveb a navrhne rovněž postup k odstranění či překonání zjištěných 
nedostatků. 

9.4 Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu či podle nevhodných 
pokynů, podkladů či s využitím nevhodných věcí i po zhotovitelově upozornění dle předchozího 
odstavce, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Odstoupit 
od smlouvy však zhotovitel nemůže. V ostatním se postupuje podle ust. § 2594 občanského 
zákoníku. 

9.5 Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 
Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit 
nejpozději při předání a převzetí díla. 

9.6 Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště je zhotovitel povinen staveniště s vynaložením 
odborné péče přezkoumat a písemně upozornit objednatele na veškeré skryté překážky ve 
smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku, které by bránily provedení díla sjednaným způsobem, 
a navrhnout případné změny. V takovém případě určí objednatel pokynem způsob překonání 
překážek. K tomu je oprávněn požadovat od zhotovitele návrh způsobu překonání překážek na 
staveništi a jejich ocenění. V případě, že později vyjdou najevo překážky, které měl zhotovitel 
při vynaložení odborné péče odhalit, jdou k jeho tíži a náklady potřebné k jejich překonání nese 
zhotovitel. 

9.7 Ve lhůtě dle odst. 3.6 (tedy ve stejné lhůtě, jako pro předložení Harmonogramu) je zhotovitel 
povinen s vynaložením odborné péče přezkoumat projektovou dokumentaci. Ust. § 2594 
občanského zákoníku platí obdobně. V případě nevhodné povahy či vad projektové 
dokumentace, které lze postupem dle předchozí věty zjistit, navrhne zhotovitel písemně 
objednateli bezodkladně její změny či jiný způsob překonání zjištěných nedostatků. Ustanovení 
§ 2595 občanského zákoníku se nepoužije. Objednatel pokynem navrhne způsob překonání 
zjištěných nedostatků projektové dokumentace. Nedostatky projektové dokumentace, které 
zhotovitel mohl či měl zjistit postupem dle tohoto odstavce a neoznámil je objednateli, jdou 
k tíži zhotovitele. 

9.8 Bez ohledu na ostatní ujednání v této smlouvě se zvláště sjednává, že vlivy okolností, které jsou 
uvedeny ve vedlejších rozpočtových nákladech v Položkovém rozpočtu, zhotovitel zvážil při 
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podání nabídky v zadávacím řízení, zohlednil je v ceně díla a nese rizika s nimi spojená. To 
neplatí, pokud vlivy spojené s těmito okolnostmi překročí míru, kterou mohl zhotovitel 
s vynaložením odborné péče rozumně očekávat. 

 

10 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

10.1 Objednatel zmocňuje k výkonu zejména kontrolních práv při provádění díla osobu pověřenou 
výkonem technického dozoru objednatele (dále také jen „TDO“). Technický dozor objednatele 
je technickým dozorem stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon. Jméno technického dozoru objednatele sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději při 
podpisu smlouvy. Objednatel je oprávněn osobu technického dozoru objednatele kdykoliv 
změnit. Má se za to, že objednatel TDO zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho práv a 
povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení výslovně uvedených v této smlouvě. 
Současně platí, že veškerá práva níže ujednaná pro TDO má i sám objednatel. 

10.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím TDO, může se se svými námitkami 
obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní nebo zruší. 

10.3 Technický dozor objednatele není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu, a to ani formou 
změnového listu. Není rovněž oprávněn bez předchozího souhlasu vydat pokyn, který by byl 
změnou smlouvy. Je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla. 

10.4 Pokyny vydávané technickým dozorem objednatele budou v písemné formě (tato forma je 
zachována i v případě provedení zápisu do stavebního deníku).  

10.5 Technický dozor objednatele má pravomoc vznášet námitky a vykázat okamžitě ze staveniště a 
účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka či poddodavatele zhotovitele, který: 

10.5.1 je pod vlivem alkoholu nebo drog, 

10.5.2 odmítne se podrobit dechové zkoušce nebo zkoušce na přítomnost drog, 

10.5.3 koná práci neodborným způsobem, 

10.5.4 porušuje některé ujednání této smlouvy či závazné pokyny objednatele, nebo 

10.5.5 setrvává v jednání, které je na újmu bezpečnosti, zdraví či ochraně životního prostředí. 

Zhotovitel je povinen toto oprávnění TDO, resp. objednatele promítnout do smluv se svými 
poddodavateli. Nesjednání tohoto oprávnění ve smlouvě s poddodavatelem se považuje za 
nedodržení podmínek stanovených touto smlouvou. 

10.6 Právo objednatele zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech této smlouvy třetí osobu včetně 
technického dozoru není dotčeno; takové zmocnění musí být písemné a musí mít obecné 
náležitosti plné moci. 

 

11 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

11.1 Požádá-li o to TDO, případně objednatel, předloží zhotovitel pro jednotlivé práce technickému 
dozoru objednatele do pěti pracovních dnů příslušný technologický postup. Technický dozor 
objednatele následně, nejpozději do 3 pracovních dnů, tento technologický postup odsouhlasí a 
provádění prací bude také dle tohoto postupu kontrolovat. V případě, že navržený technologický 
postup neodpovídá smlouvě, nařídí TDO jeho změnu či přepracování. 
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11.2 Technologický postup musí obsahovat minimálně následující údaje: 

11.2.1 Druh prováděné práce, 

11.2.2 Popis prováděné práce, včetně postupu provádění, 

11.2.3 Referenční norma ČSN, 

11.2.4 Zabudovávané materiály, včetně atestů, technických listů, certifikátů, prohlášení o shodě, 

11.2.5 Kvalifikační požadavky na pracovníky provádějící práce, 

11.2.6 Kontrolní a zkušební plán a 

11.2.7 Bezpečnostní rizika vyplývající z prováděných prací. 

11.3 Objednatel kontroluje provedení díla především prostřednictvím TDO, a to zejména formou 
kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě Harmonogramu. 
Zhotovitel je povinen k účasti na každém kontrolním dnu. Kontrolní dny mohou být rovněž 
iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s 
iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně tak, že kontrolní den musí být 
stanoven na termín nikoli delší než 3 pracovní dny po doručení písemné žádosti o jeho 
provedení, není-li v žádosti objednatele termín pozdější. Obě strany zajistí na jednání účast 
svých zástupců v potřebném rozsahu. Objednatel zajistí i účast autorského dozoru, je-li to 
nezbytné. 

11.4 O průběhu a závěrech kontrolního dne vyhotoví TDO samostatný záznam. Opatření uvedená v 
záznamu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném 
případě musejí být opatření schválena formou změn smlouvy. Bez takového schválení nejsou 
tato opatření účinná; ustanovení § 2594 občanského zákoníku se pro případ rozporu přijatého 
opatření se smlouvou užije obdobně. 

11.5 Objednatel a TDO jsou dále oprávněni kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v průběhu jeho 
provádění. Zhotovitel se zavazuje umožnit jim vstup do veškerých prostor, které souvisejí s 
prováděním díla, a poskytnout jim možnost prověřit, zda je dílo prováděno řádně. Tato 
povinnost se vztahuje i na prostory mimo vlastní staveniště, pokud jsou činnosti spojené s 
prováděním díla vykonávány v těchto jiných prostorech. Zhotovitel je dále povinen poskytnout 
objednateli a TDO veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast 
odpovědných zástupců zhotovitele, poddodavatelů a předložit na vyžádání veškerou 
dokumentaci a objednatelem požadované doklady.  

11.6 Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové 
dokumentace, Harmonogramu a POV, technických norem, dalších předpisů a předaných 
technologických postupů. Společně s objednatelem provádí kontrolu v zákonném rozsahu 
rovněž autorský dozor. 

11.7 K odstranění nedostatků vzniklých porušením povinností zhotovitele při provádění díla 
zjištěných při kontrole prováděného díla ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, zhotovitel 
navrhne přiměřenou lhůtu na odstranění nedostatků, která se zapíše do záznamu z kontrolního 
dne nebo do stavebního deníku. Pokud zhotovitel přiměřenou lhůtu nenavrhne, určí ji objednatel 
či TDO. Jestliže zhotovitel nedostatky neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn 
uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu podle této smlouvy o dílo a stanovit další lhůtu pro 
odstranění nedostatků. Pokud zhotovitel neodstraní nedostatky ani v písemně stanovené 
dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má 
právo od smlouvy o dílo odstoupit.  
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11.8 Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně prostřednictvím 
stavebního deníku a současně prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v této 
smlouvě alespoň 48 hodin předem. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na 
náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací. O kontrole zakrývaných prací bude ze 
strany objednatele nebo TDO proveden zápis do stavebního deníku. 

11.9 Pro účely smlouvy se zakrývanými pracemi rozumějí zejména:  

11.9.1 konstrukce, u nichž dojde postupnou prací k jejich zakrytí, 

11.9.2 rozvody, které mají být po zkouškách těsnosti, resp. funkčnosti zakryty a 

11.9.3 výztuž železobetonových konstrukcí. 

11.10 K zahájení kontroly zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní, o 
provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a 
atesty. V případě, že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a 
znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel k zahájení kontroly zakrývaných prací 
stejné dokumenty i ohledně těchto částí stavby. Bez předložení výše uvedených dokladů nebude 
kontrola zahájena. Souhlas k zakrytí řádně provedených prací vydá objednatel zápisem ve 
stavebním deníku, nelze-li tak učinit ihned, do 24 hodin od ukončení kontroly. 

11.11 Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění díla na žádost objednatele prokázat, že 
získal veškerá povolení, registrace či souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti 
s prováděním díla příslušné právní předpisy nebo že je získali jeho zaměstnanci či 
poddodavatelé. 

11.12 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stížnostech nebo jiných podnětech třetích osob 
týkajících se provádění díla, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. 

11.13 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a TDO výkon jeho kontrolního práva rovněž ve vztahu 
k poddodavatelům zhotovitele. Tato povinnost není sjednávána jako plnění třetí osoby ve 
smyslu ust. § 1769 občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění této povinnosti 
tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se k plnění této povinnosti vůči 
objednateli výslovně nezaváže. 

 

12 STAVEBNÍ DENÍK 

12.1 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník (dále také jako „SD“) ode dne předání staveniště až 
do dokončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a jedné kopii listů. Do deníku musí 
zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a další údaje 
související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, případně 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude v 
době provádění prací na díle uložen na zhotovitelem určeném místě na staveništi, které 
zhotovitel objednateli oznámí. Mimo dobu provádění prací na díle bude stavební deník uložen v 
objednatelem určeném místě v areálu objednatele, které objednatel zhotoviteli určí. Stavební 
deník bude v době provádění díla objednateli a TDO na vyžádání k dispozici. 

12.2 SD se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

12.3 Úvodní listy obsahují: 
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a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje 
objednatele, projektanta, zhotovitele a poddodavatelů, jakož i jména jejich pověřených 
zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů, 

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, 

c) přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn, 

d) přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla - stavby, 

e) přehledný seznam dokumentace stavby, jejích veškerých změn a doplňků, 

f) přehledný seznam veškerých druhů zkoušek. 

12.4 Denní záznamy se píší do SD s očíslovanými listy. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána 
volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický 
dozor objednatele a pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru a dále 
orgány státního stavebního dohledu. 

12.5 Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit.  

12.6 V případě, že bude SD ze strany zhotovitele veden v elektronické podobě, použijí se odst. 12.1 
– 12.5 tohoto článku obdobně.  

 

13 ZKOUŠKY 

13.1 Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých 
provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost 
díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární 
ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí. 

13.2 Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 
a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, 
ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení 
tvořících součást zhotovovaného díla.  

13.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 
zápisem do stavebního deníku a emailem alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné 
jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel 
způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení 
zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

13.4 Výsledek zkoušek bude doložen zápisem, případně protokolem o jejich provedení. 

13.5 Objednatel si může vyžádat za úhradu odpovídající skutečným nákladům a v dohodnuté lhůtě 
dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud 
výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese veškeré náklady na její provedení zhotovitel. 

13.6 Rozsah prováděných zkoušek, pokud neplyne z právních předpisů, je stanoven v projektové 
dokumentaci a v ČSN. Zkušební provoz ani komplexní vyzkoušení prováděny nebudou. 
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13.7 Ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku není ujednáními tohoto článku dotčeno. 

13.8 Ustanovení § 2607 odst. 1 věta první občanského zákoníku se nepoužije. 

 

14 POJIŠTĚNÍ 

14.1 Zhotovitel uzavřel pojistnou smlouvu na pojištění díla minimálně proti poškození nebo zničení 
požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, 
vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a 
jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních 
zařízení a dalšími obdobnými způsoby, a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození 
stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů (pojištění díla). Dále 
zhotovitel uzavřel pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem či třetími osobami jednajícími za zhotovitele či vykonávající činnost za 
zhotovitele, např. poddodavatelé, při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám (pojištění 
zhotovitele), a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 5 
mil. Kč, přičemž je zhotovitel povinen po celou dobu provádění díla udržet tuto pojistnou 
smlouvu v platnosti. 

Pojištěnými podle pojistné smlouvy na pojištění díla budou objednatel, zhotovitel a 
podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle. Maximální spoluúčast zhotovitele je ve výši 
10 % z Přijaté ceny díla, ne však vyšší než 1 mil. Kč. 

14.2 Zhotovitel je povinen udržovat pojištění díla po celou dobu provádění díla a dále jeden měsíc po 
jeho předání. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících 
rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí 
poškozené části díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám 
standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování 
pojistných služeb v České republice. 

14.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na pojištění díla budou po celou dobu 
trvání pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto článku a  

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou 
dobu trvání pojištění díla označen objednatel, nebo  

b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému dílu, bude ve prospěch objednatele 
vinkulováno.  

14.4 Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je zhotovitel oprávněn 
v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele.  

14.5 Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na pojištění díla bude 
stanoveno, že pojistné plnění bude objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného 
plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv 
souhlas zhotovitele nebo jiných osob.  

14.6 Kdykoli to objednatel bude požadovat, je zhotovitel povinen předložit doklady o existenci 
pojištění či nechat posoudit své pojistné smlouvy objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 
objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností 
zhotovitele z příslušných pojistných smluv. 
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14.7 Výše pojistného plnění pro pojištění díla musí být nejméně ve výši Přijaté ceny díla. 

 

15 PODDODAVATELÉ A ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU 

15.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí díla třetí osoby (poddodavatele) pouze za 
dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel přitom vždy odpovídá objednateli, 
jako by tuto část díla prováděl sám. 

15.2 Zhotovitel je vždy bez dalšího oprávněn použít k provádění díla ty poddodavatele, které uvedl v 
seznamu poddodavatelů ve své nabídce v zadávacím řízení uvedeném v odst. 1.3 této smlouvy; 
tento seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. 

15.3 O využití jakýchkoliv jiných poddodavatelů je zhotovitel povinen objednatele předem 
informovat. V rámci této informace zhotovitel předloží přesné označení poddodavatele 
(obchodní firmy, jejího sídla, IČO, jména a kontaktu na statutární orgán, jména a kontaktu na 
zodpovědné osoby trvale přítomné na staveništi) a konkrétní vymezení prací nebo části díla, 
které by měl tento poddodavatel provádět. 

15.4 Zhotovitel není postupem dle předchozího odstavce oprávněn využít poddodavatele k výkonu 
funkcí stavbyvedoucí a jeho zástupce a vedoucího prací TZB. 

15.5 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že plnění závazků zhotovitele vůči jeho poddodavatelům 
považují za okolnost významnou pro řádné a bezproblémové provádění díla. S ohledem na to si 
smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen plnit vůči poddodavatelům své závazky, 
které vyplývají z poddodávek na základě této smlouvy. Neplnění závazků zhotovitele vůči 
poddodavatelům se považuje za porušení této smlouvy. Plnění této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli v kterémkoliv okamžiku provádění díla doložit písemnými prohlášeními 
svých poddodavatelů. 

15.6 V případě, že objednatel získá pochybnosti o řádném plnění závazků zhotovitele vůči jeho 
poddodavatelům, je oprávněn dohodnout se s poddodavateli zhotovitele na tom, že bude cenu 
poddodávek hradit poddodavatelům sám namísto zhotovitele. Tyto přímé úhrady 
poddodavatelům se považují za plnění na cenu díla. O takovém přímém plnění je objednatel 
povinen zhotovitele předem písemně informovat. 

15.7 Omezení ohledně poddodavatelů se nevztahují na takové poddodavatele, kteří se na provádění 
díla podílejí pouze dodávkami materiálu či zařízení nebo zapůjčením strojního vybavení bez 
obsluhy. 

15.8 Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno. 

15.9 Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby se na plnění této smlouvy na příslušných pozicích 
podílely osoby, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku uvedeném v odst. 1.3 této smlouvy (tj. stavbyvedoucí, zástupce 
stavbyvedoucího a vedoucí prací TZB) a jejichž zkušenosti byly předmětem hodnocení nabídky 
zhotovitele podané v zadávacím řízení uvedeném v odst. 1.3 smlouvy (v případě 
stavbyvedoucího) uvedené v příloze č. 6 smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy. Změnu 
v těchto osobách lze učinit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, který může 
být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími 
kvalifikaci požadovanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku nejméně ve stejném rozsahu 
jako nahrazované osoby, a to včetně případně shodného naplnění hodnotících kritérií. Bez 
souhlasu objednatele není změna v těchto osobách účinná. Zhotovitel je taktéž povinen zajistit, 
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aby se na plnění této smlouvy na příslušných pozicích podílely osoby, které zadavatel uvedl 
v rámci zadávacího řízení uvedeného v odst. 1.3 smlouvy jako pracovníky podílející se na 
plnění veřejné zakázky před podpisem smlouvy (vedoucí prací – klempíř, vedoucí prací – 
specialista na kovovýrobu, vedoucí prací – truhlář), uvedené v příloze č. 6 smlouvy; změnu 
v těchto osobách lze učinit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, bez souhlasu 
objednatele není změna v těchto osobách účinná. 

 

16 POVINNOSTI OBJEDNATELE 

16.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli v dohodnuté době staveniště prosté práv a závazků 
třetích osob, které by bránily provedení díla. Při předání je objednatel povinen upozornit 
zhotovitele na všechny skutečnosti, které jsou mu o staveništi známy v době předání.  

16.2 Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná místa energií, vody apod. potřebných k 
provedení díla, pokud nejsou stanovena v projektové dokumentaci.  

16.3 Objednatel se zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně a úplně zhotovené dílo, 
tedy dílo bez a vad a nedodělků, převzít a cenu díla zhotoveného v souladu s podmínkami této 
smlouvy zhotoviteli uhradit.  

16.4 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost v rozsahu nezbytném k řádnému 
plnění předmětu této smlouvy a povinností zhotovitele. Objednatel zejména poskytne 
zhotoviteli na jeho žádost projektovou dokumentaci ve formátu .dwg. 

 

17 OSTATNÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

17.1 Zhotovitel je povinen plnit podmínky uložené ve stavebním povolení pro stavbu, včetně jeho 
změn a doplňků. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, 
oprávněnými pokyny objednatele pro provádění díla, v souladu se zadávací dokumentací a dále 
v souladu s právními předpisy, ČSN a dalšími platnými českými technickými normami, které se 
vztahují k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy, včetně technických 
norem, které nejsou obecně závazné. Při provádění díla vč. přezkumu podkladů a pokynů 
předaných objednatelem, bude zhotovitel klást důraz rovněž na efektivitu a hospodárnost 
budoucího provozu díla. Zvolí-li zhotovitel při provádění díla postup či technologii, které 
povedou k menší efektivitě a hospodárnosti budoucího provozu díla, než by byla jinak možná, 
popř. neupozorní objednatele na možnost použití hospodárnější technologie či postupu, jedná se 
o vadu díla. 

17.2 Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v termínu předání díla dokumentaci 
skutečného provedení stavby v rozsahu uvedeném dále v této smlouvě a veškeré nezbytné 
podklady předkládané ke kolaudačnímu řízení a dále veškeré manuály, provozní knihy, návody 
k obsluze a údržbě. Provedení výkresů skutečného provedení musí být ve třech vyhotoveních 
tištěných a jednom elektronickém na datovém nosiči ve formátu .pdf a .dwg. Dále je povinen 
předat objednateli veškeré doklady k použitým materiálům a zabudovaným zařízením, zejm. 
jejich certifikáty a atesty. 

17.3 Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou a se zájmy 
objednatele, které jsou mu známy. 
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17.4 Zhotovitel je povinen prokazatelnou formou, nejlépe písemnou, informovat objednatele bez 
zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění 
díla. 

17.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby nalézající se v prostoru staveniště resp. 
v zařízení staveniště byly jednoznačně identifikovatelné jako personál zhotovitele popř. 
personál jeho poddodavatelů. 

17.6 Jestliže závazek zhotovitele z této smlouvy zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen 
předat objednateli ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne zániku závazku doklady podle odstavce 
17.2 tohoto článku ohledně plnění, která při provádění díla již uskutečnil, objednatel je převzal 
a jsou v jeho majetku. 

17.7 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění svých závazků z této smlouvy užívat k provedení 
díla pouze ty členy personálu, které uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je oprávněn v průběhu 
provádění díla členy svého personálu měnit. Člena personálu je však oprávněn nahradit pouze 
takovou osobou, která splňuje požadavky na prokázání kvalifikace stanovené pro výkon dané 
funkce v zadávací dokumentaci. Kvalifikaci nového člena personálu je zhotovitel povinen vždy 
předem doložit objednateli. Pokud takovýto nový člen personálu nesplňuje kvalifikační 
požadavky, je objednatel oprávněn jej odmítnout.  

 

18 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

18.1 Předání a převzetí díla proběhne pro celek díla, pokud objednatel postupem dle tohoto článku 
smlouvy nerozhodne o předání některé jeho části. 

18.2 Předání a převzetí díla potvrdí smluvní strany protokolem o předání a převzetí díla. 
Oboustranný podpis tohoto protokolu je právní podmínkou předání díla. 

18.3 K převzetí díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 7 kalendářních dní 
před stanoveným termínem předání.  

18.4 Protokol o předání a převzetí díla musí obsahovat zejména: 

18.4.1 název – obchodní firmy objednatele a zhotovitele, jejich sídla a IČO, 

18.4.2 název díla a popř. označení předávané části, 

18.4.3 datum předání a převzetí díla, 

18.4.4 prohlášení o úplnosti a kompletnosti díla,  

18.4.5 prohlášení objednatele o převzetí díla a 

18.4.6 podpisy odpovědných osob objednatele a zhotovitele. 

18.5 Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou dále:  

18.5.1 záznam o předání dokumentace skutečného provedení stavby pro celé dílo v rozsahu 
nezbytném pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu či kolaudačního 
rozhodnutí pro dílo, 

18.5.2 dílčí protokoly a dokumentace potřebné k provozu (zprávy o revizích, protokoly o 
revizních zkouškách, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávek a montáže),  
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18.5.3 záruční listy a návody na provoz, obsluhu a údržbu všech zařízení a systémů dodaných 
zhotovitelem, 

18.5.4 originál stavebního deníku, 

18.5.5 protokol o proškolení zaměstnanců objednatele k užívání díla, 

18.5.6 další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací uvedených ve stavebním 
povolení, jakož i doklady stanovené v obecně závazných předpisech.  

18.6 Odmítne-li objednatel dílo předávané zhotovitelem převzít, jsou smluvní strany povinny sepsat 
zápis, ve kterém uvede objednatel vady a nedodělky, pro které dílo nepřevzal, a své požadavky 
včetně lhůty k odstranění a zhotovitel uvede své stanovisko k nim. Po odstranění vad, pro které 
objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. 

18.7 Za vadu díla se považují i nedostatky v dokumentech předávaných společně s dílem. 

18.8 Objednatel je oprávněn dílo převzít i v případě zjištění vad, které samy o sobě nebo ve spojení s 
jinými nebrání provozu daného díla. V takovém případě se do předávacího protokolu uvedou 
vady, s nimiž je dílo přebíráno, a dále způsob vypořádání nároků z těchto vad. 

18.9 Nejpozději k termínu přejímky díla se zhotovitel zavazuje zabezpečit takový stav staveniště a 
díla, který bude způsobilý ke kolaudaci.  

18.10 Současně s předáním díla je zhotovitel povinen předat objednateli také dokumentaci skutečného 
provedení stavby zpracovanou nad rámec přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb v podrobnostech prováděcí dokumentace dle přílohy č. 13 téže vyhlášky. 
Zhotovitel v dokumentaci skutečného provedení uvede seznam použitých materiálů dle odst. 8.9 
této smlouvy. Tato povinnost zhotovitele odpadá pouze v případě, pokud při provádění díla 
nedojde k žádné odchylce oproti projektové dokumentaci. 

18.11 Po vyklizení staveniště uvede zhotovitel pozemky pro zařízení staveniště na své náklady do 
původního stavu. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je 
oprávněn vyklizení provést objednatel nebo vyklizením pověřit třetí osobu s tím, že náklady 
s tímto spojené přefakturuje zhotoviteli, který je povinen tyto náklady objednateli uhradit. 
V tomto případě je objednatel oprávněn všechny věci zhotovitele nacházející se na stavbě 
zajistit a na náklady zhotovitele je nechat uskladnit a odvést ze staveniště. 

18.12 Ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku se nepoužijí. 

18.13 Objednatel je oprávněn rozhodnout o samostatném převzetí věcně vymezené části díla, která již 
byla dokončena a která je schopna samostatného užívání. 

18.14 V případě, že objednatel vydá pokyn k předčasnému převzetí některé části díla dle předchozího 
odstavce, sdělí to zhotoviteli písemně s předstihem nejméně 3 pracovních dnů. O převzetí 
předmětné části díla se sepíše písemný zápis. Obsahem zápisu bude pouze datum předání a 
věcné vymezení přejímané části díla. Počínaje dnem převzetí je zhotovitel povinen tuto část díla 
vyklidit a objednatel je oprávněn ji užívat. Zhotovitel je i po tomto předčasném převzetí po 
dohodě s objednatelem oprávněn odstraňovat nedostatky díla, které by byly jinak považovány 
za vady díla. 

18.15 Kolaudační souhlas či rozhodnutí se nepovažuje za předvedení způsobilosti díla sloužit svému 
účelu ani za doklad o dokončení díla. 
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19 VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

19.1 Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování. Nebezpečí škody na tomto díle nese 
zhotovitel do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem.  

19.2 Pokud je určitá věcně vymezená část díla převzata předčasně dle odst. 18.13 a 18.14 této 
smlouvy, přechází nebezpečí škody na věci ohledně této části díla na objednatele dnem 
protokolárního převzetí. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele v případě, že ke škodě na 
této již převzaté části díla dojde vlivem provádění prací na zbývajících částech díla. 

19.3 Zhotovitel odpovídá objednateli za veškerou škodu, kterou způsobí objednateli nebo jiné osobě 
v souvislosti s prováděním díla. 

19.4 Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu na díle, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým 
zaviněním. 

 

20 ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA 

20.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců, není-li v projektové 
dokumentaci pro určité součásti díla stanovena jiná délka záruční doby. 

20.2 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. V případě předčasného 
převzetí věcně vymezené části díla dle odst. 18.13. a 18.14 běží na tuto část díla záruka 
samostatně počínaje dnem převzetí. 

20.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho převzetí objednatelem smluvně zaručené 
vlastnosti, odpovídá aktuálně uznávaným pravidlům techniky a českým technickým normám, 
nevykazuje žádné vady, které hodnotu díla nebo schopnost jeho užívání snižují a omezují a je 
způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, a že tyto vlastnosti a způsobilost 
bude mít po dobu záruční doby. 

20.4 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nebude mít právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči 
objednateli jakékoliv nároky z titulu patentu, patentového nebo licenčního práva značky, 
vynálezu a jiných svých stvrzených práv k předmětu díla, je zhotovitel vlastním jménem 
povinen tyto nároky na své náklady vypořádat včetně případného soudního sporu. 

20.5 Vady zjištěné kdykoliv v záruční době bude objednatel zhotoviteli písemně oznamovat. V 
oznámení vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne způsob odstranění vady, případně 
uplatní jiný nárok z titulu odpovědnosti za vady.  

20.6 Smluvní strany si sjednávají, že základním nárokem z odpovědnosti za vady je nárok na 
odstranění vady díla. Neuplatní-li objednatel v oznámení vady ihned po zaslání oznámení jiný 
nárok, považuje se za uplatněný nárok na odstranění vady díla. Vada se považuje za řádně 
uplatněnou, pokud je oznámení vady zasláno zhotoviteli jako doporučená zásilka 
prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo doručena osobně kurýrem nebo zaslána emailem 
na emailovou adresu; vždy s využitím kontaktních údajů uvedených v této smlouvě. Ustanovení 
§ 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

20.7 Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty objednatelem vytčené vady, za které 
odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně 
použije úprava pro vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou 
neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel povinen uhradit do 30 dnů ode dne jejich 
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vyúčtování a doložení náklady, které na odstranění vady zhotovitel účelně vynaložil, a 
přiměřený zisk ve výši 5% z těchto vynaložených nákladů. Zahájit práce na odstranění vad je 
zhotovitel povinen v termínech stanovených v následujícím odstavci tohoto článku. 

20.8 Za účelně vynaložené náklady dle předchozího odstavce se vždy považuje cena prací (vč. 
materiálů) provedených na odstraňování vady určená jako obvyklá cena uvedená v cenové 
soustavě ÚRS. Není-li příslušná položka v cenové soustavě ÚRS uvedena, určí její obvyklou 
cenu na žádost zhotovitele společnost ÚRS CZ a.s., IČO: 47115645, se sídlem Tiskařská 
257/10, Malešice, 108 00 Praha 10. Nebude-li možný ani tento postup, určí se obvyklá cena dle 
platných právních předpisů. Při postupu dle tohoto odstavce se má za to, že takto určená výše 
nákladů již zahrnuje i přiměřený zisk zhotovitele. 

20.9 Sjednává se, že vady díla vytčené objednatelem v záruční době budou odstraňovány 
v následujícím režimu: 

a) Vady ohrožující bezpečnost či zdraví osob a/nebo vady způsobující či hrozící způsobit 
škodu na majetku objednatele nebo třetích osob: Zhotovitel je povinen zahájit odborné 
odstraňování vady do 24 hodin od jejího prokazatelného nahlášení objednatelem 
(objednatel v oznámení vady uvede označení takové vady jako „HAVÁRIE 
OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ NEBO MAJETEK“). Zhotovitel je povinen neprodleně 
přijmout opatření a provést takové úkony, které zamezí nebo podstatným způsobem 
omezí možnost ohrožení bezpečnosti či zdraví osob a/nebo možnost způsobení škody 
na majetku a dále do 48 hodin od oznámení vady objednatelem vadu odstranit včetně 
případné výměny vadných součástí díla, pokud neprokáže, že ve lhůtě 48 hodin je 
oprava přiměřenými prostředky neproveditelná, případně že je taková součást díla 
přiměřenými prostředky nedostupná. V takovém případě je však povinen provést do 
48 hodin od oznámení vady alespoň provizorní nápravu vady, která bude zejm. 
předcházet dalším škodám. Okamžikem přijetí opatření k odvrácení nebezpečí 
ohrožení zdraví nebo majetku bude na vadu nahlíženo jako na „Vadu ostatní“ dle 
písmene b) tohoto odstavce. 

b) Vady ostatní: Zhotovitel je povinen zahájit odborné odstraňování vady do 15 
kalendářních dní od jejího prokazatelného oznámení objednatelem a vadu 
do 20 kalendářních dní od jejího oznámení objednatelem odstranit, případně v době 
přiměřeně prodloužené vzhledem k charakteru vady. 

20.10 Poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla za neodstraněnou či neodstranitelnou vadu namísto 
jejího odstranění je podmíněno písemným souhlasem objednatele. Objednatel může změnit 
provedenou volbu mezi nároky z odpovědnosti zhotovitele za vady, pokud takovou změnu 
zhotoviteli oznámí dříve, než zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla nebo 
započne s odstraňováním vad anebo než objednatel započne s odstraňováním vad sám nebo třetí 
osobou na náklady zhotovitele. To neplatí, pokud se vada v průběhu odstraňování ukáže 
neodstranitelnou. Lhůty dle předchozího odstavce tohoto článku neběží po dobu mezi původní 
volbou nároku z vad a jeho změnou objednatelem. 

20.11 Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, 
jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel 
nezahájil odstranění vady ve lhůtě stanovené v odstavci 20.9 tohoto článku. Objednatel je 
oprávněn požadovat po zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vady. 
Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 15 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k úhradě. Právo objednatele na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno. 
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20.12 Opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady výměnou vadného 
dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit. 

20.13 Základní záruční doba uvedená v odst. 20.1 tohoto článku se prodlužuje o celkovou dobu 
počítanou od oznámení vady do odstranění vady nebo jiného vypořádání práv z vadného plnění. 
Záruční doba se tímto způsobem prodlouží v součtu nejvýše o 24 měsíců. 

20.14 S ohledem na povahu díla je objednatel oprávněn uplatnit jeho vady po celou dobu trvání 
záruční lhůty bez ohledu na to, zda se jedná o vady zjevné či vady skryté, a kdy je objednatel 
zjistil či mohl zjistit. Ustanovení § 1917, § 1921, § 1922, § 2618 a § 2629 občanského zákoníku 
se v tomto rozsahu nepoužijí. 

20.15 Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo z části zanikne jinak než splněním, 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, které při provádění díla již uskutečnil, v rozsahu a za 
podmínek stanovených obdobně dle předchozích odstavců tohoto článku. Lhůta pro oznámení 
vad v takovém případě odpovídá svou délkou záruční době a počíná běžet od okamžiku, kdy 
závazek zhotovitele zanikl jinak, než splněním. 

 

21 SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ 

21.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro dokončení sjednaného díla v odstavci 
3.4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
Přijaté ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

21.2 V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti předložit Harmonogram, POV (odst. 3.6) 
projekt zařízení staveniště (odst. 8.2), seznam stavebních materiálů (8.9) nebo technologického 
postupu (odst. 11.1) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 
Přijaté ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

21.3 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady díla uvedené v protokolu o předání 
a převzetí díla ve lhůtě sjednané smluvními stranami pro její odstranění nebo vady díla zjištěné 
při kontrole provádění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou jednotlivou vadu, u níž prodlení 
zhotovitele nastalo.  

21.4 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady uplatněné objednatelem v záruční 
době dle odst. 20.9 písm. a) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení, a to za každou jednotlivou 
vadu, u níž porušení povinností zhotovitele nastalo.   

21.5 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady uplatněné objednatelem v záruční 
době dle odst. 20.9 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou jednotlivou vadu, u 
níž prodlení zhotovitele nastalo.  

21.6 V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovených v odst. 3.14, 8.3, 8.4, 
8.5, 8.8, 8.10, 8.11, 8.12, 11.3, 11.5, 11.7, 11.8, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 12.1 nebo 17.5 této 
smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč, a to za 
každý případ porušení konkrétní povinnosti zhotovitele a zhotovitel je povinen tuto smluvní 
pokutu objednateli uhradit. 
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21.7 V případě, že bude na staveništi zastižena osoba, která je pod vlivem alkoholu nebo návykových 
látek, osoba, která se na výzvu objednatele či TDO odmítne podrobit zkoušce na přítomnost 
alkoholu či jiných návykových látek, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

21.8 V případě, že bude na staveništi zastižena osoba, která není zaměstnancem zhotovitele, 
poddodavatelem uvedeným v seznamu poddodavatelů (či jeho zaměstnancem) či jiným 
poddodavatelem oznámeným dle odst. 15.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. To neplatí v 
případě, pokud se jedná o osoby, které na staveniště pouze dodávají materiál, zařízení, zapůjčují 
strojní vybavení bez obsluhy, či vykonávají jinou činnost, která nemá bezprostřední souvislost s 
prováděním prací na díle; uvedené skutečnosti je zhotovitel povinen na žádost objednatele 
doložit. 

21.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště řádně a včas v souladu s touto smlouvou je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

21.10 V případě, že zhotovitel neudržuje pojištění dle čl. 14 či doklady o jeho existenci a ujednané 
výši odmítne předložit objednateli či jím nechat posoudit, je objednatel oprávněn požadovat 
smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. 

21.11 Pro případ, že zhotovitel nesplní pokyn objednatele nebo TDO vydaný dle této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. 

21.12 V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit, aby se na plnění smlouvy podílely osoby 
vyčtené v odst. 15.9 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení se splněním této povinnosti. 

21.13 Právo na náhradu škody způsobené nesplněním povinnosti, za niž je sjednána smluvní pokuta, 
není tímto článkem dotčeno. Poškozená smluvní strana má právo na náhradu škody vedle 
smluvní pokuty. 

21.14 Pro případ, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou závazků vůči svým poddodavatelům, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% ze součtu neuhrazených 
splatných závazků zhotovitele vůči všem jeho poddodavatelům, a to za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti. 

21.15 Ve vztahu k porušení povinností dle této smlouvy či jejích příloh si smluvní strany sjednávají, 
že k prokázání porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele obě strany považují s ohledem na 
povahu prováděného díla za dostatečný důkaz i fotografii pořízenou objednatelem či TDO. 

21.16 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty, k jejichž úhradě je povinen zhotovitel dle této 
smlouvy, vůči ceně díla dle čl. 5 této smlouvy. 

21.17 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení. 

21.18 Vedle smluvních pokut výše uvedených si smluvní strany sjednávají ještě další smluvní pokuty 
uvedené jinde v této smlouvě. 

21.19 Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doučení výzvy 
k jejich úhradě povinné straně. 
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22 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

22.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení 
druhou smluvní stranou. 

22.2 Nad rámec prvního odstavce tohoto článku může objednatel od smlouvy odstoupit v případě, že: 

22.2.1 zhotovitel i přes upozornění dílo provádí v rozporu s touto smlouvou nebo jejími 
přílohami, stavebním povolením (nedošlo-li k podání žádosti o vydání souhlasu se 
změnou stavby před jejím dokončením) a příslušnými správními rozhodnutími, nebo 
v rozporu s požadavky objednatele, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění 
díla vede nepochybně k vadnému plnění, a současně nezjedná nápravu ani v přiměřené 
lhůtě poté, co je na takové pochybení upozorněn, 

22.2.2 zhotovitel při zhotovení díla provádí technologické postupy, práce nebo používá materiál, 
které již v průběhu provádění díla vykazují nedostatky kvality, množství či jinak odporují 
dohodnutým podmínkám a ani v přiměřené dodatečné lhůtě nezjedná nápravu, 

22.2.3 zhotovitel je v prodlení s termínem provedení díla o více, než jeden měsíc, 

22.2.4 zhotovitel neoprávněně přerušil provádění díla na dobu delší jednoho týdne, 

22.2.5 zhotovitel neudržuje pojištění dle čl. 14 či doklady o jeho existenci a ujednané výši 
odmítne předložit objednateli či jím nechat posoudit, 

22.2.6 prohlášení zhotovitele dle odst. 1.6 této smlouvy se ukáže být nepravdivým, 

22.2.7 v dalších případech, kdy je to v této smlouvě výslovně uvedeno. 

22.3 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou části 
ceny díla delší než 60 kalendářních dnů.  

22.4 V případě odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen 
provést ty práce, jejichž neprovedení by mohlo způsobit objednateli škodu, a zajistit převzetí 
objednaných věcí, jež měly být užity k provedení díla (o tom, s uvedením o jaké věci se jedná, 
je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele). Současně je zhotovitel povinen tyto 
věci, pokud jej k tomu vyzve objednatel, předat objednateli. 

22.5 V případě, že nastane okolnost, která zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy z důvodů 
dle odst. 22.2 bod 22.2.1 – 22.2.4 a 22.2.6, zavazuje se zhotovitel objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10% z Přijaté ceny. Právo na tuto smluvní pokutu vzniká bez ohledu na to, zda 
objednatel svého práva odstoupit od smlouvy využije, či nikoliv. 

22.6 V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny již provedeného díla včetně DPH odpovídající 
rozsahu částečného provedení díla, které je v jeho vlastnictví a bylo provedeno bezvadně. Pro 
ocenění této části díla se přiměřeně použijí ujednání čl. 5 této smlouvy.  

22.7 Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel: 

22.7.1 je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
pokud se nedohodne náhradní termín, 

22.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:  

22.8.1 je v insolvenčním řízení vydáno rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany, 

22.8.2 druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
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22.8.3 vlivem vyšší moci kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a 
které zcela nebo na dobu delší než 120 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 
závazky ze smlouvy. 

22.9 Dojde-li k odstoupení od této smlouvy, upravují smluvní strany vypořádání práv a závazků 
takto:objednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze své 

podstaty nevratné), poskytnuté zhotovitelem na základě této smlouvy do okamžiku 
účinnosti odstoupení, přičemž smluvní strany se vzájemně peněžitě vyrovnají tak, že 
zhotovitel bude oprávněn požadovat uhrazení části ceny za dílo připadající na řádně 
poskytnuté a objednatelem si ponechané plnění nebo ceny nepoužitých nebo částečně 
použitých materiálů, zařízení zhotovitele a dočasných staveb, které si objednatel bude 
chtít pro dokončení díla ponechat. Pro ocenění této části díla se přiměřeně použijí 
ujednání čl. 5 této smlouvy; 

22.9.2 vrátí-li objednatel zhotoviteli plnění poskytnutá na základě této smlouvy, zhotovitel 
neprodleně zaplatí objednateli veškerá peněžitá plnění dříve poskytnutá zhotoviteli za 
vrácené plnění, kdy pro účely výpočtu výše ceny vrácených plnění se bude postupovat 
obdobně dle odst. 5.5 smlouvy; 

22.9.3 po účinnosti odstoupení od této smlouvy nadále trvají závazky zhotovitele ze záruky za 
jakost již poskytnutého plnění dle této smlouvy a další práva objednatele z vad 
poskytnutého plnění včetně nároků na úhradu smluvní pokuty a náhrady škody dle této 
smlouvy; 

22.9.4 zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení 
díla jiným zhotovitelem dle výhrady provedené objednatelem dle § 100 odst. 2 zákona o 
zadávání veřejných zakázek, které objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od této 
smlouvy z důvodů na straně zhotovitele. 

22.10. Do 7 dnů od odstoupení od smlouvy zhotovitel bezplatně předá objednateli veškeré dokumenty 
nezbytné k dokončení díla, včetně mj. veškeré dokumentace a specifikací, smluv s 
poddodavateli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a ostatních dokumentů podle této 
smlouvy. 

22.11. Zhotovitel po obdržení pokynu objednatele do 7 dnů od odstoupení postoupí objednateli 
prospěch z veškerých smluv o dodávkách zboží nebo materiálů či služeb a/nebo k provádění 
jakékoli práce pro účely smlouvy, které zhotovitel uzavřel, s tím, že před tímto postoupením 
zhotovitel ve formě přijatelné objednatelem výslovně zaručí, že veškeré toto zboží a materiály 
nebo služby či smlouvy o provedení práce jsou nezatíženy, jsou prosty zadržovacího práva nebo 
finančního zajištění a lze s nimi disponovat bez souhlasu nebo pomoci třetí strany. 

22.12. V případě odstoupení od smlouvy z jiných důvodů výslovně sjednaných na jiných místech této 
smlouvy se postupuje dle tohoto článku obdobně. 

 

23 KONTAKTNÍ ÚDAJE, KOMUNIKACE, DORUČOVÁNÍ 

23.1. Objednatel 

a) doručovací adresa: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 

b) kontaktní osoby: 
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 ve věcech smluvních: 

 ve věcech technických: 

 TDO: 

23.2. Zhotovitel: 

a) doručovací adresa: Českobrodská 1091/38a, 198 00 Praha 9 

b) kontaktní osoby: 

 ve věcech smluvních: 

 ve věcech technických: 

 

23.3. V záruční době hlášení závady zaslat: na adresu Českobrodská 1091/38a, 198 00 Praha 9 či e-
mailovou adresu 

23.4. Smluvní strany se zavazují v případě změny shora uvedených údajů bez zbytečného odkladu o 
této skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu, jinak odpovídají za škodu 
způsobenou porušením této povinnosti.  

23.5. Veškerá oznámení, která musí nebo mohou být podána podle či v souvislosti s touto smlouvou, 
musí být učiněna písemně a mohou být doručena osobně (o osobním převzetí sepíší smluvní 
strany protokol), e-mailem na adresu uvedenou v tomto článku, místně či mezinárodně známou 
kurýrní službou nebo doporučenou poštou.  

 

24. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

24.1. Tato smlouva o dílo se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí 
občanským zákoníkem, pokud smlouva nebo zákon nestanoví jinak. 

24.2. Objednatel a zhotovitel souhlasí a berou na vědomí, že při plnění práv a povinností dle této 
smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů zaměstnanců objednatele a zhotovitele či jiných 
fyzických osob, jejichž osobní údaje byly smluvními stranami sděleny v souvislosti s plněním 
této smlouvy, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), a ostatních obecně závazných právních 
předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem plnění práv a povinností dle této 
smlouvy a po dobu nezbytně nutnou pro plnění těchto práv a povinností, včetně vymáhání 
případných nároků z této smlouvy, jakož i ke splnění povinností objednatele, které mu plynou 
ze zvláštních právních předpisů, zejména ze zákona o veřejných zakázkách. Smluvní strany se 
zavazují informovat své zaměstnance či jiné fyzické osoby, jejichž osobní údaje byly předány 
druhé smluvní straně v souvislosti s plněním této smlouvy, o tomto předání a poskytnout jim 
informace v souladu s čl. 13 Nařízení. 

24.3. Vymezení díla je možno měnit oboustranně podepsanými změnovými listy. Podstatnými 
náležitostmi změnových listů jsou identifikace obou smluvních stran, podepisujících osob, 
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datum a podpisy smluvních stran, vymezení změn díla, které se změnovým listem sjednávají, 
dohoda o změně ceny díla a dohoda o změně termínu provedení díla. Nejsou-li ve změnovém 
listu dohodnuty důsledky změny díla na sjednanou cenu a termín provedení díla, zůstávají 
závaznými cena a termíny původní. Změnovými listy nelze měnit jiný obsah smlouvy, než 
vymezení díla, popř. současně se změnou dohody o ceně a termínu díla. 

24.4. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele 
formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných statutárními zástupci 
smluvních stran. Tím není dotčeno právo objednatele a TDO dávat pokyny k provedení díla a 
dále ujednání o změnových listech a další ujednání o změně smlouvy či o změně předmětu díla 
výslovně sjednaná v této smlouvě. Jakákoliv jiná změna smlouvy je neplatná, přičemž této 
neplatnosti se může dovolat kterákoliv ze smluvních stran. Ustanovení § 582 odst. 2 občanského 
zákoníku se nepoužije. 

24.5. Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím 
dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany písemnou 
dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního vztahu, která se nejvíce blíží 
účelu smlouvy a jejímu záměru. 

24.6. Smlouva je vyhotovena ve 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel dvě 
vyhotovení. Jedno z vyhotovení smlouvy určených zhotoviteli bude přiloženo ke stavebnímu 
deníku a bude umístěno na staveništi a přístupné stejně jako stavební deník.  

24.7. Všechny spory a problémy vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou smluvní strany řešit 
především vzájemnou dohodou. 

24.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

24.9. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření této 
smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze dne 23. 1. 
2023 č. 0224/23 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto 
právního jednání. 

 
Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1:  Projektová dokumentace (dle ZD, ke smlouvě nepřiložena) 
Příloha č. 2:  Položkový rozpočet (dle nabídky zhotovitele) 
Příloha č. 3:  Harmonogram (zpracovaný dle čl. 3.6) 
Příloha č. 4: Plán organizace výstavby (zpracovaný zhotovitelem a schválený objednatelem) 
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (dle nabídky zhotovitele) 
Příloha č. 6: Seznam personálu zhotovitele 
 

 V .......................dne ....................... V ....................... dne .......................... 
 
 

 .................................. ...................................... 

 za objednatele za zhotovitele 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 6 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

50 397 317,58CZK

Z2020125
TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE

Vyplň údaj

41 650 675,69

Sazba daně Základ daně Výše daně
41 650 675,6921,00% 8 746 641,89

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Z2020125

Stavba:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

209 764,09173 358,75

2 199 371,461 817 662,36

Architektonicko-stavební část

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE

13. 4. 2022

06 Elektroinstalace slaboproud
1 174 719,01970 842,1607 Krajinářské práce

04 Vzduchotechnika a ústřední topení
890 830,74736 223,7505 Elektroinstalace silnoproud

02 30 064 569,23 36 378 128,77
2 946 139,3403 ZTI a přípojky 2 434 825,90

01 5 453 193,54Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 6 598 364,18

41 650 675,69 50 397 317,58

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 6 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 453 193,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 453 193,54 21,00% 1 145 170,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 598 364,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 453 193,54

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 710 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 35 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 1 897 899,29

VRN4 - Inženýrská činnost 1 356 344,61

VRN6 - Územní vlivy 730 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 723 949,64

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 453 193,54

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 710 000,00
1 K 012203000X.A Geodetické práce při provádění stavby soub. 1,000 120 000,00 120 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: #39;amp;quot;Poznámka k položce: Práce 
potřebné dodavatelem pro realizaci díla, před zahájením prací, během 
realizace a vč. konečného zaměření dokončeného stavu a vypracování 
geometrického plánu.#39;amp;quot;

2 K 013244000X.A Dokumentace výrobní a dílenská, technologické 
postupy soub. 1,000 350 000,00 350 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: #39;amp;quot;Poznámka k položce: Veškerá 
dokumentace potřebná pro realizaci, pro objednávky materiálů, 
schvalovací procesy vzorkování apod.#39;amp;quot;

3 K 013254000.A Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1,000 150 000,00 150 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: #39;amp;quot;Poznámka k položce: 1. pro 
potřeby kolaudace 2. pro potřeby investora (provoz 
budovy)#39;amp;quot;

4 K 013R1.A Pasportizace stávajícího objektu a okolních objektů 
před zahájením stavebních prací kpl. 1,000 45 000,00 45 000,00

5 K 013R2.A
Sledování stavu během realizace, pravidelná 
fotodokumentace objektů a sousedních objektů (např. 
komunikací)

kpl. 1,000 45 000,00 45 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 35 000,00
6 K R02400.A Vytyčení stavby a sítí včetně zaměření skutečného 

stavu IS kpl. 1,000 35 000,00 35 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 897 899,29
7 K 030001000.A Zařízení staveniště kpl. 1,000 1 447 899,29 1 447 899,29

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: #39;amp;quot;Poznámka k položce: Zařízení 
staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, 
údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště 
a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. 
Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;amp;quot;

8 K 033002000.A Připojení staveniště na inženýrské sítě a spotřeba 
energií kpl. 1,000 450 000,00 450 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 356 344,61
9 K 043002000.A Zkoušky a ostatní měření kpl. 1,000 45 000,00 45 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: #39;amp;quot;Poznámka k položce: Zajištění 
veškerých zkoušek, měření, revizí a potřebných kontrol vč. patřičných 
protokolů o zkouškách, revizních zpráv, kontrolních protokolů, 
protokolů měření atd. potřebných pro kolaudaci.#39;amp;quot;

10 K 043002R2.A Náklady na zajištění BOZP na pracovišti kpl. 1,000 480 000,00 480 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: #39;amp;quot;Poznámka k položce: Instalace 
bodů 14ks bodů + nulté měření+ náhrada bodu v případě 
poškození.#39;amp;quot;

11 K 043002R3.A Návrhy a projednání záborů a DIO kpl. 1,000 35 000,00 35 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: #39;amp;quot;Poznámka k položce: Instalace 
bodů 14ks bodů + nulté měření+ náhrada bodu v případě 
poškození.#39;amp;quot;

12 K 045002000.A Kompletační a koordinační činnost, kpl. 1,000 796 344,61 796 344,61

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: #39;amp;quot;Poznámka k položce: Zajištění 
součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a 
kolaudaci.#39;amp;quot;

D VRN6 Územní vlivy 730 000,00

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 060001000.A Územní vlivy, realizace záborů, DIO, DIR Kč 1,000 730 000,00 730 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 723 949,64
14 K 070001000.A Provozní vlivy kpl. 1,000 723 949,64 723 949,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 6 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 064 569,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 30 064 569,23 21,00% 6 313 559,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 378 128,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE

02 - Architektonicko-stavební část

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 064 569,23

HSV - Práce a dodávky HSV 7 944 011,25
    0 - Bourání a demolice 1 714 700,00

    1 - Zemní práce 2 183 846,54

    2 - Zakládání 657 369,58

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 349 106,63

    4 - Vodorovné konstrukce 572 111,86

    5 - Komunikace pozemní 163 347,45

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 740 459,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 171 771,33

    998 - Přesun hmot 391 298,32

PSV - Práce a dodávky PSV 22 120 557,98
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 398 597,83

    712 - Povlakové krytiny 454 814,26

    713 - Izolace tepelné 921 813,61

    762 - Konstrukce tesařské 2 729 384,74

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 689 208,91

    764 - Konstrukce klempířské 563 356,58

    766 - Konstrukce truhlářské 6 889 293,12

    767 - Konstrukce zámečnické 6 135 939,72

    772 - Ostatní výrobky 797 555,00

    773 - Podlahy z litého teraca 917 657,34

    781 - Dokončovací práce - obklady 484 820,99

    783 - Dokončovací práce - nátěry 111 497,98

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 26 617,90

02 - Architektonicko-stavební část

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 064 569,23

D HSV Práce a dodávky HSV 7 944 011,25

D 0 Bourání a demolice 1 714 700,00

1 K BD01

Demolice stávajícího objektu vč. kompletní likvidace a 
poplatku za skládku. Na demolici stávajícího objektu 
byla vypracována samostatná dokumentace bouracích 
prací, kterou vypracovala

v červnu 2021. Tato 
dokumentace je součástí zadávací dokumentace.

kpl 1,000 1 714 700,00 1 714 700,00

D 1 Zemní práce 2 183 846,54

2 K 131251205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 738,920 333,30 246 282,04

VV Výkop objektu 
VV 20,3*10,4*3,5 738,920
VV Součet 738,920

3 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 53,622 687,50 36 865,13

VV rýha pro opěrnou stěnu
VV (47,9+1,75)*0,6*1,8 53,622
VV Součet 53,622

4 K 224511112 Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° 
hl 0 až 25 m hornina I a II m 60,000 1 991,00 119 460,00

VV 12*5 60,000
VV Součet 60,000

5 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 60,000 1 914,00 114 840,00

6 M 13010982 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220 t 4,290 74 690,00 320 420,10

VV 60*0,0715 "Přepočtené koeficientem množství 4,290
VV Součet 4,290

7 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 60,000 1 122,00 67 320,00

8 K 151712111 Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového 
pažení m 24,000 10 010,00 240 240,00

9 K 151712121 Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení 
záporového pažení m 24,000 2 794,00 67 056,00

10 K 151713111 Zřízení vrchního kotvení zápor při délce zápory do 8 m kus 12,000 15 290,00 183 480,00

11 K 151713112 Odstranění vrchního kotvení zápor při délce zápory do 
8 m kus 12,000 4 950,00 59 400,00

12 K 151721111 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s 
jeho následným odstraněním m2 96,000 1 221,00 117 216,00

VV 24*4 96,000
VV Součet 96,000

13 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 183,076 49,06 58 041,71

VV "výkop na meziskládku" 738,92+53,622+60*0,15*0,15*3,14 796,781
VV "přesun pro zpětný zásyp" 386,295 386,295
VV Součet 1 183,076

14 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3 m3 410,486 55,22 22 667,04

VV "výkopy" 796,781 796,781
VV "zásyp" -386,295 -386,295
VV Součet 410,486

15 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 410,486 99,88 40 999,34

16 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 386,295 157,30 60 764,20

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE

02 - Architektonicko-stavební část

Strana 3 z 31



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Zpětný zásyp 
VV 20,3*10,4*3,5-15,5*6,5*3,5 386,295
VV Součet 386,295

17 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 7 799,234 25,30 197 320,62

VV 410,486*19 "Přepočtené koeficientem množství 7 799,234
VV Součet 7 799,234

18 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 677,302 323,40 219 039,47

VV 410,486*1,65 "Přepočtené koeficientem množství 677,302
VV Součet 677,302

19 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně m2 469,064 26,51 12 434,89

VV Exteriér EX01
VV 209,52 209,520
VV Exteriér EX02
VV 35,02 35,020
VV Exteriér EX03
VV 89,92 89,920
VV Podlaha F03, F04
VV 6,4*6,21 39,744
VV Podlaha F01
VV 15,3*6,2 94,860
VV Součet 469,064

D 2 Zakládání 657 369,58
20 K 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděné štěrkodrtě m3 20,185 1 496,00 30 196,76

VV Základová deska
VV 21,6*6,23*0,15 20,185
VV Součet 20,185

21 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 2,381 3 410,00 8 119,21
VV Nepodsklepená část - podkladní beton (prostý)
VV 6,3*6,3*0,06 2,381
VV Součet 2,381

22 K 273322611 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 m3 33,353 4 158,00 138 681,77

VV Schodiště
VV (2,03*6,1*2+0,5)*0,15 3,790
VV Základová deska
VV 15,3*6,23*0,25 23,830
VV 6,3*6,5*0,14 5,733
VV Součet 33,353

23 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 18,545 993,30 18 420,75
VV Základová deska
VV (15,3+6,23+6,5)*2*0,25 14,015
VV Schodiště
VV (2,03+6,17+4,6+2,3)*2*0,15 4,530
VV Součet 18,545

24 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 18,545 140,80 2 611,14

25 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 2,914 68 200,00 198 734,80

VV Základová deska
VV 15,3*6,23*0,25*0,1 2,383
VV Schodiště
VV (2,03*6,1*2+0,5)*0,15*0,14 0,531
VV Součet 2,914

26 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 29,096 3 608,00 104 978,37
VV Základové pasy objektu - prostý beton XC2
VV (15,3*2+6,2+0,8+0,8+5,337)*0,5*0,3+6,2*0,646*0,3 7,762
VV Základové pasy - prostý beton XC2
VV 0,5*0,605*8,12+0,525*0,605*8,298 5,092
VV 0,4*1,1*(0,18+4,559+0,778)*2 4,855
VV 0,4*0,6*(1,05*2+6,117*2+2,466+2*1,409) 4,708
VV Pasy stupňovité
VV 2*0,5*(2,7*0,6+0,75*0,85+0,75*1,36+0,75*1,86+0,85*2,36) 6,679
VV Součet 29,096

27 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 124,359 400,40 49 793,34
VV Základové pasy objektu - prostý beton XC2
VV (15,3*2+6,2+0,8+0,8+5,337)*0,3*2+6,2*0,3*2 29,962
VV Základové pasy - prostý beton XC2
VV 2*0,605*8,12+2*0,605*8,298 19,866
VV 2*1,1*(0,18+4,559+0,778)*2 24,275
VV 2*0,6*(1,05*2+6,117*2+2,466+2*1,409) 23,542
VV Stupňovité pasy
VV 4*(2,7*0,6+0,75*0,85+0,75*1,36+0,75*1,86+0,85*2,36) 26,714
VV Součet 124,359

28 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 124,359 80,52 10 013,39
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29 K 279113134 Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 25,947 1 782,00 46 237,55

VV Základové pasy - dřík
VV 2*6,3*0,75+5,4*0,75 13,500
VV 2*8,298*0,75 12,447
VV Součet 25,947

30 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505 t 0,750 66 110,00 49 582,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 349 106,63
31 K 327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 m3 27,123 4 037,00 109 495,55

VV Opěrné zdi a valy 
VV základ
VV (6*6+2,979+1,855+9)*0,5*0,4 9,967
VV vlastní zeď
VV (6*6+2,979+1,855+9)*0,2*1,4 13,954
VV Mezisoučet 23,921
VV Stěna pod venkovním schodištěm
VV 2*(4,56*1,2+2,03*0,6+2,19*0,6)*0,2 3,202
VV Součet 27,123

32 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení m2 212,378 832,70 176 847,16

VV Opěrné zdi a valy 
VV základ
VV (6*6+2,979+1,855+9)*2*0,4 39,867
VV 2*0,5*0,4 0,400
VV vlastní zeď
VV (6*6+2,979+1,855+9)*2*1,4 139,535
VV 2*0,2*1,4 0,560
VV Stěna pod venkovním schodištěm
VV 4*(4,56*1,2+2,03*0,6+2,19*0,6) 32,016
VV Součet 212,378

33 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění m2 212,378 374,00 79 429,37

34 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 
10 505 t 4,340 78 100,00 338 954,00

VV Opěrné zdi a valy 
VV 27,123*0,16 4,340
VV Součet 4,340

35 K 3273RR Příplatek za pohledový beton m2 69,768 671,00 46 814,33
VV Opěrná zeď - pohledová strana směrem k objektu
VV (6*6+2,979+1,855+9)*1,4 69,768
VV Součet 69,768

36 K 95290111R Dilatace a smykové trny m 15,100 1 958,00 29 565,80
VV Výkres konstrukční část D.1.2.B.2

VV
Délka dilatačních spár (vč. 3 ks smyskových trnů v každé 
spáře)

VV 7*1,8 12,600
VV 2,5 2,500
VV Součet 15,100

37 K 341321510 Stěny nosné ze ŽB tř. C 20/25 m3 27,636 4 147,00 114 606,49
VV Obvodová stěna
VV (6,2+6,2+15,3+15,3)*2,8*0,2 24,080
VV Vnitřní stěna
VV (5,1+1,25)*0,2*2,8 3,556
VV Součet 27,636

38 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 276,500 569,80 157 549,70
VV 2,8*(6,2+6,2+15,3+15,3+5,1*1,25)*2 276,500
VV Součet 276,500

39 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 276,500 154,00 42 581,00
40 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 3,371 75 130,00 253 263,23

VV 2,8*(6,2+6,2+15,3+15,3)*0,2*0,14 3,371
VV Součet 3,371

D 4 Vodorovné konstrukce 572 111,86
41 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 19,742 3 960,00 78 178,32

VV 1PP
VV (15,3*6,2-4,1*1,25)*0,22 19,742
VV Součet 19,742

42 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce m2 89,735 574,20 51 525,84

VV 1PP
VV 15,3*6,2-4,1*1,25 89,735
VV Součet 89,735

43 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce m2 89,735 145,20 13 029,52

44 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm m2 89,735 214,50 19 248,16
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45 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm m2 89,735 67,43 6 050,83

46 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 2,764 69 190,00 191 241,16
VV 1PP
VV (15,3*6,2-4,1*1,25)*0,22*0,14 2,764
VV Součet 2,764

47 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,038 4 510,00 9 191,38
VV Schodiště
VV 5,2*1,4*0,28 2,038
VV Součet 2,038

48 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 7,862 4 565,00 35 890,03
VV Venkovní schodiště
VV 2*2,6*5,4*0,28 7,862
VV Součet 7,862

49 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505 t 1,386 81 290,00 112 667,94

VV Schodiště
VV (2,038+7,862)*0,14 1,386
VV Součet 1,386

50 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m m2 35,360 950,40 33 606,14

VV Schodiště
VV 5,2*1,4 7,280
VV 2*5,4*2,6 28,080
VV Součet 35,360

51 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m m2 35,360 155,10 5 484,34

52 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 16,602 562,10 9 331,98
VV Schodiště
VV 16*1*0,18+2*5,36*0,16*8 16,602
VV Součet 16,602

53 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 60,602 110,00 6 666,22

D 5 Komunikace pozemní 163 347,45
54 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 35,020 119,90 4 198,90

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Frakce 0/8 mm

VV Exteriér EX02
VV 35,02 35,020
VV Součet 35,020

55 K 56472211R Podklad z drceného kameniva válcovaného (frakce 0/4 
mm)  tl 20 mm m2 89,920 107,80 9 693,38

VV Exteriér EX03
VV 89,92 89,920
VV Součet 89,920

56 K 56473001R Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm tl 50 mm m2 244,540 154,00 37 659,16
VV Exteriér EX01
VV 209,52 209,520
VV Exteriér EX02
VV 35,02 35,020
VV Součet 244,540

57 K 564730011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
100 mm m2 35,020 154,00 5 393,08

VV Exteriér EX02
VV 35,02 35,020
VV Součet 35,020

58 K 564730111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 100 mm m2 35,020 145,20 5 084,90

VV Exteriér EX02
VV 35,02 35,020
VV Součet 35,020

59 K 564750011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
150 mm m2 209,520 223,30 46 785,82

VV Exteriér EX01
VV 209,52 209,520
VV Součet 209,520

60 K 564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 150 mm m2 134,604 210,10 28 280,30

VV Podlaha F03 a F04
VV 6,4*6,21 39,744
VV Podlaha F01
VV 15,3*6,2 94,860
VV Součet 134,604

61 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 200 mm m2 35,020 249,70 8 744,49

VV Exteriér EX02
VV 35,02 35,020
VV Součet 35,020
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62 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 89,920 194,70 17 507,42

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Frakce 4/32 mm

VV Exteriér EX03
VV 89,92 89,920
VV Součet 89,920

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 740 459,54
63 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 3,640 273,90 997,00

VV 1.PP
VV IW08
VV S.05
VV 1,9*2,8-0,8*2,1 3,640
VV Součet 3,640

64 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 143,895 397,10 57 140,70

VV Skladba EW04
VV 2,65*(14,9+14,9+5,9+5,9+2*5,1+2*1,25) 143,895
VV Součet 143,895

65 K 612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm m2 3,640 171,60 624,62

VV 1.PP
VV IW08
VV S.05
VV 1,9*2,8-0,8*2,1 3,640
VV Součet 3,640

66 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 5,250 260,70 1 368,68

VV Zateplení západní stěny Trafostanice EW06
VV 1,5*3,5 5,250
VV Součet 5,250

67 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 5,250 930,60 4 885,65

VV Zateplení západní stěny Trafostanice EW06
VV 1,5*3,5 5,250
VV Součet 5,250

68 M 28375952 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm m2 5,513 346,50 1 910,25
VV Zateplení západní stěny Trafostanice EW06
VV 1,5*3,5 5,250
VV Součet 5,250
VV 5,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 5,513
VV Součet 5,513

69 K 62227401R D+M přímých závěsů pro fasádu trafostanice m2 88,250 572,00 50 479,00
VV dřevěná fasáda východní- EW05
VV 15,3 15,300
VV dřevěná fasáda jižní- EW01, EW03, EW05
VV 29,8 29,800
VV dřevěná fasáda severní- EW01, EW05
VV 29,5 29,500
VV Obvodová stěna trafostanice pohledu západního EW05
VV 3,9*3,5 13,650
VV Součet 88,250

70 K 622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn m2 5,250 532,40 2 795,10

VV Zateplení západní stěny Trafostanice EW06
VV 1,5*3,5 5,250
VV Součet 5,250

71 K 629995201 Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným 
křemičitým pískem m2 281,289 255,20 71 784,95

VV Exteriér EX01
VV 209,52 209,520
VV Podlaha F04
VV 6,4*6,21 39,744
VV Vnější schodiště
VV 15,25*2,1 32,025
VV Součet 281,289

72 K 631311113 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 8,077 4 532,00 36 604,96

VV Podlaha F03, F04
VV 6,4*6,21*0,06 2,385
VV Podlaha F01
VV 15,3*6,2*0,06 5,692
VV Součet 8,077

73 K 631311123 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 9,532 4 224,00 40 263,17

VV Podkladní beton
VV 15,3*6,23*0,1 9,532
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VV Součet 9,532

74 K 631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 20,952 4 609,00 96 567,77

VV Exteriér EX01
VV 209,52*0,1 20,952
VV Součet 20,952

75 K 632451234.TBM Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 
tl přes 45 do 50 mm m2 226,984 458,70 104 117,56

VV Podlaha F03 a F04
VV 6,4*6,21 39,744
VV Podlaha F01
VV 15,3*6,2 94,860
VV Podlaha F02
VV 14,9*6,2 92,380
VV Součet 226,984

76 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 3,257 68 200,00 222 127,40
VV Exteriér EX01
VV 209,52*0,0081*1,15 1,952
VV Podlaha F03 a F04
VV 6,4*6,21*0,005*1,15 0,229
VV Podlaha F01
VV 15,3*6,2*0,005*1,15 0,545
VV Podlaha F02
VV 14,9*6,2*0,005*1,15 0,531
VV Součet 3,257

77 K 632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 496,192 39,88 19 785,66

VV Podlaha F03 
VV 6,4*6,21*3 119,232
VV Podlaha F01
VV 15,3*6,2*3 284,580
VV Podlaha F02
VV 14,9*6,2 92,380
VV Součet 496,192

78 K 63621111R Zatravňovací dlažba včetně substrátu a travního 
semene tl. 100 mm m2 35,020 828,30 29 007,07

VV Exteriér EX02
VV 35,02 35,020
VV Součet 35,020

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 171 771,33

79 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 296,400 78,98 23 409,67

VV (30,7+30,7+7,3+7,3)*3,9 296,400
VV Součet 296,400

80 K 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 5 928,000 2,90 17 214,91

VV 296,4*20 "Přepočtené koeficientem množství 5 928,000
VV Součet 5 928,000

81 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 296,400 47,52 14 084,93

VV (30,7+30,7+7,3+7,3)*3,9 296,400
VV Součet 296,400

82 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 167,400 67,76 11 343,02

VV 1PP
VV 75,7 75,700
VV 1NP
VV 91,7 91,700
VV Součet 167,400

83 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 167,400 143,00 23 938,20

VV 1PP
VV 75,7 75,700
VV 1NP
VV 91,7 91,700
VV Součet 167,400

84 K 95373111R Sběrné potrubí stoupací KG DN150- odvětrání radonu m 9,500 1 122,00 10 659,00
VV Celková délka 
VV 9,5 9,500
VV Součet 9,500

85 K 95373511R Horizontální sběrné potrubí KG DN 125- odvětrání 
radonu m 39,500 826,10 32 630,95

VV Celková délka 
VV 39,5 39,500
VV Součet 39,500
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86 K 95373518R Horizontální sběrné potrubí KG DN 125- odvětrání 
radonu m 16,500 826,10 13 630,65

VV Celková délka
VV 16,5 16,500
VV Součet 16,500

87 K 9537351LR D+M radiálního střešního ventilátoru ks 2,000 12 430,00 24 860,00
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 391 298,32
88 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 575,608 679,80 391 298,32

D PSV Práce a dodávky PSV 22 120 557,98

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 398 597,83
89 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 134,604 11,20 1 507,56

VV Podlaha F03 a F04
VV 6,4*6,21 39,744
VV Podlaha F01
VV 15,3*6,2 94,860
VV Součet 134,604

90 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,044 51 800,00 2 279,20

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV Podlaha F04
VV 6,4*6,21 39,744
VV Podlaha F01
VV 15,3*6,2 94,860
VV Součet 134,604
VV 134,604*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,044
VV Součet 0,044

91 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 269,208 143,00 38 496,74

VV Podlaha F03, F04
VV 6,4*6,21*2 79,488
VV Podlaha F01
VV 15,3*6,2*2 189,720
VV Součet 269,208

92 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 305,300 160,00 48 848,00

VV EW04
VV Izolace na základové zdi
VV 3,55*(6,2+6,2+15,3+15,3)*2 305,300
VV Součet 305,300

93 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 537,123 185,00 99 367,76

VV Podlaha F03, F04
VV 6,4*6,21 39,744
VV Podlaha F01
VV 15,3*6,2 94,860
VV EW04
VV Izolace na základové zdi
VV 3,55*(6,2+6,2+15,3+15,3)*2 305,300
VV Součet 439,904
VV 439,904*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 537,123
VV Součet 537,123

94 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 164,351 232,00 38 129,43

VV Podlaha F03, F04
VV 6,4*6,21 39,744
VV Podlaha F01
VV 15,3*6,2 94,860
VV Součet 134,604
VV 134,604*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 164,351
VV Součet 164,351

95 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie m2 152,650 63,10 9 632,22

VV Suteréní obvodové stěny
VV 3,55*(6,2+6,2+15,3+15,3) 152,650
VV Součet 152,650

96 M 69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních 
střech s výškou nopů 20mm

m2 152,650 152,00 23 202,80

VV Suteréní obvodové stěny
VV 3,55*(6,2+6,2+15,3+15,3) 152,650
VV Součet 152,650
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97 K 711462103 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií 
přilepenou v plné ploše m2 144,490 294,00 42 480,06

VV dřevěná fasáda východní- Ew01
VV 13,14 13,140
VV dřevěná fasáda jižní- EW01, EW03
VV 49,08 49,080
VV dřevěná fasáda severní- EW01
VV 69,32 69,320
VV Obvodová stěna EW02- Novatop W101
VV 3,7*3,5 12,950
VV Součet 144,490

98 M 28322003 fólie hydroizolační pro fasádu tl. 1,0mm- UV stabilní m2 176,422 250,00 44 105,50

VV dřevěná fasáda východní- Ew01
VV 13,14 13,140
VV dřevěná fasáda jižní- EW01, EW03
VV 49,08 49,080
VV dřevěná fasáda severní- EW01
VV 69,32 69,320
VV Obvodová stěna EW02- Novatop W101
VV 3,7*3,5 12,950
VV Součet 144,490
VV 144,49*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 176,422
VV Součet 176,422

99 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná m2 152,650 103,00 15 722,95

VV EW04
VV Izolace na základové zdi
VV 3,55*(6,2+6,2+15,3+15,3) 152,650
VV Součet 152,650

100 M 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 200g/m2

m2 160,283 32,00 5 129,06

VV 152,65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 160,283
VV Součet 160,283

101 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 3 689,013 8,05 29 696,55

D 712 Povlakové krytiny 454 814,26

102 K 712332145
Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s 
filtrační textilií a perforovanou deskou, nopek v 20 mm, 
tl do 1,0 mm

m2 134,250 340,00 45 645,00

VV R01
VV 45,6 45,600
VV R02
VV 41,4 41,400
VV R03
VV 47,25 47,250
VV Součet 134,250

103 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící m2 151,250 53,60 8 107,00

VV Střecha R01
VV 45,6 45,600
VV R02
VV 41,4 41,400
VV R03
VV 47,25 47,250
VV R04
VV 17 17,000
VV Součet 151,250

104 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 173,938 194,00 33 743,97

VV Střecha R01
VV 45,6 45,600
VV R02
VV 41,4 41,400
VV R03
VV 47,25 47,250
VV R04
VV 17 17,000
VV Součet 151,250
VV 151,25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 173,938
VV Součet 173,938

105 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 453,750 147,00 66 701,25

VV R01
VV 45,6*3 136,800
VV R02
VV 41,4*3 124,200
VV R03
VV 47,25*3 141,750
VV R04

Strana 10 z 31



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 17*3 51,000
VV Součet 453,750

106 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 176,282 192,00 33 846,14

VV R01
VV 45,6 45,600
VV R02
VV 41,4 41,400
VV R03
VV 47,25 47,250
VV R04
VV 17 17,000
VV Součet 151,250
VV 151,25*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 176,282
VV Součet 176,282

107 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 176,282 194,00 34 198,71

VV R01
VV 45,6 45,600
VV R02
VV 41,4 41,400
VV R03
VV 47,25 47,250
VV R04
VV 17 17,000
VV Součet 151,250
VV 151,25*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 176,282
VV Součet 176,282

108 M 62855022

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s 
odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze 
polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

m2 176,282 315,00 55 528,83

VV R01
VV 45,6 45,600
VV R02
VV 41,4 41,400
VV R03
VV 47,25 47,250
VV R04
VV 17 17,000
VV Součet 151,250
VV 151,25*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 176,282
VV Součet 176,282

109 K 712771101 Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 268,500 34,20 9 182,70

VV R01
VV 45,6*2 91,200
VV R02
VV 41,4*2 82,800
VV R03
VV 47,25*2 94,500
VV Součet 268,500

110 M 69311080
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 200g/m2

m2 140,963 24,20 3 411,30

VV R01
VV 45,6 45,600
VV R02
VV 41,4 41,400
VV R03
VV 47,25 47,250
VV Součet 134,250
VV 134,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 140,963
VV Součet 140,963

111 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 140,963 32,90 4 637,68

VV R01
VV 45,6 45,600
VV R02
VV 41,4 41,400
VV R03
VV 47,25 47,250
VV Součet 134,250
VV 134,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 140,963
VV Součet 140,963

112 K 712771411 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 100 do 
200 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 134,250 72,90 9 786,83

VV Střecha R01
VV 45,6 45,600
VV R02
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VV 41,4 41,400
VV R03
VV 47,25 47,250
VV Součet 134,250

113 M 10321003 substrát vegetačních střech intenzivní m3 18,795 6 250,00 117 468,75
VV R01
VV 45,6*0,14 6,384
VV R02
VV 41,4*0,14 5,796
VV R03
VV 47,25*0,14 6,615
VV Součet 18,795

114 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m % 4 222,582 7,71 32 556,10

D 713 Izolace tepelné 921 813,61
115 K 713111131 Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s 

úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 45,600 113,00 5 152,80

VV R01
VV 45,6 45,600
VV Součet 45,600

116 M 63151672
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-
60kg/m3 tl 60mm

m2 47,880 540,00 25 855,20

VV 45,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 47,880
VV Součet 47,880

117 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 226,984 25,20 5 720,00

VV Podlaha F01
VV 15,3*6,2 94,860
VV Podlaha F03 a F04
VV 6,4*6,21 39,744
VV Podlaha F02
VV 14,9*6,2 92,380
VV Součet 226,984

118 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 134,604 58,00 7 807,03

VV Podlaha F04 sklad- 1.NP
VV 6,4*6,21 39,744
VV Podlaha F01
VV 15,3*6,2 94,860
VV Součet 134,604

119 M 28375910
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 60mm

m2 274,592 220,00 60 410,24

VV Podlaha F04 sklad- 1.NP
VV 6,4*6,21 39,744
VV Podlaha F01
VV 15,3*6,2 94,860
VV Součet 134,604
VV 134,604*2,04 "Přepočtené koeficientem množství 274,592
VV Součet 274,592

120 M 2837590R systémové desky podlahového vytápění tl. 35 mm m2 226,984 480,00 108 952,32

VV Podlaha F01
VV 15,3*6,2 94,860
VV Podlaha F03 a F04
VV 6,4*6,21 39,744
VV Podlaha F02
VV 14,9*6,2 92,380
VV Součet 226,984

121 K 713131121 Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, 
pásů, dílců, desek m2 135,740 88,20 11 972,27

VV Deska tl. 140
VV dřevěná fasáda východní- Ew01
VV 13,14 13,140
VV dřevěná fasáda jižní- EW01
VV 49,08-8,75 40,330
VV dřevěná fasáda severní- EW01
VV 69,32 69,320
VV Deska tl. 160
VV Obvodová stěna EW02- Novatop W101
VV 3,7*3,5 12,950
VV Součet 135,740

122 M 60715165
deska dřevovláknitá tepelně izolační elastická λ=0,036 
tl 140mm

m2 128,930 547,00 70 524,71

VV Deska tl. 140
VV dřevěná fasáda východní- Ew01
VV 13,14 13,140
VV dřevěná fasáda jižní- EW01, EW03
VV 49,08-8,75 40,330
VV dřevěná fasáda severní- EW01
VV 69,32 69,320
VV Součet 122,790
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VV 122,79*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 128,930
VV Součet 128,930

123 M 60715166
deska dřevovláknitá tepelně izolační elastická λ=0,036 
tl 160mm

m2 12,950 629,00 8 145,55

VV Deska tl. 160
VV Obvodová stěna EW02- Novatop W101
VV 3,7*3,5 12,950
VV Součet 12,950

124 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 152,650 211,00 32 209,15

VV Izolace na základové zdi
VV 3,55*(6,2+6,2+15,3+15,3) 152,650
VV Součet 152,650

125 M 28376423
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPA tl 120mm

m2 301,617 662,00 199 670,45

VV Izolace na základové zdi
VV 3,55*(6,2+6,2+15,3+15,3) 152,650
VV Podlaha F04 sklad- 1.NP
VV 6,4*6,21 39,744
VV Podlaha F01
VV 15,3*6,2 94,860
VV Součet 287,254
VV 287,254*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 301,617
VV Součet 301,617

126 K 713131145 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 
rohoží, pásů, dílců, desek m2 28,952 141,00 4 082,23

VV Tepelná izolace Atik
VV 0,94*0,44*70 28,952
VV Součet 28,952

127 M 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 30,400 217,00 6 596,80
VV 28,952*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 30,400
VV Součet 30,400

128 K 713132331 Montáž izolace tepelné do roštu dvousměrného budov 
v do 6 m m2 258,530 175,00 45 242,75

VV Interiérová vrstva
VV dřevěná fasáda východní- Ew01
VV 13,14 13,140
VV dřevěná fasáda jižní- EW01, EW03
VV 49,08-8,75 40,330
VV dřevěná fasáda severní- EW01
VV 69,32 69,320
VV Obvodová stěna EW02- Novatop W101
VV 3,7*3,5 12,950
VV Exteriérová vrstva
VV dřevěná fasáda východní- Ew01
VV 13,14 13,140
VV dřevěná fasáda jižní- EW01, EW03
VV 49,08-8,75 40,330
VV dřevěná fasáda severní- EW01
VV 69,32 69,320
VV Součet 258,530

129 M 60715161
deska dřevovláknitá tepelně izolační elastická λ=0,036 
tl 60mm

m2 128,930 308,00 39 710,44

VV dřevěná fasáda východní- Ew01
VV 13,14 13,140
VV dřevěná fasáda jižní- EW01, EW03
VV 49,08-8,75 40,330
VV dřevěná fasáda severní- EW01
VV 69,32 69,320
VV Součet 122,790
VV 122,79*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 128,930
VV Součet 128,930

130 M 60715198
deska dřevovláknitá tepelně izolační elastická λ=0,036 
tl 50mm

m2 141,170 277,00 39 104,09

VV Interiérová vrstva
VV dřevěná fasáda východní- Ew01
VV 13,14 13,140
VV dřevěná fasáda jižní- EW01, EW03
VV 49,08-8,75 40,330
VV dřevěná fasáda severní- EW01
VV 69,32 69,320
VV Obvodová stěna EW02- Novatop W101
VV 3,7*3,5 12,950
VV Součet 135,740
VV 135,74*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 141,170
VV Součet 141,170

131 K 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 151,250 130,00 19 662,50

VV Střecha R01
VV 45,6 45,600
VV R02
VV 41,4 41,400
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VV R03
VV 47,25 47,250
VV R04
VV 17 17,000
VV Součet 151,250

132 M 28376142
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 
5%

m3 14,721 3 950,00 58 147,95

VV Střecha R01
VV 45,6*0,105 4,788
VV R02
VV 41,4*0,07 2,898
VV R03
VV 47,25*0,105 4,961
VV R04
VV 17*0,105 1,785
VV Součet 14,432
VV 14,432*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 14,721
VV Součet 14,721

133 K 713141135 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 151,250 91,40 13 824,25

VV Střecha R01
VV 45,6 45,600
VV R02
VV 41,4 41,400
VV R03
VV 47,25 47,250
VV R04
VV 17 17,000
VV Součet 151,250

134 M 28375993
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 200mm

m2 109,850 755,00 82 936,75

VV Střecha R01
VV 45,6 45,600
VV R03
VV 47,25 47,250
VV R04
VV 17 17,000
VV Součet 109,850

135 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 100mm

m2 41,400 426,00 17 636,40

VV R02
VV 41,4 41,400
VV Součet 41,400

136 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m % 8 633,639 6,77 58 449,73

D 762 Konstrukce tesařské 2 729 384,74
137 K 762123110 Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva 

průřezové pl do 100 cm2 m 173,520 215,00 37 306,80

VV Atika- prahy 
VV 2*69,6 139,200
VV Atika- sloupky
VV 78*0,44 34,320
VV Součet 173,520

138 M 61223269 hranol konstrukční KVH lepený pro atiku m3 1,041 28 800,00 29 980,80
VV Atika- prahy 
VV 2*69,6*0,006 0,835
VV Atika- sloupky
VV 78*0,44*0,006 0,206
VV Součet 1,041

139 K 762134123 Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na pero a 
drážku nebo na polodrážku m2 40,368 200,00 8 073,60

VV Atika
VV 69,6*0,58 40,368
VV Součet 40,368

140 M 61223264 prkna KVH tl. 130 mm společně s fóliovou překližkou m2 40,368 2 770,00 111 819,36

VV Atika
VV 69,6*0,58 40,368
VV Součet 40,368

141 K 762332633 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených 
hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 66,720 610,00 40 699,20

VV TR08
VV pol. 8
VV 0,89*56 49,840
VV pol.9 
VV 0,57*4 2,280
VV TR09
VV pol. 11
VV 7,3*2 14,600
VV Součet 66,720
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142 K 762332635 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených 
hranolů průřezové pl přes 450 cm2 m 363,780 544,00 197 896,32

VV TR01
VV 3,3*32 105,600
VV TR02
VV pol. 2
VV 2,1*24 50,400
VV TR03 pol. 3
VV 2,25*2 4,500
VV TR04 pol. 4
VV 2,25*2 4,500
VV TR05 pol. 5
VV 2,15*1 2,150
VV TR06 pol. 6
VV 2,15*1 2,150
VV TR07 pol. 7
VV 6,3 6,300
VV TR09 pol. 10
VV 20*7,3 146,000
VV TR10 pol. 12
VV 2 2,000
VV TR11 pol. 13
VV 0,9*9 8,100
VV TR11 pol. 14
VV 1,26*7 8,820
VV TR12 pol. 15
VV 1,52*2 3,040
VV TR12 pol. 16
VV 0,89*14 12,460
VV TR13 pol. 17
VV 1,94*4 7,760
VV Součet 363,780

143 M 6122311R lepené dubové řezivo nepohledové m3 20,835 85 000,00 1 770 975,00
VV Trámy průřezu 256 cm2
VV TR08
VV pol. 8
VV 0,89*56*0,0256 1,276
VV pol.9 
VV 0,57*4*0,0256 0,058
VV TR09
VV pol. 11
VV 7,3*2*0,0256 0,374
VV Trámy průřezu 910 cm2
VV TR02
VV pol. 2
VV 2,1*24*0,091 4,586
VV TR03 pol. 3
VV 2,25*2*0,091 0,410
VV TR04 pol. 4
VV 2,25*2*0,091 0,410
VV TR05 pol. 5
VV 2,15*1*0,091 0,196
VV TR06 pol. 6
VV 2,15*1*0,091 0,196
VV TR07 pol. 7
VV 6,3*1*0,091 0,573
VV TR10 pol. 12
VV 2*0,091 0,182
VV Trámy průřezu 448 cm2
VV TR09 pol. 10
VV 20*7,3*0,0448 6,541
VV TR11 pol. 13
VV 0,9*9*0,0448 0,363
VV TR11 pol. 14
VV 1,26*7*0,0448 0,395
VV TR12 pol. 15
VV 1,62*2*0,0448 0,145
VV TR12 pol. 16
VV 0,89*14*0,0448 0,558
VV TR13 pol. 17
VV 1,94*4*0,0448 0,348
VV TR01
VV 3,3*32*0,2*0,2 4,224
VV Součet 20,835

144 M 61223270 hranol konstrukční KVH/BSH řezivo lepený dubový m3 0,348 75 000,00 26 100,00
VV TR13 pol. 17
VV 1,94*4*0,0448 0,348
VV Součet 0,348

145 K 762431110 Montáž obložení stěn deskami z dřevovláknitých hmot 
měkkými m2 128,500 125,00 16 062,50

VV dřevěná fasáda východní- Ew01
VV 12,5 12,500
VV dřevěná fasáda jižní- EW01
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VV 38,5 38,500
VV dřevěná fasáda severní- EW01
VV 65,4 65,400
VV Obvodová stěna EW02- Novatop W101
VV 12,1 12,100
VV Součet 128,500

146 M 60715157 deska dřevovláknitá do interiéru tl. 10 mm m2 133,640 127,00 16 972,28
VV dřevěná fasáda východní- Ew01
VV 12,5 12,500
VV dřevěná fasáda jižní- EW01
VV 38,5 38,500
VV dřevěná fasáda severní- EW01
VV 65,4 65,400
VV Obvodová stěna EW02- Novatop W101
VV 12,1 12,100
VV Součet 128,500
VV 128,5*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 133,640
VV Součet 133,640

147 K 762431210 Montáž obložení stěn deskami z dřevovláknitých hmot 
tvrdými m2 9,800 165,00 1 617,00

VV dřevěná fasáda jižní-EW03
VV 8,75*1,12 9,800
VV Součet 9,800

148 M 6071150R deska dřevovláknitá tvrdá do exteriéru tl 12,5 mm m2 10,192 332,00 3 383,74

VV dřevěná fasáda jižní- EW03
VV 8,75*1,12 9,800
VV Součet 9,800
VV 9,8*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 10,192
VV Součet 10,192

149 K 762810026 Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku 
šroubovaných na trámy m2 104,000 1 060,00 110 240,00

VV Záklop R01
VV 45,6 45,600
VV Záklop R03
VV 41,4 41,400
VV Záklop R04
VV 17 17,000
VV Součet 104,000

150 K 762952034 Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých 
lepených broušených bez povrchové úpravy m2 17,000 262,00 4 454,00

VV R04
VV 17 17,000
VV Součet 17,000

151 M 61198124 terasový profil dřevěný tl 27mm sibiřský modřín m2 18,360 1 287,00 23 629,32
VV 17*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 18,360
VV Součet 18,360

152 K 762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 68,000 72,00 4 896,00
VV R04
VV Roznášecí rošt
VV 17*4 68,000
VV Součet 68,000

153 K 762951103 Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové 
vyrovnání roštu terči přes 100 do 145 mm m 68,000 615,00 41 820,00

VV R04
VV Roznášecí rošt
VV 17*4 68,000
VV Součet 68,000

154 M 5628461R terč rektifikační pro terasu 120-180 mm kus 90,000 325,00 29 250,00

155 M 60511112 řezivo jehličnaté smrk, borovice, lať 40x70 mm m3 0,190 16 600,00 3 154,00
VV R04
VV Roznášecí rošt
VV 17*4*0,04*0,07 0,190
VV Součet 0,190

156 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m % 24 783,299 10,13 251 054,82

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 689 208,91
157 K 763111316 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 

12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB m2 85,218 1 030,00 87 774,54

VV 1PP
VV IW01
VV S.08
VV ((3,2+1,13+3,13)*2,8)-0,7*2,1*2-0,8*2,1 16,268
VV S.11
VV (3,05+2,2+1,7)*2,8 19,460
VV S.03
VV (2,05+2,05+2,1)*2,8-0,8*2,1*2 14,000
VV S.02
VV (2,05+2,05+3,05)*2,8-0,8*2,1*2 16,660

Strana 16 z 31



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV S.10
VV (1,9+1,7)*2,8 10,080
VV S.07
VV 3,15*2,8-0,8*2,1 7,140
VV S.09
VV 1,1*2,8-0,7*2,1 1,610
VV Součet 85,218

158 K 76311131R SDK příčka tl 209 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 
12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB m2 16,787 2 010,00 33 741,87

VV 1NP
VV IW05
VV 4,91*3,1-0,7*2,3-0,9*2,3 11,541
VV 1,72*3,05 5,246
VV Součet 16,787

159 K 76311141R SDK příčka tl 155 mm profil 2xCW 50 desky 1xA 12,5 s 
izolací tl. 100 mm m2 7,490 2 010,00 15 054,90

VV IW07
VV 1PP
VV (3,2)*2,8-0,7*2,1 7,490
VV Součet 7,490

160 K 76311145R SDK příčka tl 130 mm profil CW 100  desky 1x A 12,5 s 
izolací tl. 100 mm m2 4,060 1 884,00 7 649,04

VV 1.PP
VV IW08
VV S.05
VV 2,05*2,8-0,8*2,1 4,060
VV Součet 4,060

161 K 76313143R SDK podhled deska 1xDF 12,5 s izolací tl. 60 mm 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 m2 64,250 1 035,00 66 498,75

VV Podhled R03
VV 47,25 47,250
VV Podhled R04
VV 17 17,000
VV Součet 64,250

162 K 763211121 Sádrovláknitá příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 
1x12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB m2 26,544 1 190,00 31 587,36

VV IW02
VV 2*2,8 5,600
VV Předstěna se sádrovláknitou deskou
VV S.10
VV 1,95*2,8 5,460
VV S.11
VV 1,95*2,8 5,460
VV S.08
VV 1,1*2,8 3,080
VV S.09
VV 1,13*2,8 3,164
VV S.05
VV 1,35*2,8 3,780
VV Součet 26,544

163 K 76321112R Sádrovláknitá příčka tl 154 mm rošt dřevěný a iz. 50 
mm desky 1x12,5 vkládán CLT panel m2 20,588 2 022,00 41 628,94

VV IW04
VV 1NP
VV (2,1+2,15+2,5)*3,05 20,588
VV Součet 20,588

164 K 763711122 Montáž dřevostaveb stěn a příček z panelů v do 10 m tl 
přes 55 do 114 mm pl přes 1,5 do 3,6 m2 m2 229,978 707,00 162 594,45

VV CLT 1
VV 8,8*3,67 32,296
VV CLT2
VV 4,2*3,67 15,414
VV CLT3
VV 6,25*3,67 22,938
VV CLT4
VV 4,7*3,67 17,249
VV CLT5
VV 5,2*3,39 17,628
VV CLT6
VV 5,05*3,39 17,120
VV CLT7
VV 3,53*3,39 11,967
VV CLT8
VV 2,56*3,39 8,678
VV CLT9
VV 2,13*3,67 7,817
VV CLT10
VV 1,98*3,67 7,267
VV Pohledový záklop přesahů střechy
VV 66,3*1,08 71,604
VV Součet 229,978
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165 M 5903902R nepohledový masivní CLT panel tl. 84 mm m2 161,541 3 900,00 630 009,90
VV 158,374*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 161,541
VV Součet 161,541

166 M 5903903R pohledový masivní CLT panel tl. 60 mm m2 73,036 5 650,00 412 653,40
VV Pohledový záklop přesahů střechy
VV 66,3*1,08 71,604
VV Součet 71,604
VV 71,604*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 73,036
VV Součet 73,036

167 K 763RR
Zesílení SKD konstrukcí pro montáž atypického 
nábytku, kuchyněk, zařiztovaích předmětů, 
vestavěných prvků apod.

soub 1,000 15 000,00 15 000,00

168 K 998763200 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 6 m % 15 041,932 12,30 185 015,76

D 764 Konstrukce klempířské 563 356,58

169 K 764224411 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš přes 800 mm m2 58,300 1 420,00 82 786,00

VV PŘESAHY STŘECHY
VV oplechování + jednostranně pohledový záklop CLT
VV 58,3 58,300
VV Součet 58,300

170 K K01
K01- oplechování odsazení střechy- ze svitkového Al 
plechu (patinovaný šedý plech), v rozích spojovat pod 
45°, rozvinutá šířka 1020 mm

m 76,000 3 030,00 230 280,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozměr 15+75+820+95+15 mm, patrno např. z 
detailu D05

171 K K02 K02- oplechování čela atiky- ze svitkového Al plechu 
(patinovaný šedý plech), rozvinutá šířka 480 mm m 67,000 1 426,00 95 542,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozměr 440+20+20 mm, patrno např. z detailu 
D06

172 K K03 K03- oplechování koruny atiky- ze svitkového Al plechu 
(patinovaný šedý plech), rozvinutá šířka 310 mm m 67,000 780,00 52 260,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozměr 15+50+180+50+15 mm, patrno např. z 
detailu D07

173 K K04

K04- bezpečnostní přepad ploché střechy DN70- 
typový výrobek - pojistný přepad kulatý s integrovanou 
bitumenovou manžetou, doplněno o klempířsky 
provedené lemování na exteriérové straně atiky

ks 3,000 1 660,00 4 980,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: z exteriéru atiky klempířsky opláštěno v 
barevnosti ostatních klempířských prvků

174 K K05
K05- střešní vpusť- typový výrobek DN100- vodorovná 
střešní vpusť  s integrovanou bitumenovou manžetou; 
svislý vtok, tepelně izolovaný dvoustěnný; bez vyhřívání

ks 3,000 3 660,00 10 980,00

175 K K06

K06- šachta vegetační střechy- typový výrobek - 
plastová šachta pro zelené střechy; rozměr 
300/300/230 mm; osazeno u střešních vpustí , 
bezpečnostních přepadů a atikových vtoků;

ks 2,000 3 260,00 6 520,00

176 K K07

K07- kabelový prostup DN50- typový výrobek - prostup 
pro kabely s integrovanou bitumenovou manžetou; 
výška nad izolací 300 mm; DN50;  (FV, 
TV/SAT/internet, chlazení,  rezerva)

ks 1,000 2 100,00 2 100,00

177 K K08
K08- odvětrání kanalizace DN100- typový výrobek - 
odvětrání kanalizace s integrovanou bitumenovou 
manžetou; Výška nad izolací 300 mm; DN100

ks 1,000 2 050,00 2 050,00

178 K K09
K09- prostup parozábranou DN50- typový výrobek - 
prostup parozábranou s integrovanou bitumenovou 
manžetou; pro napojení TWOP; DN50

ks 1,000 1 660,00 1 660,00

179 K K10
K10- prostup parozábranou DN100-  typový výrobek - 
prostup parozábranou s integrovanou bitumenovou 
manžetou; Pro napojení TWOP; DN100

ks 3,000 1 860,00 5 580,00

180 K K11 K11- mřížka proti hmyzu šířky 40 mm, tahokov 5x4x0,6 
mm, nástřik - antracit RAL 7016 m 90,000 290,00 26 100,00

181 K K12
K12- napojení stěny schodiště na LOP- tažený 
hliníkový jekl (shodná s barevností LOP), rozměr 
100x20x2 mm

m 4,100 1 960,00 8 036,00

182 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m % 5 288,740 6,52 34 482,58

D 766 Konstrukce truhlářské 6 889 293,12
183 K 766121210 Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m m2 154,464 404,00 62 403,46
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VV Atika- KVH hranoly - prahy
VV 69,6*0,42*2 58,464
VV Atika- KVH hranoly - sloupky
VV 69,6*1,25 87,000
VV distanční desky žebříkového nosníku
VV 0,25*0,4*90 9,000
VV Součet 154,464

184 M 6072226R fóliovaná překližka tl.15 mm m2 154,464 1 097,00 169 447,01
VV Atika- KVH hranoly - prahy
VV 69,6*0,42*2 58,464
VV Atika- KVH hranoly - sloupky
VV 69,6*1,25 87,000
VV distanční desky žebříkového nosníku
VV 0,25*0,4*90 9,000
VV Součet 154,464

185 K 766412224 Montáž obložení stěn pl přes 1 m2 palubkami 
modřínovými přes 100 mm m2 167,730 308,00 51 660,84

VV dřevěná fasáda východní- EW05
VV 15,3 15,300
VV dřevěná fasáda jižní- EW01, EW03, EW05
VV 55,33 55,330
VV dřevěná fasáda severní- EW01, EW05
VV 70,5 70,500
VV Obvodová stěna EW02- Novatop W101
VV 3,7*3,5 12,950
VV Obvodová stěna trafostanice pohledu západního EW05
VV 3,9*3,5 13,650
VV Součet 167,730

186 M 61191160
palubky obkladové dubové dřevo profil typu rhombus 
20x120 mm jakost A/B

m2 167,730 1 401,00 234 989,73

VV dřevěná fasáda východní- EW05
VV 15,3 15,300
VV dřevěná fasáda jižní- EW01, EW03, EW05
VV 55,33 55,330
VV dřevěná fasáda severní- EW01, EW05
VV 70,5 70,500
VV Obvodová stěna EW02- Novatop W101
VV 3,7*3,5 12,950
VV Obvodová stěna trafostanice pohledu západního EW05
VV 3,9*3,5 13,650
VV Součet 167,730

187 K 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 1 240,880 125,00 155 110,00
VV Svislý dřevěný rošt 30/50 mm- provětrávaná mezera
VV dřevěná fasáda východní
VV 33+1,74 34,740
VV dřevěná fasáda jižní
VV 161,7+5,7 167,400
VV dřevěná fasáda severní
VV 151,8+1,9 153,700
VV Obvodová stěna EW02- Novatop W101
VV 33,5 33,500
VV Obvodová stěna trafostanice pohledu západního EW05
VV 32,2 32,200
VV Hranol 60x40 mm- izolace dřevovláknitá
VV Fasáda EW01
VV dřevěná fasáda východní- Ew01
VV 46 46,000
VV dřevěná fasáda jižní- EW01
VV 141 141,000
VV dřevěná fasáda severní- EW01
VV 243 243,000
VV Dřevovláknitá izolace 50/30 mm- EW01 a EW02
VV dřevěná fasáda východní
VV 33+1,74 34,740
VV dřevěná fasáda jižní
VV 161,7+5,7 167,400
VV dřevěná fasáda severní
VV 151,8+1,9 153,700
VV Obvodová stěna EW02- Novatop W101
VV 33,5 33,500
VV Součet 1 240,880

188 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 1,216 17 600,00 21 401,60
VV Svislý dřevěný rošt 30/50 mm
VV dřevěná fasáda východní
VV (33+1,74)*0,05*0,03*2 0,104
VV dřevěná fasáda jižní
VV (161,7+5,7)*0,05*0,03*2 0,502
VV dřevěná fasáda severní
VV (151,8+1,9)*0,05*0,03*2 0,461
VV Obvodová stěna EW02- Novatop W101
VV 33,5*0,05*0,03*2 0,101
VV Obvodová stěna trafostanice pohledu západního EW05
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VV 32,2*0,05*0,03 0,048
VV Součet 1,216

189 M 60514114 řezivo jehličnaté hranol impregnovaný m3 1,626 17 600,00 28 617,60
VV Hranol 60x40 mm
VV Fasáda EW01
VV dřevěná fasáda východní- Ew01
VV 46*0,06*0,06 0,166
VV dřevěná fasáda jižní- EW01, EW03
VV 141*0,06*0,06 0,508
VV dřevěná fasáda severní- EW01
VV 243*0,06*0,06 0,875
VV Součet 1,549
VV 1,549*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1,626
VV Součet 1,626

190 K 766414223 Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z modřínu a 
tvrdého dřeva přes 1,50 m2 m2 45,830 815,00 37 351,45

VV DO.01
VV S.02
VV 4,22*2 8,440
VV S.03
VV 4,22*2 8,440
VV DO.02
VV 28,95 28,950
VV Součet 45,830

191 M 6071150BR deska dřevovláknitá tvrdá MDF lakovaná tl 18mm m2 8,440 1 560,00 13 166,40

VV DO.01
VV S.02
VV 4,22 4,220
VV S.03
VV 4,22 4,220
VV Součet 8,440

192 M 6119244R
dubové obkladové tónované latě 40/20 mm s mezerou 
5 mm vč. kotvení

m2 8,440 14 000,00 118 160,00

VV DO.01
VV S.02
VV 4,22 4,220
VV S.03
VV 4,22 4,220
VV Součet 8,440

193 M 6119116R1
palubky obkladové dubové dřevo profil typu rhombus 
20x120 mm jakost A/B do interiéru

m2 28,950 4 200,00 121 590,00

VV DO.02
VV 28,95 28,950
VV Součet 28,950

194 K 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 69,600 125,00 8 700,00
VV DO.02
VV 29*2,4 69,600
VV Součet 69,600

195 M 60514112 řezivo jehličnaté lať opracovaná dl 4m m3 0,104 16 500,00 1 716,00
VV DO.02
VV 29*2,4*0,05*0,03 0,104
VV Součet 0,104

196 K 766422223 Montáž obložení podhledů jednoduchých panely z 
modřínu a tvrdého dřeva přes 1,50 m2 m2 45,600 560,00 25 536,00

VV R01
VV 45,6 45,600
VV Součet 45,600

197 M 6062111R překližka dubová tl 8mm m2 45,600 915,00 41 724,00
VV R01
VV 45,6 45,600
VV Součet 45,600

198 K TR01
TR01-dřevěný sloup vyfrézovanou s entazí- výška: 3 
300 mm Ø v nejširší části sloupu: 225 mm, lazura / 
olejování

ks 32,000 24 000,00 768 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dřevěný sloup s vyfrézovanou entazí a prstenci, 
pro nasazení ocelové patky a hlavice, otvory proprošroubování opatřit 
dřevěnou zátkou, dubové lepené dřevo, finální povrchová úprava dřeva 
bude vybrána na základě vzorkování, výška: 3 300 mm Ø v nejširší 
části sloupu: 225 mm

199 K TR02
TR02- dřevěný překlad  vyfrézovanou "pěčetí" hloubky 
20 mm (podélný), dubové lepené dřevo, rozměry 2 
096/350/260 mm

ks 24,000 28 000,00 672 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dřevěný překlad s vyfrézovanou "pěčetí" hloubky 
20 mm, dubové lepené dřevo, finální povrchová úprava dřeva bude 
vybrána na základě vzorkování, š/h/v: 2 096 / 350 / 260

200 K TR03
TR03- dřevěný překlad rohový s vyfrézovanou "pěčetí" 
hloubky 20 mm, dubové lepené dřevo, rozměry 
2248/350 /260 mm

ks 2,000 32 000,00 64 000,00
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P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dřevěný překlad s vyfrézovanou "pěčetí" hloubky 
20 mm a sešikmenou stranou, dubové lepené dřevo, finální povrchová 
úprava dřeva bude vybrána na základě vzorkování, š/h/v: 2 248 / 350 / 
260 mm

201 K TR04
TR04- dřevěný překlad rohový s vyfrézovanou "pěčetí" 
hloubky 20 mm, dubové lepené dřevo, rozměry 
2248/350 /260 mm

ks 2,000 32 000,00 64 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dřevěný překlad s vyfrézovanou "pěčetí" hloubky 
20 mm a sešikmenou stranou, dubové lepené dřevo, finální povrchová 
úprava dřeva bude vybrána na základě vzorkování š/h/v: 2 248 / 350 / 
260 mm

202 K TR05
TR05- dřevěný překlad rohový (krátký) s vyfrézovanou 
"pěčetí" hloubky 20 mm, dubové lepené dřevo, rozměry 
2148/350 /260 mm

ks 1,000 26 000,00 26 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dřevěný překlad s vyfrézovanou "pěčetí" hloubky 
20 mm a sešikmenou stranou, dubové lepené dřevo, finální povrchová 
úprava dřeva bude vybrána na základě vzorkování, š/h/v: 2 148 / 350 / 
260 mm

203 K TR06
TR06- dřevěný překlad rohový (krátký) s vyfrézovanou 
"pěčetí" hloubky 20 mm, dubové lepené dřevo, rozměry 
2148/350 /260 mm

ks 1,000 26 000,00 26 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dřevěný překlad s vyfrézovanou "pěčetí" hloubky 
20 mm a sešikmenou stranou, dubové lepené dřevo, finální povrchová 
úprava dřeva bude vybrána na základě vzorkování, š/h/v: 2 148 / 350 / 
260 mm

204 K TR07
TR07- dřevěný překlad příčný (dlouhý) s vyfrézovanou 
"pěčetí" hloubky 20 mm, dubové lepené dřevo, rozměry 
6300/350/260 mm

ks 1,000 73 000,00 73 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dřevěný překlad s vyfrézovanou "pěčetí" hloubky 
20 mm a sešikmenými hranami, dubové lepené dřevo, finální 
povrchová úprava dřeva bude vybrána na základě vzorkování, š/h/v: 6 
300 / 350 / 260 mm

205 K TR08
TR08- dřevěná krokev podélná (dlouhá) s profilovanými 
koncemi, dubové lepené dřevo, rozměry 4x 7675 
(30700)/160/160 mm

ks 2,000 107 500,00 215 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dřevěná krokev s profilovanými koncemi, dubové 
lepené dřevo, finální povrchová úprava dřeva bude vybrána na základě 
vzorkování, š/h/v: 4x 7675 (30 700) / 160 / 160 mm

206 K TR09 TR09- dřevěná krokev příčná s profilovanými koncemi, 
dubové lepené dřevo, rozměry 6300/160/280 mm ks 22,000 37 455,00 824 010,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dřevěná krokev s profilovanými koncemi, dubové 
lepené dřevo, finální povrchová úprava dřeva bude vybrána na základě 
vzorkování, š/h/v: 6 300/ 160 / 280 mm

207 K TR10
TR10- dřevěný překlad krátký příčný s vyfrézovanou 
"pěčetí" hloubky 20 mm, dubové lepené dřevo, rozměry 
1 996/350 /260 mm

ks 1,000 23 770,00 23 770,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dřevěný překlad s vyfrézovanou "pěčetí" hloubky 
20 mm, dubové lepené dřevo, finální povrchová úprava dřeva bude 
vybrána na základě vzorkování, š/h/v: 1 996 / 350 / 260 mm

208 K TR11
TR11- dřevěná krokev (podelná krátká) trafostanice s 
profilovaným koncem, dubové lepené dřevo, rozměry 
délka dle pozice trafostanice/160/280 mm

ks 16,000 21 320,00 341 120,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dřevěná krokev s profilovaným koncem, dubové 
lepené dřevo, finální povrchová úprava dřeva bude vybrána na základě 
vzorkování, š/h/v: dle pozice vůči trafostanici / 350 / 260 mm

209 K TR12 TR12- dřevěná krokev (zkrácená podélná), dubové 
lepené dřevo, rozměry 8970/160/280 mm ks 2,000 48 300,00 96 600,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dřevěná krokev s profilovaným koncem, dubové 
lepené dřevo, š/h/v:  8 970 / 350 / 260 mm

210 K TR13 TR13- madlo- dubový masiv m 7,000 4 200,00 29 400,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: finální povrchová úprava dřeva bude vybrána na 
základě vzorkování, (lazura / olejování)

211 K TR14
TR14- střešní výměna- dřevěná krokev s profilovaným 
koncem, smrkové KVH/BSH řezivo 160/280, rozměr 
1940/160/280 mm

ks 4,000 4 210,00 16 840,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dřevěná krokev s profilovaným koncem, smrkové 
KVH/BSH řezivo 160/280, bez povrchové úpravy, š/h/v:  1940 / 160 / 
280 mm

212 K D01

D01- jednokřídlé hladké plné- rozměr 700x2100 mm, 
hladké odlehčená DTD, zárubeň rámová, pro 
bezfalcové dveře, lakovaná, vč. kování s kulatou 
rozetou  broušený nerez

ks 2,000 31 000,00 62 000,00
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213 K D02

D02- jednokřídlé hladké plné- rozměr 700x2100 mm, 
hladké odlehčená DTD, zárubeň rámová, pro 
bezfalcové dveře, lakovaná, vč. kování s kulatou 
rozetou  broušený nerez

ks 2,000 27 000,00 54 000,00

214 K D03

D03- jednokřídlé hladké plné- rozměr 800x2100 mm, 
hladké odlehčená DTD, zárubeň rámová, pro 
bezfalcové dveře, lakovaná, vč. kování s kulatou 
rozetou  broušený nerez

ks 1,000 31 000,00 31 000,00

215 K D04

D04- jednokřídlé hladké plné- rozměr 800x2100 mm, 
hladké odlehčená DTD, zárubeň rámová, pro 
bezfalcové dveře, lakovaná, vč. kování s kulatou 
rozetou  broušený nerez

ks 1,000 31 000,00 31 000,00

216 K D05

D05- jednokřídlé hladké plné- rozměr 800x2100 mm, 
hladké odlehčená DTD, dřevěná dýha - dub 
natur/lakování, zárubeň rámová, pro bezfalcové dveře, 
vč. kování s kulatou rozetou  broušený nerez

ks 2,000 27 000,00 54 000,00

217 K D06

D06- jednokřídlé hladké plné- rozměr 800x2100 mm, 
hladké odlehčená DTD, lakování, zárubeň rámová, pro 
bezfalcové dveře, vč. kování s kulatou rozetou  
broušený nerez

ks 1,000 31 000,00 31 000,00

218 K D07

D07- jednokřídlé hladké plné- rozměr 800x2100 mm, 
hladké odlehčená DTD, lakování, zárubeň rámová, pro 
bezfalcové dveře, vč. kování s kulatou rozetou  
broušený nerez

ks 1,000 31 000,00 31 000,00

219 K D08

D08- jednokřídlé hladké plné- rozměr 800x2100 mm, 
hladké odlehčená DTD/lakování, dřevěná dýha - dub 
natur, zárubeň rámová, pro bezfalcové dveře, vč. 
kování s kulatou rozetou  broušený nerez

ks 1,000 31 000,00 31 000,00

220 K D09

D09- jednokřídlé hladké plné- rozměr 700x2300 mm, 
hladké odlehčená DTD/lakování, dřevěná dýha - dub 
natur, zárubeň rámová, pro bezfalcové dveře, vč. 
kování s kulatou rozetou  broušený nerez

ks 1,000 35 000,00 35 000,00

221 K D10

D10- jednokřídlé hladké plné- rozměr 900x2300 mm, 
hladké odlehčená DTD-lakování, zárubeň rámová, pro 
bezfalcové dveře, vč. kování s kulatou rozetou  
broušený nerez

ks 1,000 39 000,00 39 000,00

222 K 1 A.01

A.01- barový pult s kuchyňskou linkou- dveře- rám -
dubová dýha na laťovce tl. 20mm, křídlo-dubová dýha 
na laťovce tl. 40 mm, kyvné panty, kování madlo/madlo, 
zámek s cylindrickou vložkou, horní skříňky- korpus s 
viditelnými boky a hranami- dubová dýha

kpl 1,000 620 000,00 620 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: barový pult s kuchyňskou linkou- dveře- rám -
dubová dýha na laťovce tl. 20mm, křídlo-dubová dýha na laťovce tl. 40 
mm, kyvné panty, kování madlo/madlo, zámek s cylindrickou vložkou, 
horní skříňky- korpus s viditelnými boky a hranami- dubová dýha na 
laťovce tl. 20 mm, olejováno/lakováno, dvířka- vsazená do korpusu, 
MDF deska, natřena tabulovou barvou, kování push to open, osvětlení 
, LED pásek v hliníkové liště, zapuštěný, příkon 12 W/m, 5000 – 6000 
kelvinů, zadní panel- světle šedý, matný epoxidový nátěr - 
hydroizolační, kuchyňská linka, pracovní deska- černá terrazzová 
deska na míru tl. 40mm, korpus/dvířka- MDF deska, černý matný lak, 
úchytky - skryté, zafrézované, černé lakované profily, výsuvná kování - 
systémové, s plnovýsuvy, sokl- ocelový plech, antracitová RAL dle 
architekta, větrací mřížky - černě lakované, antracitová RAL dle 
architekta, bar, nosná konstrukce z jeklů -opláštění ocelovým plechem, 
antracitová RAL dle architekta, obložení- dubové laťe 30/20 mm, 
mezery 15 mm, olejováno/lakováno, kotveno bez přiznaných spojů 
(lepením) - metodu navrhne dodavatel, sokl- ocelový plech, antracitová 
RAL dle architekta, pracovní deska- černá terrazzová deska na míru tl. 
40 mm. Osvětlení - LED pásek v hliníkové liště, zapuštěný v barové 
desce, příkon 12 W/m - 5000 – 6000 kelvinů. Spotřebiče a vybavení:  
E01 - DŘEZ - granitový, rozměr 400 x 500 mm, E02 - PÁKOVÁ 
BATERIE - černá, matná, E03 - MYČKA - vestavná , E04 - 
ODPADKOVÝ KOŠ - vestavný, tříděný odpad, E05 - MULTIFUNKČNÍ 
TROUBA - elektrická, se zápustným úchytem, E06 - VÝČEPNÍ 
STOJAN - nerezový, E07 - LEDNIČKA - nizká, vestavná, prvek je 
detailně rozkreslen v části ASR D.1.1.C.2 - Kniha detailů

223 K 1 A.02

A.02- kuchyňská linka- horní skříňky, korpus/dvířka- 
MDF deska, bílý matný lak, úchytky - skryté, 
zafrézované, bíle lakované profily, osvětlení - LED 
pásek v hliníkové liště, zapuštěný, příkon 12 W/m , 
5000 – 6000 kelvinů, zadní panel- skleněný obklad

kpl 1,000 280 000,00 280 000,00
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P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: A.02- kuchyňská linka- horní skříňky, 
korpus/dvířka- MDF deska, bílý matný lak, úchytky - skryté, 
zafrézované, bíle lakované profily, osvětlení - LED pásek v hliníkové 
liště, zapuštěný, příkon 12 W/m , 5000 – 6000 kelvinů, zadní panel- 
skleněný obklad, bílý, kuchyňská linka pracovní deska- dubová 
spárovka tl. 40 mm, olejovaná /lakovaná, korpus/dvířka- MDF deska, 
bílý matný lak, úchytky - skryté, zafrézované, bíle lakované profily, 
výsuvná kování - systémové, s plnovýsuvy, sokl- MDF deska, bíle 
lakovaná, větrací mřížky - lakované, bílé, posuvné dveře- MDF deska, 
bílý matný lak, kování umožňující složení a zaparkování dveří do boku, 
madla, matný nerez. Spotřebiče a vybavení: E01 - DŘEZ - granitový, 
rozměr 400 x 500 mm, E03 - MYČKA - vestavná , E04 - ODPADKOVÝ 
KOŠ - vestavný, tříděný odpad, E07 - LEDNIČKA - nizká, vestavná, 
E08 - MIKROVLNKA - bílá s chromovými prvky, E09 - PÁKOVÁ 
BATERIE - nerezová, prvek je detailně rozkreslen v části ASR 
D 1 1 C 2 - Kniha detailů

224 K 1 A.03
A.03- skříň- korpus- dubová dýha na laťovce, olejováno 
/ lakováno, dvířka- MDF deska, bílý matný lak, 
nerezová madla

kpl 1,000 85 000,00 85 000,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: prvek je detailně rozkreslen  v části ASR 
D.1.1.C.2 - Kniha detailů

225 K 1 A.04

A.04- šatní skříňky- korpus- dubová dýha na laťovce, 
boky korpusu se uplatňují z předního pohledu, 
olejováno / lakováno, dvířka- MDF deska, bílý matný 
lak, zámek, úchytky, kruhové Ø 44 mm, vyfrezované 
otvory pro odvětríní skříňky

kpl 1,000 400 000,00 400 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: A.04- šatní skříňky- korpus- dubová dýha na 
laťovce, boky korpusu se uplatňují z předního pohledu, olejováno / 
lakováno, dvířka- MDF deska, bílý matný lak, zámek, úchytky, kruhové 
Ø 44 mm, vyfrezované otvory pro odvětríní skříňky, číselné označení 
vyřezané z plechu, nátěr plechu - antracitová RAL, lavice - sedák z 
dubové spárovky tl. 40 mm- upevněn k jeklové konstrukci, botník - 
konstrukce z jeklů pod sedákem, jekl 20/20 mm, nátěr kovu - 
antracitová RAL, prvek je detailně rozkreslen  v části ASR D.1.1.C.2 - 
Kniha detailů

226 K 1 A.05

A.05- šatní skříňky- korpus- dubová dýha na laťovce, 
boky korpusu se uplatňují z předního pohledu, 
olejováno / lakováno, dvířka- MDF deska, bílý matný 
lak, zámek, úchytky, kruhové Ø 44 mm, vyfrezované 
otvory pro odvětríní skříňky

kpl 1,000 400 000,00 400 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: A.05- šatní skříňky- korpus- dubová dýha na 
laťovce, boky korpusu se uplatňují z předního pohledu, olejováno / 
lakováno, dvířka- MDF deska, bílý matný lak, zámek, úchytky, kruhové 
Ø 44 mm, vyfrezované otvory pro odvětríní skříňky, číselné označení 
vyřezané z plechu , nátěr plechu - antracitová RAL, lavice- sedák z 
dubové spárovky tl. 40 mm-je upevněn k jeklové konstrukci, botník - 
konstrukce z jeklů pod sedákem, jekl 20/20 mm, nátěr kovu - 
antracitová RAL, prvek je detailně rozkreslen  v části ASR D.1.1.C.2 - 
Kniha detailů

227 K 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m % 65 153,141 5,74 373 979,03

D 767 Konstrukce zámečnické 6 135 939,72
228 K 767311RR Montáž světlíků střešních rozpětí 1800 mm se 

zasklením, elektropohon vč. montáže rolety m 1,800 17 000,00 30 600,00

229 M ROT.7926R
Výsuvný střešní světlík 1,2x1,8 m vč. vnitřní stínící 
sceenová rolety, tepelně izolačním trojsklo ESG / 
VSG,dešťový sensor a záložní zdroj UPS

kus 1,000 166 000,00 166 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dřevěné výklopně/kyvné střešní okno R8 s 
dvojsklem Premium 8G a se zateplovacím blokem. Oplechování z 
hliníku (antracit metallic). Skladba zasklení ESG4/14/VSG 
2x3.Technické parametry: Uw 1,2 W/m2K, Ug 1,1 W/m2K, Rw 39 (-2;-
5) dB

230 K 767620124 Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do 
panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2 m2 94,583 2 830,00 267 669,89

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: LOP Hliníkový minimalistický systém s 
přerušeným tepelným mostem,  nerezovými ložiskovými pojezdy 
zabudovanými do posuvných panelů a strukturálně řešeným nárožím 
Obvodový rám a bezbariérové kolejnice zabudované do souvrství 
podlahy a stropu , součástí rámu purenitové rozšiřovací hranoly pro 
bezpečné provedení připojovací spáry Po celém obvodu stejná 
pohledová tl. rámu posuvných  křídla 34 mm, nerezové kování - bude 
vybráno dle předložených vzorků. Hliníkový minimalistický systém s 
přerušeným tepelným mostem. Po celém obvodu stejná pohledová tl. 
rámu posuvných  křídla 34 mm. Zasklení tepelně izolačním trojsklem 
ESG

VV O01
VV 10,35*3,45 35,708
VV O02
VV 5,7*3,45 19,665
VV O03
VV 8,3*3,45 28,635
VV O04
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VV 1,5*3,45 5,175
VV O05
VV 1,8*3 5,400
VV Součet 94,583

231 M 55341015

okno Al- hliníkový minimalistický systém, nerezovými 
ložiskovými pojezdy zabudovanými do posuvných 
panelů, tl. rámu posuvných  křídel 34 mm, tepelně 
izolační trojsklo ESG

m2 94,583 31 470,00 2 976 527,01

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: OP Hliníkový minimalistický systém s 
přerušeným tepelným mostem,  nerezovými ložiskovými pojezdy 
zabudovanými do posuvných panelů a strukturálně řešeným nárožím 
Obvodový rám a bezbariérové kolejnice zabudované do souvrství 
podlahy a stropu , součástí rámu purenitové rozšiřovací hranoly pro 
bezpečné provedení připojovací spáry Po celém obvodu stejná 
pohledová tl. rámu posuvných  křídla 34 mm, nerezové kování - bude 
vybráno dle předložených vzorků. Hliníkový minimalistický systém s 
přerušeným tepelným mostem. Po celém obvodu stejná pohledová tl. 
rámu posuvných  křídla 34 mm. Zasklení tepelně izolačním trojsklem 
ESG. LOP kotven do podlahy a střešní konstrukce. Připojovací spára 
okna z interiéru přelepena parotěsnou páskou, z exteriéru páskou 
paropropustnou. Připojovací spára bude vyplněna montážní PUR 
pěnou. Zabudování oken do konstrukce bude splňovat požadavky 
normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování

VV O01
VV 10,35*3,45 35,708
VV O02
VV 5,7*3,45 19,665
VV O03
VV 8,3*3,45 28,635
VV O04
VV 1,5*3,45 5,175
VV O05
VV 1,8*3 5,400
VV Součet 94,583

232 K 76762RR Těsnící komprimační páska D+M m 178,000 420,00 74 760,00
VV O01
VV 2*(10,35+3,45) 27,600
VV O02
VV 2*(5,7+3,45) 18,300
VV O03
VV 2*(8,3+3,45) 23,500
VV O04
VV 2*(1,55+3,45) 10,000
VV O05
VV 2*(1,8+3) 9,600
VV Mezisoučet 89,000
VV "z 2. strany" 89 89,000
VV Součet 178,000

233 K Pol1

Z01- ocelové spirálové schodiště , v ocelovém tubusu- 
24 x 175/250mm, vřeteno- trubka Ø 200 mm- v. 5 345 
mm, stupně- slzičkový plech 4 mm, 410x90x 900 mm, 
podesta 1000 x 1000 mm, tubus Ø 1 940 mm v. 4 215 
mm, dělící stěny 1250 x 3500 mm,  400 x 3500 mm, m

kpl 1,000 960 000,00 960 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Na vřetenu z ocelové trubky jsou navařeny 
jednotlivé stupně ze slzičkového plechu. Podstupnice jsou řešeny 
klasickým ocelovým hladkým plechem a vůči hraně stupňů jsou 
zapuštěny o 40 mm. Z vnější strany jsou navařeny obruby z ocelového 
plechu, které vytvařejí tubus. Spodní hrana tubusu lemuje stupně a 
podstupně schodiště. Horní hrana tubusu je vytažena 20 mm nad 
úroveň terasy. Tubus je doplněn o dva plechy, které vymezují prostory 
místností  1.07 a 1.08. Madlo schodiště je řešeno ocelovou trubkou Ø 
40mm, která bude kotvena do konctrukce tubusu. Statický výpočet, 
přesně rozměry a kotvení schodiště bude řešeno v rámci dílenské 
dokumentace. Ocelové spirálové schodiště , v ocelovém tubusu- 24 x 
175/250mm, vřeteno- trubka Ø 200 mm- v. 5 345 mm, stupně- 
slzičkový plech 4 mm, 410x90x 900 mm, podesta 1000 x 1000 mm, 
tubus Ø 1 940 mm v. 4 215 mm, dělící stěny 1250 x 3500 mm,  400 x 
3500 mm, madlo- trubka Ø 40 mm,  délka 11 000 mm, povrch: 
zinkování + nátěr kovu - RAL dle architekta

234 K Pol2
Z02- ocelová patka sloupu s rozetou, patka- Ø 215 mm, 
v. 205 mm- plech 3 mm, rozeta Ø 275 mm plech 3 mm, 
povrch: zinkování + nátěr kovu - RAL dle architekta

kpl 32,000 2 440,00 78 080,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: provedení patky s rozetou nutno vzorkovat, 
ocelová patka sloupu s rozetou, patka- Ø 215 mm, v. 205 mm- plech 3 
mm, rozeta Ø 275 mm plech 3 mm, povrch: zinkování + nátěr kovu - 
RAL dle architekta

235 K Pol3
Z03- ocelová hlavice sloupu, plech 3 mm, Ø 175 mm v. 
100 mm, povrch: zinkování + nátěr kovu - RAL dle 
architekta

ks 32,000 635,00 20 320,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: provedení hlavice nutno vzorkovat
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236 K Pol4
Z04- ocelové zábradlí- nosný ocelový  rám jekl 
110/110/4 mm (š/v: 1 925 x 850 mm), oplechování- 
plech 2 mm (plocha 3,35 m2), nátěr kovu - RAL

ks 1,000 38 000,00 38 000,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: prvek je nutno koordinovat s dodavetelem prvku 
TR13

237 K Pol5

Z05- dvoukřídlé dveře do skladu- ocelový obvodový 
rám jekl 40/40/3 mm (rozměr 1700 x2350 mm), rám 
dveřního křídla jekl 40/40/3 mm (rozměr š/v: 2x 800 / 2 
300 mm), zámek s cylindrickou vložkou, vratová 
zarážka délky 300 mm - 3 ks (2 ks na vedlejším křídle,

kpl 2,000 41 680,00 83 360,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dvoukřídlé dveře do skladu- ocelový obvodový 
rám jekl 40/40/3 mm (rozměr 1700 x2350 mm), rám dveřního křídla jekl 
40/40/3 mm (rozměr š/v: 2x 800 / 2 300 mm), zámek s cylindrickou 
vložkou, vratová zarážka délky 300 mm - 3 ks (2 ks na vedlejším křídle, 
1ks na hlavním křídle), zinkování + nástřik kovu, zámek s cylindrickou 
vložkou, vratová zarážka délky 300 mm - 3 ks (2 ks na vedlejším křídle, 
1ks na hlavním křídle) + 2 ks kovových trubiček navrtaných v zemi pro 
zajištění křídel v otevřené poloze dveřní kování madlo - madlo (na 
každém křídle), jednotlivá křídla kotvit pomocí dvojice regulovatelných 
pantů s varnou matkou do obvodového rámu

238 K Pol6

Z06- ocelový rám, sloupek, U profil- délka 3 440 mm, 
překlad- ocelový svařenec z U profilů 200/110/4 mm -
délka 3000 mm, sloupek- ocelový svařenec z U profilů 
200/110/4 mm- délka 3 440 mm

kpl 1,000 68 000,00 68 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: ocelový rám, sloupek, U profil- délka 3 440 mm, 
překlad- ocelový svařenec z U profilů 200/110/4 mm -délka 3000 mm, 
sloupek- ocelový svařenec z U profilů 200/110/4 mm- délka 3 440 mm, 
prvek je detailně rozkreslen v části ASR D.1.1.C.2 - Kniha detailů, 
prvek je nutno koordinovat s dodavetelem LOPu

239 K Pol7

Z07- ocelové zábradlí  kolem terasy- sloupky plochá tyč 
10/50/1 000 mm- kartáčovaný nerez, madlo- trubka Ø 
40 mm, celková délka 19 700 mm- kartáčovaný nerez, 
výplň- síť a=60, b=60, d=1,5 mm h= 840 mm, plocha 15 
m2- nerez

kpl 1,000 410 000,00 410 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: ocelové zábradlí  kolem terasy- sloupky plochá 
tyč 10/50/1 000 mm- kartáčovaný nerez, madlo- trubka Ø 40 mm, 
celková délka 19 700 mm- kartáčovaný nerez, výplň- síť a=60, b=60, 
d=1,5 mm h= 840 mm, plocha 15 m2- nerez, rozteč sloupků po 2100 
mm - celkem 14 ks, jedno pole otevíravé pro servis střechy, zajištěno 
prošroubováním

240 K Pol8 Z08- ocelový podklad pro kotvení madla, jekl 50/30/3 
mm, délka 4 950 mm, nátěr kovu - RAL m 4,950 2 900,00 14 355,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: ocelový podklad pro kotvení madla, jekl 50/30/3 
mm, délka 4 950 mm, nátěr kovu - RAL, jekl je na koncích sešikmený a 
zazátkovaný, prvek je nutno koordinovat s dodavetelem prvku TR13 a 
dodavatelem osvětlení, prvek je detailně rozkreslen v části ASR 
D.1.1.C.2 - Kniha detailů

241 K Pol9

Z09- venkovní ocelové schodiště- schodnice plech 10 
mm, rozměr 1400 x 300 mm, 4 ks, konzola podesty 
plech 10 mm, rozměr  2000 x 300 mm, 2 ks, stupnice, L 
profil 40/40/ 4 - 300 mm slzičkový plech 4 mm, rozměr 
900 x 300 mm, 8 ks, podesta, slzičkový plech 4

kpl 1,000 42 000,00 42 000,00

242 K Pol10
Z11- ocelová obruba  zatravňovací dlažby, pásovina  
5/100 mm, s navařenými trny výšky 300 mm osazenými 
do betonového lože

m 21,000 660,00 13 860,00

243 K Pol11

Z12- oplocení kurtů- sloupky - nosné, svislé- plotový 
sloupek  Ø 60 mm, v. 3000 mm, rozteč sloupků cca 
2100 mm, rám pletiva- plotový sloupek Ø 25 mm, 
rozměr 2100/2500 mm, výplň drátěné pletivo velikost 
oka 50 / 50 mm (plocha 93 m2), branka (dvoukřídlá), p

m 39,050 6 800,00 265 540,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: oplocení kurtů- sloupky - nosné, svislé- plotový 
sloupek  Ø 60 mm, v. 3000 mm, rozteč sloupků cca 2100 mm, rám 
pletiva- plotový sloupek Ø 25 mm, rozměr 2100/2500 mm, výplň 
drátěné pletivo velikost oka 50 / 50 mm (plocha 93 m2), branka 
(dvoukřídlá), plotový sloupek (rám křídla) Ø 38 mm, plotový sloupek 
(rám pletiva) Ø 25 mm, drátěné pletivo (výplň) velikost oka 50 / 50 mm, 
š/v: 2x 1050 / 2500 mm, povrch: zinkování + zelená prášková barva, 
prvek je detailně rozkreslen v části ASR D.1.1.C.2 - Kniha 
detailů,oplocení kurtů je dle požadavku Odboru památkové péče nutno 
řešit v podobném duchu stávajícího oplocení, zámek s cylindrickou 
vložkou vratová zarážka délky 300 mm - 2 ks (1 ks na vedlejším křídle, 
1ks  na hlavním křídle) + 2 ks kovových trubiček navrtaných v zemi pro 
zajištění křídel  v otevřené poloze, zámek s cylindrickou vložkou, 
vratová zarážka délky 300 mm - 2 ks (1 ks na vedlejším křídle, 1ks  na 
hlavním křídle) + 2 ks kovových trubiček navrtaných v zemi pro 
zajištění křídel  v otevřené poloze , dveřní kování klika - klika

Strana 25 z 31



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

244 K ED01
ED01- dvoukřídlé vchodové dveře do trafostanice 
rozměr 1850 / 2400 mm, ocelový rám, křídlo ocelové, 
plné, hladké vč. kování, nástřik antracit (RAL 7016)

ks 1,000 45 500,00 45 500,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kotveno přes ocelové profily  do stěny 
trafostanice, dveře naloženy na stěně

245 K ED02
ED02- vchodové dveře levé rozměr 900/2300 mm, rám- 
hliníkový tepelně izolační profil tl. 70 mm vč. kování, s 
vnější doplňkovým dřevěným obkladem

ks 1,000 105 000,00 105 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dveře kotveny do stěny přes vykonzolovaný 
kaslík z fóliované překližky tl. 15 mm. Do kaslíku budou dveře kotveny 
pomocí pásových kotev. Připojovací spára okna z interiéru přelepena 
parotěsnou páskou, z exteriéru páskou paropropustnou. Připojovací 
spára bude vyplněna montážní PUR pěnou. Zabudování oken do 
konstrukce bude splňovat požadavky normy ČSN 74 6077 Okna a 
vnější dveře - Požadavky na zabudování

246 K ED03
ED03- chodové dveře rozměr 900/2300 mm,  otevíravé 
ven, rám hliníkový tepelně izolační profil tl. 70 mm vč. 
kování, s vnější doplňkovým dřevěným obkladem

ks 1,000 110 000,00 110 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dveře kotveny do stěny přes vykonzolovaný 
kaslík z fóliované překližky tl. 15 mm. Do kaslíku budou dveře kotveny 
pomocí pásových kotev. Připojovací spára okna z interiéru přelepena 
parotěsnou páskou, z exteriéru páskou paropropustnou. Připojovací 
spára bude vyplněna montážní PUR pěnou. Zabudování oken do 
konstrukce bude splňovat požadavky normy ČSN 74 6077 Okna a 
vnější dveře - Požadavky na zabudování

247 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 57 695,719 6,35 366 367,82

D 772 Ostatní výrobky 797 555,00

248 K OV01

OV01- Exteriérová okenice dveří- ocelový obvodový 
rám, jekl 40/40/3 mm, š/v: 1 700/2350 mm, kotveno do 
podlahy a stěn, rám dveřního křídla, jekl 40/40/3 mm, 
š/v: 2x 800 / 2 300 mm, jednotlivá křídla kotvit pomocí 
dvojce regulovatelných pantů s varnou matk

kpl 1,000 57 000,00 57 000,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nutná koordinace s dodavatelem prvku O05 a 
dřevěného obložení fasády

249 K OV02
OV02- kamenný stupeň do TS- prefabrikovaný 
schodišťový stupeň z tryskaného betonu- š/h/v: 
2500/325/200 mm

ks 1,000 8 500,00 8 500,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: prefabrikovaný schodišťový stupeň z tryskaného 
betonu, š/h/v: 2 500/325/200 mm

250 K OV03
OV03- sprchový paravan- HPL deska instalována s 
horní nerezovou hrazdou a na nerezových nohách š/v: 
1 700/2300

ks 2,000 7 500,00 15 000,00

251 K OV04

OV04- umyvadlový pult- Horní skříňky- korpus- MDF 
deska, bílý matný lak, dvířka- MDF deska, bílý matný 
lak, zrcadlo na přední straně, vybavení- osoušeč rukou, 
zásobník tekutého mýdla, zásobník papírových ručníků, 
osvětlení- integrované horní a spodní osvě

kpl 2,000 95 000,00 190 000,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: prvek je detailně rozkreslen  v části ASR 
D.1.1.C.2 -  kniha detailů

252 K OV05

OV05- roleta- látková zatemňovací roleta, světle šedá 
konstrukční řešení s očkem, závažím a pružinou, pro 
ruzné nastavení výšky stažení látky (bez lanek)- š/v: 2 
050/3400 mm

ks 5,000 25 000,00 125 000,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: finální rozměry rolet přizpůsobit dle skutečného 
provedení stavby

253 K OV06 OV06- roleta- látková zatemňovací roleta, světle šedá- 
š/v: 1700/3400 ks 2,000 21 000,00 42 000,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: finální rozměry rolet přizpůsobit dle skutečného 
provedení stavby

254 K OV07
OV07- roleta- konstrukční řešení s očkem, závažím a 
pružinou, pro ruzné nastavení výšky stažení látky (bez 
lanek), š/v : 1950/3400

ks 3,000 24 000,00 72 000,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: finální rozměry rolet přizpůsobit dle skutečného 
provedení stavby,

255 K OV08
OV08- roleta- konstrukční řešení s očkem, závažím a 
pružinou, pro ruzné nastavení výšky stažení látky (bez 
lanek), š/v : 1600/3400 mm

ks 2,000 19 500,00 39 000,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: finální rozměry rolet přizpůsobit dle skutečného 
provedení stavby

Strana 26 z 31



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

256 K OV09 OV09- venkovní lavička dřevěná, hnědý nátěr, dle 
standardů IPRu ks 2,000 8 000,00 16 000,00

257 K OV10 OV10- cyklostojan ocelový vč. povrchové úpravy, 
rozměr 80x36 cm (dle standardu IPRu) ks 3,000 2 100,00 6 300,00

258 K OV11
OV11- obrubníky betonové, š/h/v: 150/300/500 - 1500 
mm (předpokládaný rozměr), typ obrubníku bude 
upřesněn dle požadavků TSK

m 48,500 430,00 20 855,00

259 K OV12
OV12- lapač střešních splavenin (geiger), plastový 
lapač střešních splavenin, svislý spodní vývod DN 100, 
rozměr 305/155/235 mm

ks 1,000 3 500,00 3 500,00

260 K OV13

OV13- přípojkový pilíř- prefabrikovaný pilíř z 
pohledového betonu plechová dvířka s vyžezanými 
symboly blesku, povrchová úprava - matný nerez, 
š/h/v/: 1450/400/2600 mm

ks 1,000 23 000,00 23 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: prvek je detailně rozkreslen v části ASR 
D.1.1.C.2 - kniha detailů, v rámci dílenské dokumentace bude řešeno 
založení prvku a řešení prostupu  elektrických kabelů přípojky do pilíře

261 K OV15 OV15 - liniový žlab s litinovým roštem vč. osazení a 
napojení na kanalizaci m 48,000 2 800,00 134 400,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: prvek je detailně rozkreslen v části ASR 
D.1.1.C.2 - kniha detailů, v rámci dílenské dokumentace bude řešeno 
založení prvku a řešení prostupu  elektrických kabelů přípojky do pilíře

262 K 772RR Požární těsnění a požární ucpávky vč. vyhotovení knihy 
požárních ucpávek soub 1,000 45 000,00 45 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: prvek je detailně rozkreslen v části ASR 
D.1.1.C.2 - kniha detailů, v rámci dílenské dokumentace bude řešeno 
založení prvku a řešení prostupu  elektrických kabelů přípojky do pilíře

D 773 Podlahy z litého teraca 917 657,34
263 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách m2 55,132 600,00 33 079,20

VV 1.PP
VV  místnosti S02,S03,S05,S06,S08,S09, S10, S11
VV (5,94+5,94+2,46+2,73+3,38+3,48+5,63+5,63)*1,1 38,709
VV 1:NP
VV 1.02,1.03,1.06
VV (4,3+4,31+6,32)*1,1 16,423
VV Součet 55,132

264 K 771151026 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 
12 do 15 mm m2 145,280 440,00 63 923,20

265 K 773521261 Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy 
prosté tl 15 mm m2 145,280 5 200,00 755 456,00

VV 1PP
VV S.01 až S.11

VV
14,56+5,94+5,94+14,56+2,46+2,73+11,39+3,38+3,48+5,63+5,
63 75,700

VV 1NP
VV M101 až M105
VV 40,44+4,3+4,31+1,97+18,56 69,580
VV Součet 145,280

266 M 58342012
drť vápencová barevná s příměsí žuly a křemence, 
frakce 4/8, pevnost C50 pro lité teraco tl. 15 mm, vč. 
soklu výšky 50 mm s nerezovou lištou

m2 145,280 1,00 145,28

VV 1PP
VV S.01 až S.11

VV
14,56+5,94+5,94+14,56+2,46+2,73+11,39+3,38+3,48+5,63+5,
63 75,700

VV 1NP
VV M101 až M105
VV 40,44+4,3+4,31+1,97+18,56 69,580
VV Součet 145,280

267 K 998773201 Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v 
objektech v do 6 m % 8 526,037 7,63 65 053,66

D 781 Dokončovací práce - obklady 484 820,99
268 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách m2 66,295 431,00 28 573,15

VV 1PP
VV S.09
VV 1,15*2*1,2 2,760
VV S.06
VV 1,55*1,2 1,860
VV S.05
VV 1,35*1,2*2 3,240
VV S.08
VV 1,2*1,2*2 2,880
VV S.02
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VV 3,05*1,2 3,660
VV S.03
VV (3,05+1,2)*1,2 5,100
VV S.10
VV (1,9+0,4+0,2)*1,2 3,000
VV (1,4+1,9+1,5)*2,3 11,040
VV S.11
VV 1,9*1,2 2,280
VV (1,45+1,5+1,9)*2,3 11,155
VV 1NP
VV M1.03
VV (2,15+2,15+2,05+2,05)*2,3 19,320
VV Součet 66,295

269 K 781474117 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
35 do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 47,399 693,00 32 847,51

VV S.10
VV KO.03
VV (2,7+1,34)*2,3 9,292
VV (0,4+0,16+0,4)*2,3 2,208
VV KO.04
VV 1,95*2,3 4,485
VV S.11
VV KO.03
VV (2,7+1,3+0,38+0,38+0,16+0,18+0,18)*2,3 12,144
VV KO.04
VV 1,9*2,3 4,370
VV S.05
VV (1,9+1,9+1,3+1,3)*2,3-0,8*2,1 13,040
VV 1NP
VV M1.02
VV KO.03
VV 1,55*1,2 1,860
VV Součet 47,399

270 M 5976125R keramický obklad- 150x150 mm, barva bílá m2 42,398 390,00 16 535,22
VV S.10
VV KO.03
VV (2,7+1,34)*2,3 9,292
VV (0,4+0,16+0,4)*2,3 2,208
VV S.11
VV KO.03
VV (2,7+1,3+0,38+0,38+0,16+0,18+0,18)*2,3 12,144
VV S.05
VV KO.03
VV (1,9+1,9+1,3+1,3)*2,3-0,8*2,1 13,040
VV M1.02
VV KO.03
VV 1,55*1,2 1,860
VV Součet 38,544
VV 38,544*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 42,398
VV Součet 42,398

271 M 597612556R keramický obklad- 150x150 mm, barva smaragdová m2 9,741 660,00 6 429,06

VV S.10
VV KO.04
VV 1,95*2,3 4,485
VV S.11
VV KO.04
VV 1,9*2,3 4,370
VV Součet 8,855
VV 8,855*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 9,741
VV Součet 9,741

272 K 781474120 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
85 do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 50,920 947,00 48 221,24

VV S.02
VV KO.01
VV (2,05+1+2,05)*2,3-0,8*2,1 10,050
VV KO.02
VV 1*2,3 2,300
VV 1,95*2,3 4,485
VV S.03
VV KO.01
VV (2,05+2,05)*2,3-0,8*2,1 7,750
VV KO.02
VV (1*2)*2,3 4,600
VV 1,95*2,3 4,485
VV 1NP
VV M1.03
VV KO.01 a KO.02
VV (2,15+2,15+2,05+2,05)*2,3-0,9*2,3 17,250
VV Součet 50,920

273 M 59761062 keramický obklad- mozaika 20x145x8 mm, světle šedá m2 27,690 6 000,00 166 140,00
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VV S.02
VV KO.01
VV (2,05+1+2,05)*2,3-0,8*2,1 10,050
VV S.03
VV KO.01
VV (2,05+2,05)*2,3-0,8*2,1 7,750
VV 1NP
VV M1.03
VV KO.01 a KO.02
VV (2,15+2,15)*2,3 9,890
VV Součet 27,690

274 M 59761069
keramický obklad- mozaika 20x145x8 mm, 
smaragdově zelená

m2 23,230 6 500,00 150 995,00

VV S.02
VV KO.02
VV 1*2,3 2,300
VV 1,95*2,3 4,485
VV S.03
VV KO.02
VV (1*2)*2,3 4,600
VV 1,95*2,3 4,485
VV 1NP
VV M1.03
VV KO.01 a KO.02
VV (2,05+2,05)*2,3-0,9*2,3 7,360
VV Součet 23,230

275 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m % 4 497,412 7,80 35 079,81

D 783 Dokončovací práce - nátěry 111 497,98
276 K 783164101 Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských 

konstrukcí m2 250,720 100,00 25 072,00

VV dřevěná fasáda východní- EW05
VV 15,3 15,300
VV dřevěná fasáda jižní- EW01, EW03, EW05
VV 55,33 55,330
VV dřevěná fasáda severní- EW01, EW05
VV 70,5 70,500
VV Obvodová stěna EW02- Novatop W101
VV 3,7*3,5 12,950
VV Obvodová stěna trafostanice pohledu západního EW05
VV 3,9*3,5 13,650
VV DO.02
VV 28,95 28,950
VV DO.01
VV S.02
VV 4,22 4,220
VV S.03
VV 4,22 4,220
VV R01
VV 45,6 45,600
VV Součet 250,720

277 K 783167101 Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských 
konstrukcí m2 250,720 105,00 26 325,60

VV dřevěná fasáda východní- EW05
VV 15,3 15,300
VV dřevěná fasáda jižní- EW01, EW03, EW05
VV 55,33 55,330
VV dřevěná fasáda severní- EW01, EW05
VV 70,5 70,500
VV Obvodová stěna EW02- Novatop W101
VV 3,7*3,5 12,950
VV Obvodová stěna trafostanice pohledu západního EW05
VV 3,9*3,5 13,650
VV DO.02
VV 28,95 28,950
VV DO.01
VV S.02
VV 4,22 4,220
VV S.03
VV 4,22 4,220
VV R01
VV 45,6 45,600
VV Součet 250,720

278 K 783923161 Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových 
podlah m2 249,264 56,00 13 958,78

VV Exteriér EX01
VV 209,52 209,520
VV Podlaha F04
VV 6,4*6,21 39,744
VV Součet 249,264

279 K 783927161 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy m2 249,264 170,00 42 374,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Exteriér EX01
VV 209,52 209,520
VV Podlaha F04
VV 6,4*6,21 39,744
VV Součet 249,264

280 K 783932171 Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou 
stěrkou tl do 3 mm m2 6,320 207,00 1 308,24

VV M1.06
VV 6,32 6,320
VV Součet 6,320

281 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových 
podlah m2 6,320 142,00 897,44

VV M1.06
VV 6,32 6,320
VV Součet 6,320

282 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr 
betonové podlahy m2 6,320 247,00 1 561,04

VV M1.06
VV 6,32 6,320
VV Součet 6,320

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 26 617,90
283 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 306,305 18,00 5 513,49

VV dřevěná fasáda východní- Ew01
VV 12,5 12,500
VV dřevěná fasáda jižní- EW01
VV 38,5 38,500
VV dřevěná fasáda severní- EW01
VV 65,4 65,400
VV Obvodová stěna EW02- Novatop W101
VV 12,1 12,100
VV 1PP
VV IW01
VV S.08
VV ((3,2+1,13+3,13)*2,8)-0,7*2,1*2-0,8*2,1 16,268
VV S.11
VV (3,05+2,2+1,7)*2,8 19,460
VV S.03
VV (2,05+2,05+2,1)*2,8-0,8*2,1*2 14,000
VV S.02
VV (2,05+2,05+3,05)*2,8-0,8*2,1*2 16,660
VV S.10
VV (1,9+1,7)*2,8 10,080
VV S.07
VV 3,15*2,8-0,8*2,1 7,140
VV S.09
VV 1,1*2,8-0,7*2,1 1,610
VV 1NP
VV IW05
VV 4,91*3,1-0,7*2,3-0,9*2,3 11,541
VV 1,72*3,05 5,246
VV IW07
VV 1PP
VV (3,2)*2,8-0,7*2,1 7,490
VV 1.PP
VV IW08
VV S.05
VV 2,05*2,8-0,8*2,1 4,060
VV Podhled R03
VV 47,25 47,250
VV Podhled R04
VV 17 17,000
VV Součet 306,305

284 K 784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 306,305 68,90 21 104,41

VV dřevěná fasáda východní- Ew01
VV 12,5 12,500
VV dřevěná fasáda jižní- EW01
VV 38,5 38,500
VV dřevěná fasáda severní- EW01
VV 65,4 65,400
VV Obvodová stěna EW02- Novatop W101
VV 12,1 12,100
VV 1PP
VV IW01
VV S.08
VV ((3,2+1,13+3,13)*2,8)-0,7*2,1*2-0,8*2,1 16,268
VV S.11
VV (3,05+2,2+1,7)*2,8 19,460
VV S.03
VV (2,05+2,05+2,1)*2,8-0,8*2,1*2 14,000
VV S.02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (2,05+2,05+3,05)*2,8-0,8*2,1*2 16,660
VV S.10
VV (1,9+1,7)*2,8 10,080
VV S.07
VV 3,15*2,8-0,8*2,1 7,140
VV S.09
VV 1,1*2,8-0,7*2,1 1,610
VV 1NP
VV IW05
VV 4,91*3,1-0,7*2,3-0,9*2,3 11,541
VV 1,72*3,05 5,246
VV IW07
VV 1PP
VV (3,2)*2,8-0,7*2,1 7,490
VV 1.PP
VV IW08
VV S.05
VV 2,05*2,8-0,8*2,1 4,060
VV Podhled R03
VV 47,25 47,250
VV Podhled R04
VV 17 17,000
VV Součet 306,305
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 6 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 434 825,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 434 825,90 21,00% 511 313,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 946 139,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE

03 - ZTI a přípojky

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 434 825,90

D1 - Kanalizační přípojka 310 960,00
    D2 - Zemní práce 209 610,00

    D3 - Trubní vedení 101 350,00

D4 - Domovní část kanalizační přípojky 294 403,65
    D2 - Zemní práce 206 257,40

    D5 - Trubní vedení : 12 687,50

    D6 - Vnitřní kanalizace : 75 458,75

D7 - Dešťová kanalizace : 705 276,00
    D2 - Zemní práce 336 991,00

    D3 - Trubní vedení 49 457,50

    D8 - Retenční nádrž - zemní práce 90 540,00

    D9 - retenční nádrž typová obsah 5,0m3 46 000,00

    D10 - Vsak : 142 780,00

    D11 - Domovní dešťová kanalizace : 39 507,50

D12 - Vodovodní  přípojka 86 967,00
    D13 - Zemní práce : 86 967,00

D14 - Domovní část vodovodní přípojky : 130 671,75
    D2 - Zemní práce 111 171,75

    D15 - typová vodoměrná šachta ø 1200 19 500,00

D16 - Vnitřní vodovod a zařizovací předměty 906 547,50
    D36 - Vnitřní vodovod 169 191,25

    D17 - Zařizovací předměty 737 356,25

03 - ZTI a přípojky

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 434 825,90

D D1 Kanalizační přípojka 310 960,00

D D2 Zemní práce 209 610,00
1 K Pol12 hloubení rýh a šachet m3 54,000 1 510,00 81 540,00
2 K Pol13 pažení příložné do hl. 2,5m m2 90,000 240,00 21 600,00
3 K Pol14 odstranění pažení příložného m2 90,000 113,00 10 170,00
4 K Pol15 vytlačená zemina m3 6,000 1 800,00 10 800,00
5 K Pol16 uložení sypaniny na skládku m3 6,000 850,00 5 100,00
6 K Pol17 pískové lože a obsyp pískem m3 6,000 2 200,00 13 200,00
7 K Pol18 uvedení povrchu do původního stavu m2 12,000 4 000,00 48 000,00
8 K Pol19 zásyp - zhutnění jam m3 48,000 400,00 19 200,00

D D3 Trubní vedení 101 350,00
9 K Pol20 potrubí z trub kameninových KT 200 m 10,000 3 937,50 39 375,00
10 K Pol21 typová kanalizační šachta ks 1,000 35 700,00 35 700,00
11 K Pol22 litinový poklop ø 600 ks 1,000 4 400,00 4 400,00

12 K Pol23 vysazení odbočky na stáv. stoce z trub kameninových 
KT 400, 400/200 ks 1,000 21 875,00 21 875,00

D D4 Domovní část kanalizační přípojky 294 403,65

D D2 Zemní práce 206 257,40
13 K Pol12 hloubení rýh a šachet m3 60,500 1 510,00 91 355,00
14 K Pol13 pažení příložné do hl. 2,5m m2 100,800 240,00 24 192,00
15 K Pol14 odstranění pažení příložného m2 100,800 113,00 11 390,40
16 K Pol15 vytlačená zemina m3 7,200 1 800,00 12 960,00
17 K Pol16 uložení sypaniny na skládku m3 7,200 2 200,00 15 840,00
18 K Pol17 pískové lože a obsyp pískem m3 7,300 4 000,00 29 200,00
19 K Pol19 zásyp - zhutnění jam m3 53,300 400,00 21 320,00

D D5 Trubní vedení : 12 687,50
20 K Pol24 potrubí z trub PVC KG 160 m 14,000 906,25 12 687,50

D D6 Vnitřní kanalizace : 75 458,75
21 K Pol25 potrubí z trub PVC 40 m 11,000 450,00 4 950,00
22 K Pol26 potrubí z trub PVC 50 m 9,000 481,25 4 331,25
23 K Pol26.1 potrubí z trub PVC 75 m 10,000 545,00 5 450,00
24 K Pol26.2 potrubí z trub PVC 110 m 27,000 745,00 20 115,00
25 K Pol27 potrubí z trub PVC KG 110 m 3,000 622,50 1 867,50
26 K Pol26.3 potrubí z trub PVC KG 125 m 25,000 677,50 16 937,50
27 K Pol26.4 potrubí z trub PVC KG 160 m 20,000 906,25 18 125,00
28 K Pol28 Zápachová uzávěrka dřezová HL 126, 50 ks 1,000 778,75 778,75
29 K Pol29 ventilační hlavice 110 ks 3,000 856,25 2 568,75
30 K Pol30 zátka 50 ks 1,000 47,50 47,50
31 K Pol30.1 zátka 75 ks 2,000 53,75 107,50
32 K Pol30.2 zátka 110 ks 3,000 60,00 180,00
33 K Pol30.3 zpětná klapka HL 712 ks 1,000 0,00

D D7 Dešťová kanalizace : 705 276,00

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE

03 - ZTI a přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D2 Zemní práce 336 991,00
34 K Pol12 hloubení rýh a šachet m3 69,200 1 510,00 104 492,00
35 K Pol13 pažení příložné do hl. 2,5m m2 173,000 240,00 41 520,00
36 K Pol14 odstranění pažení příložného m2 173,000 113,00 19 549,00
37 K Pol15 vytlačená zemina m3 23,000 1 800,00 41 400,00
38 K Pol16 uložení sypaniny na skládku m3 23,000 850,00 19 550,00
39 K Pol17 pískové lože a obsyp pískem m3 23,000 4 000,00 92 000,00
40 K Pol19 zásyp - zhutnění jam m3 46,200 400,00 18 480,00

D D3 Trubní vedení 49 457,50
41 K Pol31 potrubí  z trub PVC KG 125 m 73,000 677,50 49 457,50

D D8 Retenční nádrž - zemní práce 90 540,00
42 K Pol32 výkop jámy m3 24,000 1 510,00 36 240,00
43 K Pol33 odvoz zeminy m3 18,000 2 650,00 47 700,00
44 K Pol34 zásyp prohozenou zeminou m3 6,000 400,00 2 400,00
45 K Pol35 ponorné zahradní  čerpadlo ks 1,000 4 200,00 4 200,00

D D9 retenční nádrž typová obsah 5,0m3 46 000,00
46 K Pol12.1 retenční nádrž typová obsah 5,0m3 ks 1,000 46 000,00 46 000,00

D D10 Vsak : 142 780,00
47 K Pol32 výkop jámy m3 33,000 1 510,00 49 830,00
48 K Pol33 odvoz zeminy m3 15,000 2 650,00 39 750,00
49 K Pol34 zásyp prohozenou zeminou m3 18,000 400,00 7 200,00
50 K Pol36 zásyp makademem nebo štěrkem vel. 32/60 m3 15,000 2 600,00 39 000,00
51 K Pol37 geotextilie m2 50,000 140,00 7 000,00

D D11 Domovní dešťová kanalizace : 39 507,50
52 K Pol38 potrubí z trub PVC HT 75 m 1,500 545,00 817,50
53 K Pol26.5 potrubí z trub PVC HT 110 m 9,000 745,00 6 705,00
54 K Pol27 potrubí z trub PVC KG 110 m 10,000 622,50 6 225,00
55 K Pol26.3 potrubí z trub PVC KG 125 m 10,000 677,50 6 775,00
56 K Pol39 střešní vtok 100 ks 2,000 6 375,00 12 750,00
57 K Pol40 zápachová uzávěrka HL 138 pro VZT a ÚT ks 2,000 1 086,25 2 172,50
58 K Pol41 podlahová vpust HL 310 NPr 50/75/110 ks 2,000 2 031,25 4 062,50

D D12 Vodovodní  přípojka 86 967,00

D D13 Zemní práce : 86 967,00
59 K Pol42 hloubení rýh m3 20,400 1 510,00 30 804,00
60 K Pol43 pažení příložené do hl. 2,5m m2 51,000 240,00 12 240,00
61 K Pol44 odtranšní pažení příložného m2 51,000 113,00 5 763,00
62 K Pol15 vytlačená zemina m3 4,800 1 800,00 8 640,00
63 K Pol45 uložení zeminy na sklaádku m3 4,800 850,00 4 080,00
64 K Pol17 pískové lože a obsyp pískem m3 4,800 4 000,00 19 200,00
65 K Pol19 zásyp - zhutnění jam m3 15,600 400,00 6 240,00

D D14 Domovní část vodovodní přípojky : 130 671,75

D D2 Zemní práce 111 171,75
66 K Pol12 hloubení rýh a šachet m3 13,600 1 510,00 20 536,00
67 K Pol13 pažení příložné do hl. 2,5m m2 34,000 240,00 8 160,00
68 K Pol14 odstranění pažení příložného m2 34,000 113,00 3 842,00
69 K Pol15 vytlačená zemina m3 3,200 1 800,00 5 760,00
70 K Pol16 uložení sypaniny na skládku m3 3,200 850,00 2 720,00
71 K Pol17 pískové lože a obsyp pískem m3 3,200 4 000,00 12 800,00
72 K Pol19 zásyp - zhutnění jam m3 10,400 400,00 4 160,00

73 K Pol46 navrtávací pas Hawle, šoupě Hawle se zemní 
soupravou 6/4" ks 1,000 40 625,00 40 625,00

74 K Pol47 potrubí z trub PE 50 m 15,000 581,25 8 718,75
75 K Pol48 přechod PE/plast 20 ks 8,000 481,25 3 850,00
76 K Pol19 položka odstraněna - duplicita 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K Pol46 položka odstraněna - duplicita 0,00

78 K Pol47 položka odstraněna - duplicita 0,00
79 K Pol48 položka odstraněna - duplicita 0,00

D D15 typová vodoměrná šachta ø 1200 19 500,00

80 K Pol13.1 typová vodoměrná šachta ø 1200 vč. dodávky a 
montáže vodoměrné sestavy ks 1,000 19 500,00 19 500,00

D D16 Vnitřní vodovod a zařizovací předměty 906 547,50

D D36 Vnitřní vodovod 169 191,25
81 K Pol49 Potrubí tlakové plastové pro studenou vodu PN 10 

včetně izolace 25 m 33,000 483,75 15 963,75

82 K Pol50 Potrubí tlakové plastové pro studenou vodu PN 10 
včetně izolace 32 m 17,000 565,00 9 605,00

83 K Pol50.1 Potrubí tlakové plastové pro studenou vodu PN 10 
včetně izolace 40 m 16,000 665,00 10 640,00

84 K Pol51 dtto pro teplou vodu a cirkulaci PN 20 včetně zesílené 
izolace 20 m 72,000 492,50 35 460,00

85 K Pol26.6 dtto pro teplou vodu a cirkulaci PN 20 včetně zesílené 
izolace 25 m 39,000 530,00 20 670,00

86 K Pol26.7 dtto pro teplou vodu a cirkulaci PN 20 včetně zesílené 
izolace 32 m 17,000 642,50 10 922,50

87 K Pol26.8 dtto pro teplou vodu a cirkulaci PN 20 včetně zesílené 
izolace 40 m 41,000 747,50 30 647,50

88 K Pol52 zemní šachta s kulovým ventilem 3/4" (zalévání zelené 
střechy) 3/4" ks 1,000 1 900,00 1 900,00

89 K Pol53 kulový uzávěr KK  3/4" ks 2,000 512,50 1 025,00
90 K Pol26.9 kulový uzávěr KK  5/4" ks 2,000 1 007,50 2 015,00
91 K Pol54 kulový uzávěr KK s výpustí 3/4" ks 1,000 745,00 745,00
92 K Pol55 rohový ventil s fitrem 1/2" ks 26,000 528,75 13 747,50
93 K Pol56 zpětná klapka 3/4" ks 1,000 593,75 593,75
94 K Pol26.10 zpětná klapka 5/4" ks 1,000 1 143,75 1 143,75
95 K Pol57 pojišťovací ventil ks 1,000 1 045,00 1 045,00
96 K Pol58 cirkulační čerpadlo Wilo Star ks 1,000 6 995,00 6 995,00
97 K Pol59 manometr ks 1,000 2 177,50 2 177,50
98 K Pol60 expanzní nádoba Refix - 12 l ks 1,000 3 895,00 3 895,00

D D17 Zařizovací předměty 737 356,25
99 K Pol61 WC – závěsné včetně připojovacího zařízení SA.01 ks 5,000 9 452,50 47 262,50

100 K Pol62 závěsný systém Geberit, tlačítko Geberit Sigma 60 ks 6,000 22 875,00 137 250,00

101 K Pol63 WC – závěsné včetně připojovacího zařízení pro 
invalidy SA.08 ks 1,000 30 262,50 30 262,50

102 K Pol64 umývátko SA.06 ks 3,000 5 343,75 16 031,25
103 K Pol65 umyvadlo pro invalidy SA.09 ks 1,000 7 522,50 7 522,50
104 K Pol66 umyvadlová stojánková baterie SA.24 ks 2,000 3 047,50 6 095,00
105 K Pol67 baterie dřezová stojánková ks 2,000 3 670,00 7 340,00
106 K Pol68 sprchový set SA.03 ks 4,000 18 618,75 74 475,00
107 K Pol69 sprchový žlábek SA.04 ks 4,000 13 210,00 52 840,00
108 K Pol70 pisoár SA.02 ks 1,000 11 170,00 11 170,00
109 K Pol71 výlevka s nástěnou baterií SA.07 ks 1,000 36 575,00 36 575,00
110 K Pol72 umyvadlo SA.12 ks 1,000 9 947,50 9 947,50
111 K Pol73 madlo SA.10 ks 5,000 2 030,00 10 150,00
112 K Pol74 sklopné madlo SA.11 ks 1,000 3 750,00 3 750,00
113 K Pol75 zásobník tekutého mýdla SA.13 ks 11,000 2 562,50 28 187,50
114 K Pol76 háček na stěnu SA.14 ks 24,000 232,50 5 580,00
115 K Pol77 senzorová stojánková umyvadlová baterie SA.15 ks 7,000 13 107,50 91 752,50
116 K Pol78 senzorová baterie s montáží na stěnu SA.16 ks 2,000 10 610,00 21 220,00
117 K Pol79 osoušeč rukou SA.17 ks 1,000 5 887,50 5 887,50
118 K Pol80 zásobník papírových ručníků SA.18 ks 7,000 2 093,75 14 656,25
119 K Pol81 koš na papírové ručníky SA.19 ks 7,000 1 087,50 7 612,50
120 K Pol82 WC tlačítko SA.20 ks 6,000 5 288,75 31 732,50
121 K Pol83 bubnový zásobník na toaletní papír SA.21 ks 6,000 2 092,50 12 555,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

122 K Pol84 odpadkový koš SA.22 ks 5,000 806,25 4 031,25
123 K Pol85 nástěnný samodržící toaletní kartáč SA.23 ks 6,000 1 905,00 11 430,00
124 K Pol86 zrcadlo SA.25 ks 7,000 3 562,50 24 937,50
125 K Pol87 dvojumavadlo s přepadem SA.05 ks 2,000 13 551,25 27 102,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 6 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 817 662,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 817 662,36 21,00% 381 709,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 199 371,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE

04 - Vzduchotechnika a ústřední topení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 817 662,36

HSV - Práce a dodávky HSV 45 000,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 772 662,36
    732 - Ústřední vytápění - strojovny 583 547,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 70 342,79

    734 - Ústřední vytápění - armatury 10 628,96

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 246 799,06

    751 - Vzduchotechnika 792 012,60

    713 - Izolace tepelné 69 331,95

04 - Vzduchotechnika a ústřední topení

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 817 662,36

D HSV Práce a dodávky HSV 45 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 000,00

1 K 971042999
Stavební přípomoci pro ÚT a větrání - vybourání otvorů 
pro rozvody - vč. odvozu suti na skládku a následného 
zapravení, stavební připravenost pro VZT jednotku

kus 1,000 45 000,00 45 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 772 662,36

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 583 547,00

2 K 732331104
Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící 
soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o 
objemu 25 l

soubor 1,000 3 170,00 3 170,00

3 K 73252211R

Tepelné čerpadlo vzduch/voda kompaktní vnitřní 
provedení, topný výkon 8,0 kW (A-7/W35°C) + 
vestavěný elektrokotel 5,9 kW (400 V) - dle specifikace 
v PD - včetně ekvitermní regulace, odvodu kondenzátu 
do kanalizace a připojovacích armatur

soubor 1,000 494 945,00 494 945,00

4 K 73252511R Zásobník TV objemu 300 l s výměníkem pro připojení 
topného okruhu z TČ - včetně připojovacích armatur soubor 1,000 43 518,00 43 518,00

5 K 73252512R Akumulační zásobník topné vody objemu 100 l - včetně 
připojovacích armatur soubor 1,000 17 100,00 17 100,00

6 K 73252515R
Čerpadlová skupina pro ekvitermně regulovaný 
směšovaný topný okruh podlahového vytápění.....8 kW 
(1-1,5 m3/h)

soubor 1,000 24 814,00 24 814,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 70 342,79
7 K 733223303 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 (22 x 

1 mm) m 22,000 794,00 17 468,00

8 K 733223304 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 (28 x 
1,5 mm) m 35,000 1 297,00 45 395,00

9 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 57,000 26,00 1 482,00
VV 22+35 57,000
VV Součet 57,000

10 K 733811241 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm m 22,000 92,00 2 024,00

11 K 733811242 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm m 35,000 109,00 3 815,00

12 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m t 0,067 2 370,00 158,79

D 734 Ústřední vytápění - armatury 10 628,96
13 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 

otopných těles kus 2,000 1 960,00 3 920,00

14 K 73426141R Sada pro spodní středové připojení otopných těles 
trubkových kus 2,000 3 352,00 6 704,00

15 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,002 2 481,00 4,96

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 246 799,06
16 K 73516427R Otopné těleso trubkové výška/délka 1820/750 mm kus 2,000 6 875,00 13 750,00

17 K 735511R01 Potrubí pro podlahové vytápění  16x2 mm PE-X s 
kyslíkovou barierou m 738,000 43,00 31 734,00

18 K 735511R02 Systémová deska T50-h55 s folií a montážními 
výstupky m2 152,000 994,00 151 088,00

19 K 735511R03 Dilatační pás 15x1cm pro podlahové vytápění m 167,000 45,00 7 515,00

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 735511R04 Plastifikátor l 30,500 44,00 1 342,00

21 K 735511R15

Kompletní rozdělovač a sběrač - 1"x18/5 pro podlahové 
vytápění s integrovanými, uzavíratelnými šroubeními, 
adaptéry pro plastové trubky a integrovanými 
uzavíracími ventily, průtokoměry včetně skříně s 
podstavcem

kus 1,000 15 843,00 15 843,00

22 K 735511R16

Kompletní rozdělovač a sběrač - 1"x18/6 pro podlahové 
vytápění s integrovanými, uzavíratelnými šroubeními, 
adaptéry pro plastové trubky a integrovanými 
uzavíracími ventily, průtokoměry včetně skříně s 
podstavcem

kus 1,000 17 177,00 17 177,00

23 K 735999R01 Vyregulování systému, revize a zkoušky Kč 1,000 8 125,00 8 125,00

24 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m t 0,095 2 369,00 225,06

D 751 Vzduchotechnika 792 012,60
25 K 751322011 Mtž talířového ventilu D do 100 mm kus 10,000 191,70 1 917,00
26 M 751322R110 talířový ventil - odvodní - Ø 100 mm kus 10,000 194,40 1 944,00

27 K 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 20,000 240,30 4 806,00
28 M 751322R16 talířový ventil - přívodní - Ø 125 mm kus 2,000 241,65 483,30

29 M 751322R19 talířový ventil - odvodní - Ø 125 mm kus 2,000 241,65 483,30

30 M 751322R15 talířový ventil - přívodní - Ø 160 mm kus 6,000 365,85 2 195,10

31 M 751322R18 talířový ventil - odvodní - Ø 160 mm kus 6,000 365,85 2 195,10

32 M 751322R17 talířový ventil - odvodní - Ø 200 mm kus 4,000 469,80 1 879,20

33 K 751322111 Mtž anemostatu kruhového bez skříně D do 300 mm kus 1,000 523,80 523,80

34 M 751322R13
kruhový přívodní anemostat s hrdlem Ø200mm a 
zpětnou klapkou

kus 1,000 3 049,65 3 049,65

35 K 751344114 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 400 mm kus 2,000 1 399,95 2 799,90

36 M 751344R12 tlumič hluku do kruhového potrubí - Ø 355 mm kus 2,000 8 232,30 16 464,60

37 K 751398022 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 kus 1,000 432,00 432,00

38 M 751398R14
stěnová mřížka uzavřená - přívodní - 400x 125 mm + 
regulace R1

kus 1,000 1 193,40 1 193,40

39 K 751398052 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 kus 1,000 432,00 432,00
40 M 751398R115 žalužiová klapka - 450x 450 mm kus 1,000 2 641,95 2 641,95

41 K 751398053 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2 kus 1,000 778,95 778,95
42 M 751398R114 protidešťová žaluzie - 700x 450 mm kus 1,000 3 071,25 3 071,25

43 K 751510012 Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 
0,07 m2 m 35,000 1 113,75 38 981,25

44 K 751510013 Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 
0,13 m2 m 5,000 1 491,75 7 458,75

45 K 751510014 Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 
0,28 m2 m 4,000 2 065,50 8 262,00

46 K 751510041 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 100 mm m 8,000 321,30 2 570,40

47 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 200 mm m 14,000 773,55 10 829,70

VV 8+6 14,000
VV Součet 14,000

48 K 751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 300 mm m 8,000 1 282,50 10 260,00

49 K 751510044 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 400 mm m 21,000 1 750,95 36 769,95

50 K 751514612 Mtž škrtící klapky do plech potrubí s přírubou do 0,07 
m2 kus 2,000 808,65 1 617,30

51 M 751514R113 regulační klapka ruční - čtyřhranná - 400x 125 mm kus 2,000 2 268,00 4 536,00

52 K 751514662 Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové s přírubou 
D do 200 mm kus 4,000 363,15 1 452,60

53 M 751514R111 regulační klapka ruční - kruhová - Ø 200 mm kus 2,000 1 210,95 2 421,90

54 M 751514R112 regulační klapka ruční - kruhová - Ø 125 mm kus 2,000 1 032,75 2 065,50

55 K 751537131 Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al folie D 
do 100 mm m 9,000 202,50 1 822,50

56 M 42981634
hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá hadice z AL-
polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m

kus 1,000 183,60 183,60

57 K 751537132 Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al folie D 
do 200 mm m 21,000 218,70 4 592,70

VV 4+15+2 21,000
VV Součet 21,000

Strana 4 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 M 42981635
hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá hadice z AL-
polyesteru vyztužená drátem D 127mm, l=10m

kus 1,000 206,55 206,55

59 M 42981636
hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá hadice z AL-
polyesteru vyztužená drátem D 152mm, l=10m

kus 1,000 230,85 230,85

60 M 42981639
hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá hadice z AL-
polyesteru vyztužená drátem D 203mm, l=10m

kus 1,000 290,25 290,25

61 K 7515710R3 Uchycení potrubí čtyřhranného průřezu do 0,07 m2 do 
zdiva m 35,000 303,75 10 631,25

62 K 7515710R4 Uchycení potrubí čtyřhranného průřezu do 0,13 m2 do 
zdiva m 5,000 450,90 2 254,50

63 K 7515710R5 Uchycení potrubí čtyřhranného průřezu do 0,28 m2 do 
zdiva m 4,000 751,95 3 007,80

64 K 7515720R1 Uchycení potrubí kruhového D do 100 mm do zdiva m 8,000 198,45 1 587,60

65 K 7515720R2 Uchycení potrubí kruhového D do 200 mm do zdiva m 14,000 222,75 3 118,50

66 K 7515720R3 Uchycení potrubí kruhového D do 300 mm do zdiva m 8,000 317,25 2 538,00

67 K 7515720R4 Uchycení potrubí kruhového D do 400 mm do zdiva m 21,000 607,50 12 757,50

68 K 751611122 Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
podstropní s výměnou vzduchu do 4500 m3/h kus 1,000 79 353,00 79 353,00

69 M 751611R11

větrací jednotka s rekuperací tepla, max.vzduchový 
výkon - přívod 1810 m3/h (250 Pa); odvod 1810 m3/h 
(250 Pa) - viz. specifikace v PD - včetně včetně 
bypassové klapky; včetně digitální regulace a odvodu 
kondenzátu do nejbližšího odpadu 2xØ19 mm

soubor 1,000 477 276,30 477 276,30

70 K 75199998R Vyregulování systému Kč 1,000 10 125,00 10 125,00

71 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 12 m t 1,238 6 075,00 7 520,85

D 713 Izolace tepelné 69 331,95
72 K 71349291R Tepelná izolace pro vzduchotechniku - izolační pásy tl. 

25 mm m2 93,000 742,50 69 052,50

73 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m t 0,046 6 075,00 279,45
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 6 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 736 223,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 736 223,75 21,00% 154 606,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 890 830,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE

05 - Elektroinstalace silnoproud

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 736 223,75

D1 - Montážní materiál a práce - silnoproudá elektroinstalace včetně bleskosvodu 493 768,75
    D2 - Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých 7 237,50

    D3 - Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných 3 250,00

    D4 - Montáž trubek ochranných plastových korugovaných, uložených pevně 1 750,00

    D5 - Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových 8 118,75

    D6 - Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek nástěnných plastových, čtyřhranných ACIDUR 7 125,00

    D7 - Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky 7 162,50

    D8 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 16 812,50

    D9 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné n 4 356,25

    D10 - Montáž ovládačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů domovních 1 912,50

    D11 - Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti 5 500,00

    D12 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených 96 812,50

    D13 - Montáž svítidel LED  se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností nástěnných přisazených 50 187,50

    D14 - Montáž svítide lLED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených 48 750,00

    D15 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 58 093,75

    D9 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné n 3 462,50

    D16 - Montáž zásuvek podlahových - 2 zásuvky v boxu v podlaze se záklopným víčkem 5 925,00

    D17 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof.otvoru 1 987,50

    D18 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, chráněných v krabici 10/16A,pro prostředí obyčej 9 650,00

    D19 - Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných  uložených pevně CYKY, 112 237,50

    D20 - Montáž kovových nosných konstrukcí - stožár žárově zinkovaný dl. 1,5m prům. 50mm pro anténu 43 437,50

D22 - Zemní práce 48 753,75
    D24 - VYTÝČENÍ TRATI 150,00

    D25 - ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ 1 050,00

    D26 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 27 270,00

    D27 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE 2 970,00

    D28 - chránička kopoflex 5 163,75

    D29 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 12 150,00

D31 - BLESKOSVOD 66 100,00
    D32 - Montáž uzemňovacího vedení v zemi s izolací spojů, vodičů FeZn 13 062,50

    D33 - Montáž uzemňovacího vedení-doplňků ochranného pospojování 2 000,00

    D34 - Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan 35 000,00

    D35 - Montáž hromosvodného vedení - svorek 3 475,00

    D36 - Montáž hromosvodného vedení - svorek na potrubí 312,50

    D37 - Montáž hromosvodného vedení - ochranných prvků 4 250,00

    D38 - Montáž hromosvodného vedení - doplňků 125,00

05 - Elektroinstalace silnoproud

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE
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    D39 - Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci 7 875,00

D41 - Dodávky-rozvodnice 71 351,25
    D42 - Dodávky-rozvodnice 71 351,25

D43 - Hodinová zúčtovací sazba 56 250,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 736 223,75

D D1 Montážní materiál a práce - silnoproudá elektroinstalace včetně bleskosvo 493 768,75

D D2 Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých 7 237,50
1 K Pol72 pevně, 16 mm m 30,000 71,25 2 137,50
2 K Pol73 pevně, 23 mm m 30,000 78,75 2 362,50
3 K Pol74 pevně, 29 mm m 30,000 91,25 2 737,50

D D3 Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných 3 250,00
4 K Pol75 pevně, 16 mm m 50,000 65,00 3 250,00

D D4 Montáž trubek ochranných plastových korugovaných, uložených pevně 1 750,00
5 K Pol76 pevně přes 20 do 32 mm m 20,000 87,50 1 750,00

D D5 Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových 8 118,75
6 K Pol77 prům. 68mm krabicové rozvbočnice ks 35,000 83,75 2 931,25
7 K Pol78 lištové krabice - krabicové rozbočnice ks 50,000 103,75 5 187,50

D D6 Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek nástěnných plastových, čtyřhranných ACID 7 125,00
8 K Pol79 do 4 mm2 ks 20,000 356,25 7 125,00

D D7 Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky 7 162,50
9 K Pol80 do 20 mm m 60,000 91,25 5 475,00
10 K Pol81 přes 20 do 40 mm m 15,000 112,50 1 687,50

D D8 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 16 812,50
11 K Pol82 do 2,5 mm2 ks 350,000 43,75 15 312,50
12 K Pol83 6 mm2 ks 30,000 50,00 1 500,00

D D9 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostř 4 356,25
13 K Pol84 1-jednopólových zvýšené krytí - s víčkem ks 4,000 350,00 1 400,00
14 K Pol85 1-jednopólových ks 11,000 268,75 2 956,25

D D10 Montáž ovládačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů domovních 1 912,50
15 K Pol86 s doutnavkou ks 6,000 318,75 1 912,50

D D11 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti 5 500,00
16 K Pol87 přes 20 do 50 kg ks 2,000 1 875,00 3 750,00
17 K Pol88 do 20 kg ks 1,000 1 750,00 1 750,00

D D12 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních př 96 812,50
18 K Pol89 svítidlo LED - typ 01 ks 9,000 5 062,50 45 562,50
19 K Pol90 svítidlo LED - typ 02 ks 12,000 2 562,50 30 750,00
20 K Pol91 svítidlo LED - typ 03 ks 8,000 2 562,50 20 500,00

D D13 Montáž svítidel LED  se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností nástěnných 50 187,50
21 K Pol92 svítidlo - typ 04 ks 2,000 2 562,50 5 125,00
22 K Pol93 svítidlo - typ 05 ks 8,000 3 812,50 30 500,00
23 K Pol94 svítidlo - typ 06 ks 1,000 6 937,50 6 937,50
24 K Pol95 svítidlo - typ 07 ks 2,000 3 812,50 7 625,00

D D14 Montáž svítide lLED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních př 48 750,00

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K Pol96
Svítidlo nouzové-protipanické , LED 3W piktogram, 
funkce aktivace při přerušení dodávky elektřiny ze sítě 
doba svícení z akumulátoru 1 hod.

ks 12,000 3 812,50 45 750,00

26 K Pol97 svítidlo s vyšším krytím venkovní zdroj LED 15-20W 
tř.izolace 2 IP54-65 ks 1,000 3 000,00 3 000,00

D D15 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 58 093,75
27 K Pol98 svítidla DOWN LIGHT ks 8,000 3 812,50 30 500,00

28 K Pol99
svítidlo s vyšším krytím venkovní zdroj LED 15-20W 
tř.izolace 2 IP54-65 vestavěné pohybové čidlo, 
soumrakový spínač a časové relé.

ks 3,000 3 187,50 9 562,50

29 K Pol100 LED pásek 100LED/m - celk.délka 13,5m m 13,500 812,50 10 968,75
30 K Pol101 zdroj pro LED 12V 30W DC ks 3,000 1 687,50 5 062,50
31 K Pol102 zdroj pro LED 12V/50W DC ks 1,000 2 000,00 2 000,00

D D9 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostř 3 462,50
32 K Pol103 7-křížových ks 1,000 356,25 356,25
33 K Pol104 5-sériových ks 5,000 331,25 1 656,25
34 K Pol105 6-střídavých ks 2,000 318,75 637,50
35 K Pol106 6-střídavých zvýšené krytí ks 2,000 406,25 812,50

D D16 Montáž zásuvek podlahových - 2 zásuvky v boxu v podlaze se záklopným víčkem 5 925,00
36 K Pol107 ZS 4 3/8" NEREZ Zemnicí svorka ks 1,000 56,25 56,25
37 K Pol108 2P + PE - dvojité ks 3,000 1 956,25 5 868,75

D D17 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtá 1 987,50
38 K Pol109 dvojzásuvka  2P + PE pod om. ks 6,000 331,25 1 987,50

D D18 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, chráněných v krabici 10/16A,pro pro 9 650,00
39 K Pol110 2P + PE dvojí zapojení ks 3,000 293,75 881,25
40 K Pol111 2P + PE s víčkem do vlhka na povrch ks 23,000 381,25 8 768,75

D D19 Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných  uložených pevně CYKY, 112 237,50
41 K Pol112 5 x 6 mm2 J m 55,000 222,50 12 237,50
42 K Pol113 3 x 2,5 mm2 J m 480,000 91,25 43 800,00
43 K Pol114 3 x 1,5 mm2 J m 550,000 75,00 41 250,00
44 K Pol115 3 x 1,5 mm2 O m 120,000 75,00 9 000,00
45 K Pol116 2 x 1,5 mm2 O m 85,000 70,00 5 950,00

D D20 Montáž kovových nosných konstrukcí - stožár žárově zinkovaný dl. 1,5m prům. 50mm p 43 437,50
46 K Pol117 přes 10 do 50 kg ks 1,000 5 000,00 5 000,00

47 K Pol118 Osoušeč rukou na př. impeco 1800W 230V anti vandal 
provedení, nerez, automatické spouštění kus 6,000 5 500,00 33 000,00

48 K Pol119 EKV - svorkovnice v krybici pro místní vyrovnání 
potenciálu ks 2,000 1 812,50 3 625,00

49 K Pol120 HOP - svorkovnice "Hlavní ochranná přípojnice" ks 1,000 1 812,50 1 812,50
50 K Pol121 gravitační základ beton ks 4,000 0,00 0,00

P  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Podružný materiál

D D22 Zemní práce 48 753,75

D D24 VYTÝČENÍ TRATI 150,00
51 K Pol122 Venkovní vedení nn v přehledném terénu km 0,030 5 000,00 150,00

D D25 ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ 1 050,00
52 K Pol123 Výkop preo základ ER m3 0,500 2 100,00 1 050,00

D D26 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 27 270,00
53 K Pol124 Zemina třídy 3, šíře 350mm hl. 800mm m 27,000 1 010,00 27 270,00

D D27 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE 2 970,00
54 K Pol125 Z kopaného písku 50mm m 27,000 110,00 2 970,00

D D28 chránička kopoflex 5 163,75
55 K Pol126 Světlost 50mm m 81,000 63,75 5 163,75

D D29 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 12 150,00
56 K Pol127 Zemina třídy 3, šíře 350mm hl. 800mm m 27,000 450,00 12 150,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D31 BLESKOSVOD 66 100,00

D D32 Montáž uzemňovacího vedení v zemi s izolací spojů, vodičů FeZn 13 062,50
57 K Pol128 pásku do 120 mm2, v městské zástavbě m 55,000 237,50 13 062,50

D D33 Montáž uzemňovacího vedení-doplňků ochranného pospojování 2 000,00
58 K Pol129 zábradlí ks 4,000 500,00 2 000,00

D D34 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan 35 000,00
59 K Pol130 s gravitačními podpěrami AlMgSi prům. 8mm polotvrd m 70,000 500,00 35 000,00

D D35 Montáž hromosvodného vedení - svorek 3 475,00
60 K Pol131 se 3 a více šrouby ks 12,000 131,25 1 575,00
61 K Pol132 se 2 šrouby ks 16,000 118,75 1 900,00

D D36 Montáž hromosvodného vedení - svorek na potrubí 312,50
62 K Pol133 do 700 mm ks 1,000 312,50 312,50

D D37 Montáž hromosvodného vedení - ochranných prvků 4 250,00
63 K Pol134 úhelníků nebo trubek do zdiva ks 2,000 912,50 1 825,00
64 K Pol135 úhelníků nebo trubek do dřeva ks 2,000 912,50 1 825,00
65 K Pol136 tvarování prvků ks 8,000 75,00 600,00

D D38 Montáž hromosvodného vedení - doplňků 125,00
66 K Pol137 štítků k označení svodů ks 4,000 31,25 125,00

D D39 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci 7 875,00
67 K Pol138 ocelovou ks 1,000 2 125,00 2 125,00
68 K Pol139 Montáž svodů ze žebříku ks 4,000 1 437,50 5 750,00

P  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Podružný materiál

D D41 Dodávky-rozvodnice 71 351,25

D D42 Dodávky-rozvodnice 71 351,25

69 K Pol140 Rozvodnice ER - SRE32Z HDO 2 elektroměry + HDO 
nerez šířka 663mm výška 630mm hl. 190mm ks 1,000 19 500,00 19 500,00

70 K Pol141 Rozvodnice domovní ozn.R1 - dle výkresové části 
tohoto projektu ks 1,000 51 851,25 51 851,25

D D43 Hodinová zúčtovací sazba 56 250,00
71 K Pol142 Výchozí revize el. zařízení hod 20,000 1 062,50 21 250,00

72 K Pol143 Výpomocné práce zednické, průrazy ve zdivu, kapsy, 
kotvení, opravy povrchů hod 80,000 437,50 35 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 6 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 173 358,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 173 358,75 21,00% 36 405,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 209 764,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE

06 - Elektroinstalace slaboproud

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 173 358,75

D1 - SLABOPROUDÉ ROZVODY - EZS 61 858,75

D2 - SLABOPROUDÉ ROZVODY KAMEROVÉHO SYSTÉMU 90 556,25

D3 - WIFI systém 20 943,75

06 - Elektroinstalace slaboproud

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 173 358,75

D D1 SLABOPROUDÉ ROZVODY - EZS 61 858,75
1 M Pol228 Kabel EZS  JA100 ( balení ) ks 1,000 3 750,00 3 750,00

2 M Pol229 Ústředna BUS JA101KR ks 1,000 14 125,00 14 125,00

3 M Pol230 Čidlo JA110P - pohybové čidlo ks 6,000 725,00 4 350,00

4 M Pol231 Akumulátor do ústředny ks 1,000 675,00 675,00

5 M Pol232 požární čidlo JA110ST - čidlo teploty a kouře ks 3,000 1 221,25 3 663,75

6 M Pol233 kódový zámek - klávesnice se čtečkou čipů ks 2,000 2 397,50 4 795,00

7 K Pol234 montáž EZS vč. úložného materiálu hod 20,000 1 000,00 20 000,00
8 K Pol235 výpomoce zednické, kotvení, průrazy hod 24,000 437,50 10 500,00

D D2 SLABOPROUDÉ ROZVODY KAMEROVÉHO SYSTÉMU 90 556,25
9 M Pol236 kamera IP autdoor 4 Mpix přísvit ks 3,000 11 000,00 33 000,00

10 M Pol237 kamera IP indoor 4 Mpix ks 1,000 8 500,00 8 500,00

11 M Pol238 záznamové zařízení s detekcí pohybu ks 1,000 8 125,00 8 125,00

12 M Pol239 HD disk 4 GB ks 1,000 4 375,00 4 375,00

13 K Pol240 kabel UTP 6 kat m 65,000 16,25 1 056,25

14 K Pol241 montáž kamerového systému vč. oživení a seřízení hod 20,000 1 250,00 25 000,00

15 K Pol235 výpomoce zednické, kotvení, průrazy hod 24,000 437,50 10 500,00

D D3 WIFI systém 20 943,75
16 M Pol242 Router ks 1,000 7 500,00 7 500,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pozn: zařízení pro přenos dat zajistí poskytovatel 
internetu

17 K Pol243 WIFI vysílač 4 ant. ks 3,000 3 125,00 9 375,00
18 K Pol240 kabel UTP 6 kat m 35,000 16,25 568,75
19 K Pol235 výpomoce zednické, kotvení, průrazy hod 8,000 437,50 3 500,00

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE

06 - Elektroinstalace slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 6 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 970 842,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 970 842,16 21,00% 203 876,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 174 719,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE

07 - Krajinářské práce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 970 842,16

D1 - DEMOLICE 5 943,24
    D2 - KÁCENÍ A ODSTRANĚNÍ POROSTU KEŘŮ 5 943,24

D3 - ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ 964 898,92
    D4 - VÝSADBA STROMU 20 829,70

    D5 - VÝSADBA KEŘŮ SOLITERNÍCH 6 122,20

    D6 - VÝSADBA TRVALEK, TRAVIN, CIBULOVIN – STABILIZOVANÝ TERÉN 117 211,20

    D7 - Celkem 0,00

    D8 - VÝSADBA TRVALEK, TRAVIN, CIBULOVIN- STŘECHA 567 760,38

    D9 - ZALOŽENÍ  TRÁVNÍKU A PLOCHY SE ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBOU 202 675,44

    D10 - OCHRANA STROMŮ 1 300,00

    D11 - PĚSTEBNÍ ZÁSAHY U PONECHÁVANÝCH STROMŮ 49 000,00

07 - Krajinářské práce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 970 842,16

D D1 DEMOLICE 5 943,24

D D2 KÁCENÍ A ODSTRANĚNÍ POROSTU KEŘŮ 5 943,24
1 K Pol144 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 

kmene D do 0,3m ks 1,000 1 300,00 1 300,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Acer campestre, obv kmene 79cm, 
pr.km.25,1cm; pařez D 400mm

2 K Pol145
Vodorovné přemístění kmene a větví stromů 
listnantých, snaložením a dopravou do 1km, D kmene 
do 300mm

ks 1,000 660,00 660,00

3 K Pol146 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 
odfrézováním do hloubky přes 0,2m do 500mm m2 0,502 1 130,00 567,26

VV 0,4 * 0,4* 3,14 0,502
VV Součet 0,502

4 K Pol147 Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl přes 0,2m do 
D 0,5m v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 0,502 2 490,00 1 249,98

5 K Pol148
Ostranění nevhodných dřevin průměru kmene do 
100mm, výšky přes 1m do 100m2 v rovině nebo na 
svhu do 1:5

m2 73,000 22,00 1 606,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pyracantha coccinea, 73m2

6 K Pol149 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m, včetně kontejneru t 0,500 1 120,00 560,00

D D3 ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ 964 898,92

D D4 VÝSADBA STROMU 20 829,70
7 K Pol150 hloubení jam do 1m3, výměna půdy 100% ks 1,000 1 600,00 1 600,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Sortiment dle specifikace: Acer campestre, obv 
km 20-25cm ZB, výška nasazení koruny 2-2,2m

8 K Pol151 odstranění odkopané zeminy-odhad m3 1,000 1 200,00 1 200,00

9 K Pol152 výsadba dřeviny s balem průměru do 800mm do jamy, 
se zalitím v rovině a svahu do 1:5 ks 1,000 2 220,00 2 220,00

10 K Pol153 pěstební substrát (0,7m3 / ks)+10% na slehnutí m3 0,770 2 400,00 1 848,00
11 K Pol154 hnojivo Osmocote Plus (1kg/m3 substrátu) kg 0,770 170,00 130,90

12 K Pol155 drenážní vrstva (200 mm) / v případě potřeby,včetně 
instalace m3 1,600 3 600,00 5 760,00

13 K Pol156 recyklát směsný cihelný frakce 8/32, nebo kamenivo 
fr/16/32 ; 0,2m3 /ks m3 0,800 442,00 353,60

14 K Pol157 ukotvení stromu – dřevěným kotvením, včetně 
materiálu ks 1,000 240,00 240,00

15 K Pol158 úvazky-vyvazovaný popruh POP, 25mm; 6 bm / strom m 6,000 130,00 780,00

16 K Pol159 ochranný nátěr kmene stromu Arbo-Flexem, obě vrstvy ks 1,000 1 230,00 1 230,00

17 K Pol160 Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene - 0,2 litrů/strom l 0,200 900,00 180,00

18 K Pol161 Arbo-Flex - ochranný nátěr kmene - barva bílá - 
0,3kg/strom kg 0,600 900,00 540,00

19 K Pol162 mulčování vysázených rostlin vrstva 10cm, pro 1ks m2 0,800 45,00 36,00

20 K Pol163 mulč -borka m3 0,080 1 600,00 128,00
21 K Pol164 ošetření rostlin po výsadbě /řez ks 1,000 30,00 30,00
22 K Pol165 zalití rostlin 0,1m3/ks 1x m3 0,100 340,00 34,00
23 K Pol166 přesun hmot a materiálů t 3,766 1 200,00 4 519,20

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE

07 - Krajinářské práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D5 VÝSADBA KEŘŮ SOLITERNÍCH 6 122,20
24 K Pol167 hloubení jamek do 0,05m3, s 50% výměnou půdy ks 8,000 25,00 200,00

25 K Pol168 sortiment dle specifikace kpl 1,000 1 432,00 1 432,00
26 K Pol169 výsadba dřeviny, pr.balu do 300mm ks 8,000 240,00 1 920,00

27 K Pol170 substrát s kompostem (0,025m3/8ks +10% na slehnutí) m3 0,220 1 600,00 352,00

28 K Pol171 Odstranění odkopané zeminy (nebo její zapracování v 
ploše trávníku)-odhad m3 0,220 1 200,00 264,00

29 K Pol172 hnojivo Osmocote Plus 1kg/ m3 substrátu kg 0,220 170,00 37,40

30 K Pol173 mulčování vysázených rostlin vrstva 7cm-všechny 
solit.keře v ploše záhonů, započítano tam; m2 0,000 45,00 0,00

31 K Pol174 mulč -borka jemná m3 0,000 1 600,00 0,00
32 K Pol175 ošetření rostlin po výsadbě ks 8,000 30,00 240,00
33 K Pol176 zálivka 0,02m3/m2 1x m3 4,000 340,00 1 360,00
34 K Pol177 přesun hmot  materiálů t 0,264 1 200,00 316,80

D D6 VÝSADBA TRVALEK, TRAVIN, CIBULOVIN – STABILIZOVANÝ TERÉN 117 211,20
35 K Pol178 chemické odplevelení m2 33,300 5,00 166,50

36 K Pol179 herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 1 l (např.Roundup 
1l/1000m2) l 0,033 710,00 23,43

37 K Pol180 příprava výsadbové plochy ve svahu  od 1:2 do 1:1 m2 33,300 30,00 999,00

38 K Pol181 uhrabání plochy, 2x, od 1:2 do 1:1 m2 33,300 5,00 166,50

39 K Pol182 rozprostření substrátu,  vrstva 200 mm, ve svahu od 
1:2 do 1:1 m2 33,300 120,00 3 996,00

40 K Pol183 substát s kompostem, 200 mm + 10% m3 7,326 2 300,00 16 849,80

41 K Pol184 kokosová síť s instalací na svah, +10% na překryv m2 36,630 105,00 3 846,15

42 K Pol185 hloubení jamek do 0,01m3, bez vým půdy ks 491,000 25,00 12 275,00
43 K Pol168 sortiment dle specifikace kpl 1,000 52 800,00 52 800,00
44 K Pol186 výsadba trvalek, travin cibulovin ks 491,000 14,50 7 119,50
45 K Pol187 mulčování vysázených rostlin, vrstva 7cm m2 33,300 45,00 1 498,50
46 K Pol188 mulč-borka jemná m3 2,564 1 600,00 4 102,40
47 K Pol189 zalití rostlin, 0,01m3 /m2 1x m3 0,333 340,00 113,22
48 K Pol166 přesun hmot a materiálů t 11,046 1 200,00 13 255,20

D D7 Celkem 0,00

D D8 VÝSADBA TRVALEK, TRAVIN, CIBULOVIN- STŘECHA 567 760,38
49 K Pol190 pokládka ochranné textilie RMS 500/PES/PP/ACRYL 

(500/m2,tl 4mm) m2 121,700 65,00 7 910,50

50 K Pol191 ochranná textilie RMS 500 +10% překryv, prořez m2 133,870 75,00 10 040,25

51 K Pol192 pro kačírkový lem- vytažení geotextilie kolmo 
nahoru/boky, tj.(68,6m x 0,2m)+10%=15,1m2 m2 15,092 190,00 2 867,48

52 K Pol193 kačírkový lem-rozprostření na geotextilii (po obvodu 
kačírková lišta) m2 10,200 190,00 1 938,00

53 K Pol194 kačírková lišta po obvodu střechy- instalace, včetně 
materiálu m 68,600 960,00 65 856,00

54 K Pol195 kačírek  fr16/32,kačírek praný, oblý, šedý; vrstva 110-
150mm; m3 1,530 2 300,00 3 519,00

55 K Pol196 pokládka hydraokumulační folie FDK 40 (40mm) s 
drenážním zásypem Perl fr 8/16 m2 121,700 110,00 13 387,00

56 K Pol197 hydraokumulační vrstva FDK 40 m2 121,700 520,00 63 284,00

57 K Pol198 rozprostření drtě-Perl 8/16, tl vrstvy 40mm, včetně 
materiálu m3 4,868 40,00 194,72

58 K Pol199 pokládka filtrační textílie 105g/m2 m2 121,700 45,00 5 476,50

59 K Pol200 filtrační textilie 105 PP (105g/m2; 1,5mm)+ 10% 
překryv, prořez m2 133,870 95,00 12 717,65

60 M Pol201

kontrolní šachta (garážový set) s víkem, v 100mm 
(zvážit vhodné použití krytu guly na místě dle 
výsledného stavu krytí gul, pokud nebude v dodávce 
stavby)

ks 1,000 380,00 380,00

61 K Pol202
rozprostření substrátu, vrstva 110 – 150mm + na 
modelace/vrstva 100mm;  (121,7m2  x 0,15m) + (18m2 
x 0,1m) + 10% na slehnutí=  (18,25+1,8) x 1,1

m2 121,700 210,00 25 557,00

62 K Pol203
intenzivní střešní substrát, typ i, lehký (121,7m2  x 
0,15m) +( 18m2 x 0,1m) + 10% na slehnutí=  
(18,25+1,8)m2 x1,1= 22,05m3

m3 22,055 4 200,00 92 631,00

63 K Pol204 plošná úprava terénu m2 121,700 105,00 12 778,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 K Pol205 sortiment kpl 1,000 168 555,00 168 555,00
65 K Pol206 hloubení jamek do 0,005m3 bez výměny půdy ks 1 631,000 15,70 25 606,70

66 K Pol207 výsadba trvalek, travin, cibulovin, do pr balu 120mm ks 1 631,000 14,50 23 649,50

67 K Pol208 manipulace s rostl.materiálem /přenos do výšky ks 1 631,000 3,00 4 893,00
68 K Pol209 zalití bez dovozu vody (0,01m3/m2) m3 1,217 340,00 413,78
69 K Pol210 přesun hmot a mateiálů t 21,754 1 200,00 26 104,80

D D9 ZALOŽENÍ  TRÁVNÍKU A PLOCHY SE ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBOU 202 675,44
70 K Pol211 chemické odplevelení- na stávající ploše trávníku pro 

rekonstrukci trávníku m2 377,250 3,50 1 320,38

71 K Pol179 herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 1 l (např.Roundup 
1l/1000m2) l 0,377 710,00 267,67

72 K Pol212 rozrušení půdy na hloubku 150mm před úpravou 
substrátu- rekonstrukce trávníku m2 377,250 22,30 8 412,68

73 K Pol213
rozpostření substrátu – pouze jako doplněk do stávající 
nivelety-srovnání, odhad, vrstva 100 mm na cca 
50m2+10% na slehnutí; = (50*0,1*1,1) =5,5m3

m2 50,000 45,00 2 250,00

74 K Pol214 substrát trávníkový (doplnění) m3 5,500 3 600,00 19 800,00

75 K Pol215 rozprostření trávníkového substrátu s příměsí písku 
mezi spáry dlažby, vrstva 80mm +10% na slehnutí m2 7,000 60,00 420,00

76 K Pol216 substrát s příměsí písku m3 0,616 2 400,00 1 478,40

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: technické souvrství pro část se zatravňovací 
dlažbou – příprava podkladu v dodávce stavby; vlastní dodávka 
veget.úprav – pouze výplň spár mezi dlažbou, odhad spár cca 2cm, 
odhad substrátu na 20% celkové plochy 35m2;   tj 3,5m2

77 K Pol204 plošná úprava terénu m2 384,250 57,00 21 902,25
78 K Pol217 založení trávníku parkového výsevem m2 377,250 31,30 11 807,93
79 K Pol218 založení trávníku ve spárach dlažby m2 7,000 88,00 616,00
80 K Pol219 smes osiva (0,025kg/m2)- parkový trávník kg 9,431 280,00 2 640,68
81 K Pol220 smes osiva (0,025 kg/m2) -trávník zátěžový kg 0,175 550,00 96,25
82 K Pol221 obdělání půdy válením, 2x m2 768,500 1,20 922,20
83 K Pol222 obdělání půdy upěchováním m2 7,000 12,00 84,00
84 K Pol223 zalití rostlin, 0,01m3/m2 1x m3 384,250 340,00 130 645,00
85 K Pol166 přesun hmot a materiálů t 0,010 1 200,00 12,00

D D10 OCHRANA STROMŮ 1 300,00
86 K Pol224 rozebrání a odstranění bednění u stávajících stromů ks 10,000 130,00 1 300,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: přesun hmot a materiálů

D D11 PĚSTEBNÍ ZÁSAHY U PONECHÁVANÝCH STROMŮ 49 000,00
87 K Pol225 Řez stromu zdravotní  (S-RZ) o ploše koruny do 600m2 

lezeckou technikou ks 10,000 1 200,00 12 000,00

88 K Pol226

Příplatek za stížené podmínky pod stromemm za 
každých i započatých 25% překážky z plochy 
vymezené okapovou líniií stromu při řezu, plochy 
koruny stromu do

ks 10,000 600,00 6 000,00

89 K Pol227 Řez stromu bezpečnstní (S-BR) lezeckou technikou o 
ploše koruny do 600m2 ks 10,000 3 100,00 31 000,00
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Příloha č. 12 

Zadavatel: 

Název veřejné zakázky: 

Dodavatel 

Obchodní firma: 

Sídlo: 

Zapsaný v: 

IČO : 

Seznam poddodavatelů 

Městská část Praha 6, IČO: 00063 703, se sídlem Čs. armády 23, 160 

52 Praha 6 

,,Tenisový klub na Ořechovce" 

ARCUS - Rl1 ž ička, spol. s r.o. 

Českobrodská 38a, Praha 9 

OR cvedeném u MS v Praze oddíl C vložka 19024 

485 358 34 

Jestliže j e v nabídce dodavatele uvažováno zadat poddodavateli plnění části v e řejné zakázky, uvede 

dodavatel následující detaily ohledně těch poddodavatelů, k t eří jsou dodavateli ke dni podání nabídky 

známi: 

Obchodní firma, sídlo a ICO popis části plnění 

poddodavatele realizovaného poddodavatelem 

DŘEVOSTAVBY BISKUP 

s.r.o.,Studené 106, Jílové u Prahy Dřevostavba - 5,3% podíl z celkové hodnoty stavby 

JČ 284 29 303 

Ungerman - TSK, s.r.o. 

Křlvá 11 , Praha 3 VZT- 1,7% podíl z celkové hodnoty stavby 

lČ 25067907 

V Praze dne 30.8.2022 

Příloha č. 5 SoD



Příloha č. 8 
Seznam personálu dodavatele pro účely prokázání splnění technické 

kvalifikace 

Zadavatel: Městská část Praha 6, IČO: 00063 703, se sídlem Čs. armády 23, ] 60 52 Praha 6 
Název veřejné zakázky: ,,Tenisový klub na Ořechovce" 

Dodavatel Obchodní firma: ARCUS - Růžička, spol. s r.o Sídlo: Českobrodská 38a, Praha 9 Zapsaný v: OR vedeným MS v Praze oddíl C, vložka 19024 TČO: 485 358 34 
Funkce Titul, j měno a Praxe (obor, počet let) Zkušenosti příjmení (základní popis věcného rozsahu zkušeností pro účely prokázání kvalifikace dle bodu 9.6.2 zadávací dokumentace -v podrobnostech bude obsaženo v profesním životopisu) 

Vztah člena odborného personálu k dodavateli 

Příloha č. 6 SoD
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