
Příloha č. 2 smlouvy o dílo a o poskytnutí licence: 

 
Podrobná specifikace požadavků objednatele  

 

 
 

Požadavky na geodetické zaměření objektu:  

 
Kompletní geodetická dokumentace 

• textový soubor se seznamem souřadnic – x, y, z, popis bodu (JTSK, třída přesnosti 3, výška 
Bpv) ve formátu .xls, .doc, .pdf 
• výkres 2D (polohopis) ve formátu .dgn, .dwg nebo .dxf 
 
 
Vypracování dokumentace pro získání stavebního povolení v právní moci  

 
Projektová dokumentace bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), a veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, dále 

v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)  
 

 zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) , která bude zpracována tak, aby na 

jejím základě bylo vydáno stavební povolení. 

 DSP bude zpracována o obsahu a v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v platném znění, a platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a veškerých jeho 

prováděcích vyhlášek.  

 projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy, zejména 

respektovat příslušné ČSN, EN, TKP, a vyhlášky 

 DSP musí obsahovat vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy s 

doložením výpisů z KN dotčených pozemků. 

 

 rozpracovaná DSP musí být projednána se všemi vlastníky dotčených 

pozemků a zařízení 

 v průběhu projektování bude zhotovitel svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace, 

popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky za účasti všech zainteresovaných 

 Zhotovitel je povinen v průběhu jejího zpracování 

projednávat řešení DSP s Objednatelem na výrobních výborech, a to minimálně v rozsahu 

jednoho výrobního výboru v průběhu provádění prací před předáním konceptu DSP 

Objednateli k jejímu odsouhlasení (1 stejnopis). O konkrétním termínu konání výrobního 

výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů před jeho 

konáním.  Jakékoliv schválení DSP ze strany Objednatele v žádném případě nenahrazuje 

výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost 

a proveditelnost DSP. 

 
 
 

 



 

 
Inženýrská činnost ke SP 
 

 součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání stavebního povolení - tj. 

zejména projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení 

vedeného u příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, vše 

za účelem získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, 

podání žádosti o stavební povolení, inženýrská činnost spojená s  řízením o stavební povolení 

a vydání stavebního povolení. 

 výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DSP, jak v průběhu jejího zpracování, 

tak i po dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, 

vlastníky nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných 

stanovisek vnitřních odborů objednatele. Pro výkon IČ (závěrečné projednání, podání žádosti 

o stavební povolení a jednání během stavebního řízení), bude objednatelem udělena písemná 

plná moc.  

 

 
 

Finální DSP bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů v níže uvedeném 

rozsahu: 

 

 3x DSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem (originál), 1 x potvrzené 

stavebním úřadem (kopie), vč. pravomocného stavebního povolení a štítku STAVBA 

POVOLENA; 

 1x DSP v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 

samostatném ve formátu *.dwg;  

 1 x CD se závěrečným projednáním DSP a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů a 

organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí; 

 1x geodetické zaměření v elektronické podobě na samostatném CD  

 
Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)  

 

 DPS se nesmí odchýlit od dokumentace pro stavební povolení.  

 DPS bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

v platném znění, a veškerými souvisejícími platnými právními předpisy, zejména v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a 

veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, dále v souladu s požadavky zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, a vyhláškou č. 169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a musí respektovat příslušné ČSN, EN, 

TKP.  

 součástí DPS budou technické podmínky 

(specifikace), včetně seznamu norem, použitých při jejím zpracování, zpracovaná DPS bude 

obsahovat zatřídění odpadů včetně návrhu jejich likvidace. Do DPS budou zapracovány 

případné podmínky a požadavky plynoucí ze stavebního povolení a vyjádření dotčených 

orgánů. Finální verze DPS musí být projednána a odsouhlasena ze strany objednatele.  

 do DPS je zhotovitel povinen zapracovat případné podmínky a požadavky plynoucí ze 

stavebního povolení. 

 

 v DPS bude vymezení hranic obvodu staveniště v situaci s uvedením parcelního čísla 

dotčených pozemků i sousedních parcel a potřebné výškové a směrové body. Musí být 

dodržen zábor pozemků z DSP. Nesmí dojít k záboru nových dalších pozemků. 



 

 zhotovitel svolá jeden (1) výrobní výbor v průběhu 

prací. O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele 

písemně nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním.  Jakékoliv schválení DPS ze strany 

Objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje 

Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost DPS.  

 J

akékoliv schválení DPS ze strany Objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní 

kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a 

proveditelnost DPS. 

 

Součástí dokumentace  DPS bude: 
 

 neoceněný a oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s  výkazem výměr 

 
 

Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
 

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění; 

 před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel 

povinen konzultovat s objednatelem způsob jeho zpracování. Soupis musí být před vydáním 

jeho finální verze objednatelem odsouhlasen; 

 objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní 

rozčlenění objektů a provozních souborů odchylně oproti vydané dokumentaci pro stavební 

povolení, zhotovitel je povinen stanovené vnitřní rozčlenění zapracovat do DPS vč. Soupisu;  

 na vrchním listu Soupisu musí být uvedeno 

následující prohlášení: 

 Bude obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení 

komise (ES) č. 213/2008 ve znění pozdějších předpisů. 

 Bude zpracován s podrobným popisem 

požadovaných standardů, ne však s odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy 

obchodních firem. 

 Bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA 

v souladu s § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a Pokynem D 300 

Ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1. 

 Položkový rozpočet bude zpracován v rozsahu 

odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb. Rozpočet bude předáván také 

elektronicky ve formátech: .xls, .orf. U požadovaných souborů položkového rozpočtu se musí 

jednat o exportní soubory software pro tvorbu a kalkulaci rozpočtů.  

 položkový rozpočet pracoval pouze s údaji 

zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při jejich násobením měrnou jednotkou 



nedocházelo k matematickému rozdílu. POZOR  není totožné se zobrazením pouze dvou 

desetinných míst. 

 Položkový rozpočet musí být zpracován pouze v 

jedné z cenových soustav ÚRS/RTS tak, aby bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých 

koncových položek rozpočtu na základě cenové databáze ÚRS nebo RTS. V  případě 

neopodstatněného užití jiných cen než uvádí normativ, je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli (PD) náhradu škody ve výši odpovídající krácení výdajů na hodnotu odpovídající 

normativům. V případě opodstatněného užití jiných cen než uvádí normativ, případně normativ 

tyto neuvádí, je zhotovitel povinen na takové položky upozornit objednatele, který jejich užití 

písemně odsouhlasí. 

 Pokud je to možné, je nutné rozpočet dokládat bez 

souborů, kompletů a R-položek. V případě, že položkový rozpočet bude obsahovat soubory, 

komplety nebo R-položky, je nutné dodat samostatné ocenění položek souborů, kompletů a 

R-položek. 

 

„Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky 
ÚRS, k teré nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově 
k  dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, k teré nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 

uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.“  
 

 Soupis neoceněný i oceněný (rozpočet) bude mít elektronickou podobu ve formátu MS Excel 

(.xls,.xlsx). Struktura údajů bude odpovídat podmínkám pro export EXCEL VZ datových 

souborů zpracovaných sw produkty ÚRS Praha a.s. a bude jednotná v rámci celého Soupisu; 

 

 Finální DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a 

Soupisu a to v níže uvedeném rozsahu: 

 

 5 x DPS v listinné podobě,  

 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném 

CD ve formátu *.pdf  a na dalším samostatném ve formátu *.dwg;  

 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě; 

 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické 

podobě ve formátu *.xls, popř. *.xlsx; 

 1 x oceněný Soupis v listinné podobě; 

 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické 

podobě ve formátu  *.xls, popř. *.xlsx  

 1x CD s dokladovou částí k DPS vč. závěrečného 

projednání DPS. 

 

Rozsah autorského dozoru 

 
1.  Při výkonu autorského dozoru je poskytovatel povinen 

a) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, poskytovatele stavby a dotčený orgán 
správy, zjistí-li nedodržení projektu, právních předpisů, technických norem a podmínek 

stanoveným stavebním povolením 

http://www.cs-urs.cz/


 

b) požadovat, aby nebyly zahájeny práce, nebo byly zastaveny, pokud závažné závady 
vytýkané podle písmena a) nebyly včas odstraněny, nebo by mohly být jinak ohroženy zájmy 
objednatele nebo veřejný zájem. 

 
2. Poskytovatel se zavazuje řešit při výkonu AD drobné nedostatky projektu, které nebudou 

vyžadovat zpracování opravného projektu, dodatku projektové dokumentace 

 
3. Poskytovat vysvětlení potřebná pro vypracování dodavatelské dokumentace a to na základě 

souhlasu objednatele. Poskytovatel není oprávněn vykonávat projektovou činnost pro 

zhotovitele stavby, která by se týkala stavby, pro kterou je sjednána tato smlouva o výkonu 
autorského dozoru. 
Pokud zhotovitel stavby bude zpracovávat realizační projekt jako součást své dodávky, je 

poskytovatel povinen dávat své vyjádření k tomuto dalšímu stupni projektové dokumentace. 
 

 

4. Má povinnost se zúčastnit předání staveniště. 
 
5. Má povinnost sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska dodržení 

projektové dokumentace, zkoušek prováděných v průběhu stavby, pokud jsou stanoveny 
projektem nebo obecně závaznými předpisy, či na výzvu objednatele.  

 

6. Má povinnost účastnit se odevzdání a převzetí stavby, nebo její části, včetně případného 
komplexního vyzkoušení. 

 

7. Má povinnost účastnit se kontrolních dnů stavby, popř. má právo tyto sám svolat, vyplyne-li to 
z výkonu a zjištění v důsledku jeho činnosti.  

 

8. Na požadavek objednatele se poskytovatel vyjadřuje k požadavkům na větší množství 
výrobků a výkonů nebo změně materiálů, výrobků nebo technologií oproti zpracované 
projektové dokumentaci a vydává stanoviska s písemným zdůvodněním příčin.  

 
9. Poskytovatel eviduje své kontrolní prohlídky ve stavebním deníku, kam rovněž zapisuje svá 

stanoviska, posouzení a zjištěné nedostatky. 

 
10. O prováděném rozsahu AD vede písemnou evidenci, kterou je povinen předkládat objednateli 

k odsouhlasení. 

 

11. Má povinnost se zúčastnit kolaudačního řízení. 
 
12. Poskytovat vysvětlení potřebná pro vypořádání dotazů doručených objednateli v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci veřejné zakázky 
„Smetanovy sady 9 - stavební úpravy bytového domu“ , dle které bude vybrán zhotovitel 
stavby.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


