
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. obě. zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku

Zhotovitel: STAVBY Toman s.r.o.
Se sídlem: U Sv. Jána 3827, 580 01
Zastoupená: Bc. Lukáš Toman, jednatel
IČO: 088 95 716
DIČ: CZ08895716
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2802119985/2010
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Bc. Lukáš Toman 
K technickému jednání je oprávněn: Bc. Lukáš Toman 
Zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45291 
Telefon: 776 89 67 67
E-mail: info@stavby-toman.cz

Objednatel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupený: RNDr. Pavel Policar, předseda představenstva
IČO: 481 73 002
DIČ: CZ 48173002
Bankovní spojení: Fio banka Havlíčkův Brod 
Číslo účtu: 2700179311/2010
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jan Kadlec
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Vladimír Matějka
Zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 971 
Telefon: 569 430 211
E-mail: vakhb@vakhb.cz

I. Předmět díla

1. Dílem podle této smlouvy je provedení prací na akci „Chotěboř, ul. Na Vyhlídce - 
rekonstrukce kanalizace“ podle projektové dokumentace „Chotěboř, ul. Na Vyhlídce - 
rekonstrukce kanalizace“ , včetně soupisu prací vypracované firmou Vodovody a kanalizace 
Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod a výzvy k podání nabídky, jež 
byly nedílnou součástí zadávací dokumentace a v souladu s platnými předpisy, normami ČSN 
a podmínkami stanovenými v této smlouvě.
Zhotovitel jako součástí realizace díla zajistí a provede na svůj náklad následující práce a 
činnosti:

- Vytýčení všech podzemních sítí.
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, oznámení zahájení stavby majitelům a uživatelům 
pozemků.
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 
majetku.
- Zpracování plánu a rizik BOZP.
- Zajištění všech nezbytných zkoušek (zkouška hutnění zásypů rýhy, zkouška 
nepropustnosti, prohlídka nové stoky mobilní videokamerou, tlaková zkouška vodovodu 
vč. desinfekce, doklad o kontrole signalizačního vodiče), certifikátů, atestů a revizí podle

e 

o VAKWB
VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD, a.s., Žižkova 832, Havlíčkův Brod -SSKUSíí“ 



ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality dle platných nebo 
doporučených ČSN a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané 
objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
- Zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení 
o shodě, stavební deník, předání pozemků s uvedením do náležitého stavu.
- Geodetické zaměření skutečného stavu provedených prací (vč. dotčených ostatních 
inženýrských sítí) bude vyhotoveno v souřadnicích JTSK programem Microstation ve 
formátu DGN dle směrnic GIS Vak Havl. Brod, a.s. z roku 2008 (zaměření bude 
provedeno před zásypem potrubí).

Vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby, která bude 
obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení, které budou odsouhlaseny TD. 
Zhotovitel předá objednavateli tuto dokumentaci skutečného provedení ve dvou paré v 
tištěné podobě.
- Práce budou prováděny při zajištění plynulého provozu stávajícího vodovodu a 
kanalizace, přepojování vodovodních a kanalizačních přípojek bude prováděno 
v součinnosti s provozovatelem vodovodu a kanalizace.

2. Kvalita provádění předmětu díla je definována normami ČSN, Standardy vodárenských 
zařízení Vak Havl. Brod a Standardy kanalizačních zařízení Vak Havl. Brod.

3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převezme a zaplatí za 
jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu stanovenou v čl. V.

II. Doba plnění

1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá podklady potřebné k zahájení a realizaci díla 
takto:
a) projektovou dokumentaci: po podpisu této smlouvy do 10-ti dnů

Nepředání tohoto podkladu předpokládá změnu termínu dokončení díla. Nový termín bude 
sjednán písemným dodatkem k této smlouvě.

2. Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště

3. Doba pro dokončení stavebních prací: 31.10.2023

4. Termín dokončení a předání díla se prodlužuje o dobu pozastavení prací z viny objednatele. 
Toto bude řešeno zápisem ve stavebním deníku a následně dodatkem ke smlouvě.

III. Místo plnění
Místem plnění je: k.ú. Chotěboř. Místo plnění je současně také místem předání díla.

IV. Cena pnění
1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I. této smlouvy uhradí zhotoviteli 

sjednanou cenu v celkové výši bez DPH 1 018 755,00 Kč
DPH 21% 213 938,55 Kč
Cena celkem včetně DPH 1 232 693,55 Kč

2. Cena plnění je stanovena na podkladě oceněného položkového výkazu výměr, který je
nedílnou přílohou a součástí této smlouvy.
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3. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací: zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými 
cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude 
možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle 
cenové soustavy URS Praha platné v roce podpisu smlouvy a upravené v poměru v jakém 
byla celková smluvní cena plnění bez DPH k celkové ceně podle cenové soustavy URS Praha 
platné v roce podpisu smlouvy viz. bod č.4.

4. Sjednaná cena dle bodu č. 1. tvoří....% z celkové rozpočtové ceny dle cenové soustavy URS 
Praha platné v roce podpisu smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Práce bude fakturována na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.

2. Doba splatnosti faktur (daňových dokladů) je do 14 dní ode dne jejich doručení (odevzdám) 
objednateli.

3. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

4. Platby budou probíhat do výše 90% celkové ceny díla na základě odsouhlaseného 
položkového seznamu provedených prací. Zbylých 10% bude uhrazeno po předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků. Nedílnou přílohou daňových dokladů musí být položkový seznam 
fakturovaných prací v členění dle výkazu výměr.

VI. Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové 
dokumentace, technických norem a obecně závazných právních předpisů. V záruční době 
bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

2. Vzájemnou dohodou a v souladu s § 2619 občanského zákoníku stanoví se záruční doba na 
toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadně provedeného 
díla zhotoviteli. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u 
zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce 
na odstraňování vad a nedodělků v záruční lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
průkazného nahlášení reklamované vady. V případě, že zhotovitel s uplatněnou reklamací 
nesouhlasí, doručí toto své nesouhlasné stanovisko objednavateli do 3 pracovních dnů ode 
dne jejich doručení zhotoviteli.

3. Záruční doby na reklamovanou část se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění 
reklamace a končící dnem odstranění vady.

4. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady a 
nedostatky, za které odpovídá, odstranit. V případě, že zhotovitel řádně a včas reklamovanou 
závadu neodstraní, je objednatel oprávněn nechat závadu odstranit na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění reklamovaných závad v technicky nejbližším 
možném termínu provést, nej později však do 30ti dnů.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v 
rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován, kde příčinou je nedostatečná údržba nebo 
vadný materiál dodaný objednatelem.
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7. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

8. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou 
dokumentací a touto smlouvou.

9. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.

10. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny závady díla ve lhůtě určené v zápisu o provedení 
závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

11. Zhotovitel garantuje záruku podle odst. 2 na svou dodávku prací i subdodávky.

VII. Podmínky provedení a předání díla

1. Objednatel nabývá právo užívat dílo dnem jeho předání a převzetí. Zhotovitel nese do 
předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných 
zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. 
Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele postupným uhrazením ceny díla, na 
základě měsíčně odsouhlaseného soupisu provedených prací, (zjišťovacího protokolu)

2. Zhotovitel se zavazuje, že použije pouze hmot, materiálů a výrobků opatřených atestem 
úředně autorizovaného zkušebního ústavu.

3. Zhotovitel udržuje veřejné a staveništní komunikace a odstraní neprodleně veškeré znečištění 
a poškození komunikací, ke kterým došlo provozem zhotovitele.

4. Zhotovitel zajistí vlastníkům a uživatelům dotčených nemovitostí přístup, příp. s nimi 
projedná a odsouhlasí krátkodobé znemožnění přístupu; zajistí potřebnou BOZ. Zhotovitel 
umožní přístup třetím osobám, tj. především VaK Havlíčkův Brod, a.s.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 10 dnů předem objednatele k převzetí kompletně 
dokončeného předmětu smlouvy. Objednatel převezme předmět smlouvy, bude-li provedení 
dodávky v souladu s touto smlouvou. O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma 
smluvními stranami protokol, v němž budou určeny lhůty k odstranění případných vad a 
nedodělků nebránících provozu. Dnem podpisu přejímacího protokolu bez vad a nedodělků 
přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k 
odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá z těchto zařízení, budou odstraněny 
do 5ti dnů po provedení nápravy.

7. Technický dozor pověřený objednatelem ověřuje dodržení podmínek stanovených projektem 
ve stádiu přípravy a realizace stavby. Je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do 
stavebního deníku.

8. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy 
o provedených pracích v souladu s přílohou č. 9 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány 
veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, 
podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a 
hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům 
objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem 
odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve
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stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního 
deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho 
pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, koordinátor BOZP na 
staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené, a osoby oprávněné ze 
zákona.

9. Dílo bude převzato řádně dokončené, bez vad a nedodělků bránících provozu a po provedení 
finálních vrstev komunikace a chodníků.

VIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností považují toto:

a) nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle této 
smlouvy či podle zákona oprávněn, zejména neukončení prací a dodávek v termínu 
určeném, neprováděním prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a 
předaných podkladů

b) neuhradí-li objednatel měsíční fakturu do 2 měsíců po splatnosti faktury
c) Opakované závady v bezpečnosti práce na staveništi zaznamenané koordinátorem BOZP 

v rámci týdenních kontrol

2. Smluvní pokuta za den prodlení s termínem dokončení stavebních prací dle čl. II. bod č. 3 je 
stanovena ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení po uplynutí termínu předání 
díla. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

3. Smluvní pokuta v případě prodlení s vyklizením staveniště dle čl. VII. bod č. 6. se stanoví na 
5 000,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody.

4. Při prodlení splatnosti faktury činí smluvní pokuta 0,05 % z dlužné fakturované částky denně 
(čl. V.).

5. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a 
převzetí díla stanovené pro odstranění vad a nedodělků je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 8 000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby jejich 
odstranění. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na úhradu škody. Termín pro 
odstranění vad a nedodělků je vzájemně dohodnut na 30 kalendářních dnů ode dne 
průkazného nahlášení vady či nedodělku po celou dobu běhu záruční lhůty za jakost díla. Za 
prokazatelné je v tomto případě považováno doručení písemného oznámení objednatele 
zhotoviteli o zjištěné vadě či nedodělku.

6. Smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každou opakovanou závadu podle bodu lc). Pokuta je 
odečitatelná z fakturace.

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8. Vzájemnou dohodou se sjednává splatnost smluvních pokut do jednoho měsíce od doručení 
vyúčtování.
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IX. Ostatní ustanovení

1. Nejpozději s konečnou fakturou předloží zhotovitel objednateli prohlášení o vyrovnání 
splatných pohledávek svým subdodavatelům, týkající se předmětu díla. V případě 
nepředložení tohoto prohlášení má objednatel právo pozastavit proplacení poslední měsíční 
faktury až do doby odstranění tohoto nedostatku. V tomto případě nemá dodavatel právo 
požadovat po objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu splatnosti faktur.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prostřednictvím technického dozoru 
objednatele. Tento pracovník je oprávněn kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se 
smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů a obecnými právními předpisy. Dále je oprávněn přejímat za 
objednatele zakrývané konstrukce, dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a 
termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

3. K zakrytí prací, materiálu a konstrukcí, ke kterému je třeba podle platných ČS předpisů 
souhlasu, vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem, písemně 
s telefonickým upozorněním. Pokud se objednatel k zakrytí prací nedostaví bez vážných 
důvodů, je zhotovitel oprávněn provést jejich zakrytí sám.

4. Materiál na vodovod a kanalizaci v položkách rozpočtu označený „neoceňovat - dodávka 
investora“ bude dodán objednatelem. Tento materiál bude uskladněn v areálu Vak Havlíčkův 
Brod nebo na zabezpečený stavební dvůr zhotovitele na staveništi.

5. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci zakázky oproti projektové dokumentaci 
(včetně změn termínových) konzultovat s objednatelem, ještě než tyto změny nastanou. 
Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele.

6. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od 
projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla ani nezvyšují cenu díla, nejsou 
vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto 
odchylky zhotovitel vyznačí v dokumentaci skutečného provedení díla.

7. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku. Pro vady díla platí 
ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku, pokud v této smlouvě není stanoveno jinak.

8. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout 
jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (zákon č. 320/2001 Sb.)

9. Smluvní strany se dohodly na tom, že smlouva bude vložena objednatelem do registru smluv 
podle zák. č. 340/2015 Sb., a zhotovitel je s tímto zveřejněním srozuměn a souhlasí s ním.

X. Změna závazku

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou 
platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

2. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.
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2. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato byla sepsána na základě pravdivých 
údajů a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují svoje podpisy.

3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis je určen pro objednatele a 1 pro 
zhotovitele.

V Hayřfifkov^Brodě, dne At-S.ioZj

RNDr. Pavel Policar, 
předseda představenstva 
objednatel
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