

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005257

Číslo dílčí smlouvy: 33ZA-003082

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]/0710

zastoupeno: Ing. [REDACTED], MBA, ředitelka Správy dálnic
(dále jen „**ŘSD**“)

a

DROMOS Construction s. r. o.

se sídlem: Terezy Novákové 830/3, 702 00 Ostrava
adresa pro doručování: Mikulášská 2184/46a, 794 01 Krnov
IČO: 09258591
DIČ: CZ09258591
bankovní spojení: KB a. s., [REDACTED]/0100
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel společnosti
e-mail: [REDACTED]@dromosconstruction.cz
tel: +420 [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], ředitel společnosti
e-mail: [REDACTED]@dromosconstruction.cz
tel: +420 [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 01. 12. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Čištění štěrbinových žlabů včetně sběrných košů - čištění tlakovou vodou s odsáváním včetně uložení odpadu na skládku
množství / rozsah Plnění: 1 414 264,00 Kčdle Přílohy č. 1 - Položkový rozpočet plnění.

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice D1, km 341,5 -376,5
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 8 týdnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
Příloha č. 2 – Specifikace plnění
Příloha č. 3 – Harmonogram

Digitálně podepsal

Datum: 2023.03.13
09:31:58 +01'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: Ing. [redacted]
Datum: 13.03.2023 18:02:34 +01:00

Čištění štěrbinových žlabů - 2023

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem (MJ)	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
12993-1	ČIŠTĚNÍ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ VČETNĚ ČISTÍCÍCH DÍLCŮ - DEN	m	13 802	██████████	██████████
	Technická specifikace - čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin (včetně odsátí). Položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní prostředek. 06:00 - 22:00 hod				
12473B-1	DOPRAVA ODPADU NA SKLÁDKU DEN	t	38,000	██████████	██████████
	Doprava materiálu získaného při čištění kanalizačního potrubí, vpustí a šachet na skládku (bez poplatku) 06:00 - 22:00 hod				
014132-2b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S - OO (OSTATNÍ ODPAD) 2023	t	38,000	██████████	██████████

Celkem bez DPH	1 414 264,00
DPH 21%	296 995,44
Celkem s DPH	1 711 259,44

Digitálně
podepsal I

Datum: 2023.03.13
09:34:12 +01'00'

PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „**Zákon**“) a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „**Vyhláška**“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ

ŘSD je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR a předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost.

- 1) Technické podmínky MD ČR (TP) T83, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz.
- 2) Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
- 3) Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. Provozní směrnice 11/17.
- 4) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
- 5) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
- 6) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu – Provozní směrnice, které jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3.1. Obecná specifikace

Plnění spočívá v poskytování služeb – čištění štěrbínových žlabů.

ŘSD je povinen provést vždy fotodokumentaci příslušné údržbové práce a vést pracovní deník v souladu se SGR č. 4/2019¹, v aktuálním znění. Kopie pracovního deníku je ŘSD povinen předat objednateli nejpozději spolu s fakturací. Kompletní originál pracovního deníku pak ŘSD se všemi dílčími zápisy předá Objednateli k datu ukončení platnosti Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy jiným způsobem, než je skončení platnosti, ŘSD předá pracovní deník Objednateli v co nejkratší době po ukončení Smlouvy.

Všechny práce budou prováděny v souladu s platnými TP, TKP a PPK. Veškeré pracovní činnosti související s prováděním služeb budou zapisovány do pracovního deníku v souladu se SGR 4/2019 a ŘSD bude dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.

¹ Směrnice je dostupná na <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro-vystavbu>

Plnění bude realizováno v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.

DIO zajišťuje objednatel.

Poskytovatel si zajistí odvoz a likvidaci odpadu dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.

ŘSD zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

3.2. Doklady k předložení před zahájením plnění

ŘSD je před zahájením prací povinen předložit doklad o platném školení BOZP podle §8 SGR 4/2007.

3.3. Bližší specifikace jednotlivých položek

Plnění spočívá v poskytování následujících služeb:

Čištění štěrbinových žlabů:

- čištění tlakovou vodou s odsáváním včetně uložení odpadu na skládku
- čištění štěrbinových žlabů včetně sběrných košů

Všechny ostatní související náklady zde neuvedené jsou zahrnuty v jednotkových cenách výše uvedených položek a jsou konečné.

Objednatel je oprávněn požadovat a ŘSD je povinen poskytnout Plnění na následujících úsecích dálnic:

Čištění štěrbinových žlabů

č. SSÚD	Sídlo SSÚD	Dálnice	Úsek ve správě km od - do	délka úseku v km
23	Ostrava	D1	341,507 – 376,498	

Termíny plnění

U štěrbinových žlabů se stanovuje termín pro dokončení prací do 8 týdnů ode dne účinnosti Dílčí smlouvy.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.03.13
09:34:51 +01'00'

Digitálně podepsal: Ing. [redacted]
Datum: 13.03.2023 18:02:19 +01:00

Harmonogram prací - „Čištění štěrbinových žlabů v km 341,500-376,500“

Popis prací	Staničení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Štěrbínový žlab stavby 4707	km 341,500 - 353,185	x	x	x	x	x																			
Štěrbínový žlab stavby 4708	km 353,185 - 361,725						x	x	x	x	x	x													
Štěrbínový žlab stavby 47091	km 361,725 - 370,385												x	x	x	x	x	x							
Štěrbínový žlab stavby 47092	km 370,385 - 376,500																		x	x	x	x	x	x	x

- Režim uzavírky:** Realizace D1 Čištění štěrbinových žlabů 2023 v km 341,500-376,500 bude probíhat při omezení provozu na krajnici nebo LJP dle schválených schémat uvedených v Příručce I. + II.
- Pracovní doba:** Realizace bude provedena v průběhu roku 2023, práce budou směřovány na pracovní dny úterý až čtvrtek, víkendy a dále nebudou tyto práce realizovány v exponované dny svátků, začátků a konců prázdnin. Pracovní doba bude ze strany SSÚD preferována na max. využití optimálních podmínek z pohledu viditelnosti na D1.
- DIO:** DIO provede objednatel dle schválených schémat, na své náklady.

Digitálně podepsal



Datum: 2023.03.13

09:35:18 +01'00'

Digitálně podepsal: Ing. 

Datum: 13.03.2023 18:02:08 +01:00