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SMLOUVA O DÍLO 

Smluvní strany: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

 se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

 zastoupená ředitelem Ing. Milanem Lauberem, Ph.D. 

 zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10 

 IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582 

 Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo bankovního účtu: 30007-5125881/0710 

 Kontaktní osoba: 

 Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz 

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

Dřevozpracující výrobní družstvo 

 se sídlem Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou 

 zapsaná v v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl DrXXXVIII             

     vložka 431  

 zastoupená Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva 

                        Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva 

 IČO: 00030520, DIČ: CZ00030520 

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo bankovního účtu: 716711/0100 

Kontaktní osoba: I

 Adresa pro doručování korespondence: Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou  

jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“) uzavírají na veřejnou zakázku „VZ Ovčárna – Rekonstrukce pokojů a 

recepce – interiér“, zadávanou pod systémovým číslem v NEN: N006/22/V00028395, tuto 

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

1 Předmět a účel smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo definované touto smlouvou a objednatel se zavazuje dílo převzít a 

zaplatit za něj sjednanou cenu. 

1.2 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí úprava předmětů díla, přičemž předměty díla 

se pro účely této smlouvy rozumí určené prostory VZ Ovčárna pod Pradědem: 

1.2.1 recepce a zázemí v 1. NP; 

1.2.2 hotelové pokoje č. 201–223 ve 2. NP; a 

1.2.3 hotelové pokoje č. 301–315 ve 2. NP 

1.3 Úpravou předmětů díla se pro účely této smlouvy rozumí zhotovení, dodávka a montáž 

interiérových prvků a vnitřního vybavení do předmětů díla; rozsah díla je definován: 

mailto:podatelna@vlrz.cz
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1.3.1 projektovou dokumentací, zpracovanou v 04/2022 společností DIMENSE, 

v.o.s., Šámalova 72, 615 00 Brno, IČO 27753379, hlavní architekt a zodpovědný 

projektant Ing. arch. Petr Hovořák, autorizovaný architekt, ČKA 02 923 (dále 

také jen „PD“); která byla uveřejněná na profilu zadavatele v elektronickém 

nástroji NEN po ID N006/22/V00028395, kde je zhotoviteli k dispozici 

v elektronické podobě; projektovou dokumentaci v listinné podobě předá 

objednatel zhotoviteli při prvním zpřístupnění předmětů díla – čl. 3.1 této 

smlouvy; zhotovitel bere na vědomí, že PS.1 „Interiérové vybavení“, která je 

součástí projektové dokumentace, definuje pouze základní tvarové, funkční, 

materiálové a barevné řešení, a že zhotovitel v souladu s tímto základním 

tvarovým, funkčním, materiálovým a barevným řešením zpracuje dílenskou 

nebo výrobní dokumentaci, kterou za podmínek stanovených touto smlouvou 

předloží objednateli ke schválení; dále bere zhotovitel na vědomí, že veškeré 

rozměry truhlářských prvků nábytku uvedené v PS.1 „Interiérové vybavení“, 

která je součástí projektové dokumentace, jsou orientační a je nutné je na místě 

před zahájením výroby nábytku doměřit dle skutečného stavu; případné 

odchylky od rozměrů uvedených v projektové dokumentaci je nutno konzultovat 

s objednatelem a je nutno je přizpůsobit tak, aby bylo možné truhlářské prvky v 

daném prostoru umístit, ale zároveň aby bylo dosaženo maximálního využití 

prostoru určeného k jeho umístění bez zbytečných prostorových rezerv; 

1.3.2 rámcovým popisem díla, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy; a 

1.3.3 informacemi o související veřejné zakázce – rámcovým popisem stavebních 

úprav, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, který vymezuje zejména 

činnost dodavatele, jenž pro objednatele realizuje stavební úpravy předmětů díla 

a na jehož činnost zhotovitel při provádění díla navazuje. 

1.4 Účelem této smlouvy je vybavit pokoje a prostory Vojenské zotavovny Ovčárna 

nábytkem a dalším vnitřním vybavením tak, aby klienti objednatele mohli předměty díla 

užívat ke komfortnímu ubytování. 

2 Cena za dílo 

2.1 Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 6 562 291,50 Kč bez DPH 

(slovy: šest milionů pět set šedesát dva tisíc dvě stě devadesát jedna korun českých a 

padesát haléřů). V takto stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady 

zhotovitele související s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa 

plnění apod.). Tato cena za dílo je stanovena na základě soupisu prací, dodávek a služeb 

(rozpočtu), který je přílohou č. 3 této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že rozpočet 

považuje za závazný a že zaručuje jeho úplnost. 

2.2 Cenu za dílo je možné zvýšit pouze na základě písemného dodatku ve smyslu čl. 9.2 

této smlouvy. 

3 Čas a místo plnění 

3.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětům díla v místě plnění z důvodu 

zaměřování dotčených prostorů nejdříve 1. 7. 2023, a to po předchozí dohodě 

zhotovitele s kontaktní osobou objednatele, která proběhne alespoň 48 hodin před 

zhotovitelem požadovaným termínem zpřístupnění. 
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3.2 Objednatel je povinen zpřístupnit předměty díla za účelem dodávky a montáže 

interiérových prvků a vnitřního vybavení do předmětů díla v následujících termínech 

s tím, že zhotovitel bere na vědomí, že dřívější zpřístupnění místa plnění není možné, 

neboť provádění díla navazuje na provádění prací jiným dodavatelem objednatele: 

Předmět díla: Objednatel zpřístupní nejpozději od: 

recepce a zázemí v 1. NP 12. 10. 2023 

hotelové pokoje č. 201–223 ve 2. NP 19. 10. 2023 

hotelové pokoje č. 301–315 ve 2. NP 26. 10. 2023 

3.3 Místo plnění objednatel zhotoviteli zpřístupní bez omezení pracovní doby, denně včetně 

sobot a nedělí a jiných dnů pracovního volna nebo pracovního klidu. 

3.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení následující dokumenty a 

vzorky: 

Dokument(y)/ vzorky: Objednatel předloží: 

dílenskou nebo výrobní dokumentaci 

spolu se vzorky materiálů pro výrobu 

vybraných výrobků uvedených v odst. 1 v 

příloze č. 4 této smlouvy 

nejpozději dne 21. 7. 2023 

vzorky vybraných výrobků uvedených 

v odst. 2 v příloze č. 4 této smlouvy 

minimálně 2 týdny před zahájením 

montáže/ dodávky vybraných výrobků 

objednateli 

3.5 Zhotovitel je povinen realizovat dílo průběžně tak, aby zabezpečil stavební připravenost 

definovanou v příloze č. 5 této smlouvy v následujících lhůtách: 

Předmět díla: Zhotovitel zabezpečí stavební 

připravenost nejpozději do: 

recepce a zázemí v 1. NP 29. 10. 2023 

hotelové pokoje č. 201–223 ve 2. NP 5. 11. 2023 

hotelové pokoje č. 301–315 ve 2. NP 5. 11. 2023 

3.6 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději do 

7. 12. 2023. 

3.7 Místem plnění je Vojenská zotavovna Ovčárna pod Pradědem, 793 24 Karlova 

Studánka, recepce a zázemí v 1. NP, hotelové pokoje ve 2. NP a hotelové pokoje ve 3. 

NP. 

4 Způsob provádění díla 

4.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je 

k provedení díla potřeba. 
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4.2 Zhotovitel je povinen vést zkušební a kontrolní záznamy k předmětu plnění dle této 

smlouvy tak, aby bylo možno prokázat shodu díla s požadavky stanovenými ve 

smlouvě.  

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo: 

4.3.1 v souladu s projektovou dokumentací dle čl. 1.3.1. této smlouvy; 

4.3.2 v souladu s objednatelem odsouhlasenou dílenskou nebo výrobní dokumentací 

s tím, že zhotovitel je povinen dílenskou nebo výrobní dokumentaci objednateli 

předložit k odsouhlasení ve lhůtě stanovené v čl. 3.4 této smlouvy, a to 

prostřednictvím e-mailové adresy kontaktní osoby objednatele uvedené 

v záhlaví této smlouvy, nebude-li dohodnut předem jiný způsob předání; 

zhotovitel nejpozději 10. den po předání dílenskou nebo výrobní dokumentaci 

odsouhlasí nebo uplatní k ní své výhrady; marným uplynutím této lhůty se 

považuje dílenská nebo výrobní dokumentace za objednatele odsouhlasenou; 

objednatel je k přepracované dílenské nebo výrobní dokumentaci uplatnit nové 

výhrady; 

4.3.3 tak, aby způsob provedení a kvalita dodávaných výrobků byla v souladu se 

vzorky, které objednatel odsouhlasil; podrobnosti schvalování (odsouhlasování) 

vzorků objednatelem stanovuje příloha č. 4 této smlouvy; 

4.3.4 tak, že umožní jinému dodavateli, který pro objednatele provádí stavební úpravy 

na základě samostatné smlouvy, provedení prací tak, jak stanovuje příloha č. 5 

této smlouvy, a to ve lhůtách stanovených touto smlouvou; 

4.3.5 tak, aby byly zkoordinovány atypické truhlářské výrobky (prvky) s provedenými 

stavebními konstrukcemi a instalacemi, tj. že budou v atypických truhlářských 

prvcích provedeny nezbytné prostupy nutné pro instalaci potřebných rozvodů 

instalací; 

4.3.6 tak, aby při realizaci díla byly dodrženy veškeré platné technické normy 

a bezpečnostní předpisy, veškeré obecně závazné právní předpisy, které se týkají 

činnosti zhotovitele; 

4.3.7 tak, aby při realizaci díla byly dodrženy technologické předpisy a doporučení 

výrobců jednotlivých výrobků a systémů zabudovaných zhotovitelem do 

předmětů díla; 

4.3.8 tak, aby bylo zajištěno po celou dobu plnění této smlouvy dodržování veškerých 

právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, 

spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

přičemž uvedené je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů; vůči 

poddodavatelům je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň 

objednatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a 

včasné uhrazení svých peněžitých závazků; 

4.3.9 tak, aby minimalizoval vznik odpadů; zhotovitel je dále povinen při plnění této 

smlouvy používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné 

materiály, výrobky a obaly.  

4.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského 

zákoníku, a to včetně provozu, kde se zhotovují truhlářské prvky. Zhotovitel se zavazuje 
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umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 

předložit objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, vyžádanou 

objednatelem, dále je zhotovitel povinen umožnit objednateli vstup do veškerých 

prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo které s prováděním díla souvisejí.  

4.5 Dílo je provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato. Dílo je 

dokončeno, nevykazuje-li vady, jsou-li k němu všechny doklady a dokumenty nutné 

k užívání díla (např. zákonem stanovené revizní zprávy) a je-li zhotovitelem předvedena 

způsobilost díla sloužit svému účelu. 

4.6 Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu, který je uveden v čl. 

3.6 této smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 3.7 této smlouvy. Objednatel 

požaduje, aby zhotovitel odevzdal dokončené dílo objednateli jako celek, a to včetně: 

4.6.1 dokladů a dokumentů prokazujících shodu díla s požadavky stanovenými v této 

smlouvě; 

4.6.2 dokladů a dokumentů nutných k užívání díla (např. zákonem stanovené revizní 

zprávy);  

4.6.3 dílenské nebo výrobní dokumentace skutečného provedení ve formátu pdf; 

4.6.4 technických listů jednotlivých materiálů použitých při výrobě truhlářských 

výrobků; 

4.6.5 návodů na údržbu a povrchové opravy; a 

4.6.6 dokladů a dokumentů nutných k převzetí díla. 

4.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít částečné plnění díla nebo 

dílo, které není ve smyslu této smlouvy dokončené. 

4.8 Předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli bude provedeno po předchozím 

projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině s kontaktní osobou objednatele. 

Při předání díla zhotovitelem objednateli bude provedena prohlídka díla a zhotovitelem 

předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu (dále jen „prohlídka plnění“). 

4.9 Prohlídku plnění za objednatele provede kontaktní osoba objednatele, přičemž: 

4.9.1 není-li dílo ve smyslu této smlouvy dokončené, je objednatel po provedené 

prohlídce oprávněn odmítnout dílo převzít. O nepřevzetí plnění bude 

objednatelem vyhotoven zápis, ve kterém objednatel uvede veškeré výhrady, 

pro které nebylo dílo převzato. 

4.9.2 není-li dílo ve smyslu této smlouvy dokončené a nevyužije-li objednatel svého 

práva odmítnout dílo převzít, objednatel dílo převezme s výhradami. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tak objednatel učiní pouze tehdy, je-li to pro 

objednatele výhodné. Do okamžiku vypořádání všech výhrad nebude dílo 

považováno za dokončené. 

4.9.3 v ostatních případech objednatel dílo převezme bez výhrad. 

4.10 O převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále 

jen „protokol“), který bude obsahovat zejména následující údaje: 

4.10.1 číslo smlouvy; 
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4.10.2 soupis provedených prací a soupis dílů vmontovaných při provádění díla do 

předmětů díla, a to po položkách (tj. minimálně v členění rozpočtu); 

4.10.3 popis stavu díla (tj. zda je dílo dokončené či nikoliv) a zvolený postup jeho 

převzetí objednatelem, tj. zda je dílo objednatelem převzato dle čl. 4.9.2 této 

smlouvy (tj. s výhradami) nebo dle čl. 4.9.3 této smlouvy (tj. bez výhrad); 

4.10.4 podrobný popis veškerých výhrad, je-li dílo převzato objednatelem dle čl. 4.9.2 

této smlouvy; 

4.10.5 datum převzetí díla objednatelem; a 

4.10.6 podpisy kontaktních osob obou smluvních stran. 

4.11 Protokol před předáním díla připraví zhotovitel tak, že v něm uvede údaje dle čl. 4.10.1 

a čl. 4.10.2 této smlouvy. 

4.12 Protokol je úplný pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto smlouvou. Dílo 

se považuje za převzaté objednatelem okamžikem podpisu úplného protokolu kontaktní 

osobou objednatele.  

4.13 Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli zboží zhotovené ve stejné kvalitě a ze 

stejných materiálů jako vzorky, které zhotovitel objednateli předložil před podpisem 

této smlouvy. 

4.14 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná 

částka předmětného pojištění musí činit minimálně 5,0 mil. Kč. Maximální spoluúčast 

zhotovitele na pojistné události může činit 5 %. Doklady osvědčující výše uvedené 

skutečnosti předloží zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla a poté kdykoliv v 

průběhu realizace díla, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy 

objednatele. 

5 Platební podmínky 

5.1 Nárok na úhradu ceny za dílo objednatelem zhotoviteli vzniká po převzetí díla 

objednatelem, bylo-li dílo převzato objednatelem bez výhrad, a okamžikem vypořádání 

všech výhrad, bylo-li dílo objednatelem převzato s výhradami. Úhrada ceny za dílo bude 

provedena na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na 

bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Objednatel neposkytuje 

zálohy.  

5.2 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový 

doklad (faktura) obsahovat číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění. Zhotovitel 

je povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu za dílo rozepsat po jednotlivých 

položkách rozpočtu. Součástí daňového dokladu (faktury) je originál protokolu 

podepsaného za objednatele kontaktní osobou objednatele.  

5.3 Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli na doručovací adresu 

objednatele. Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do 30 

dnů ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury). 

5.4 Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu 

(faktury) z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 
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5.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), 

který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými 

doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Stanoví-li zhotovitel v daňovém 

dokladu (faktuře) datum splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba 

důvodem pro vrácení daňového dokladu (faktury) a pro další plnění povinností 

smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému údaji přihlížet. 

5.6 Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení 

daňového dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) 

přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 

stanovená dle čl. 5.3 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi 

náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli. 

5.7 Budou-li u zhotovitele, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody 

k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn při úhradě ceny 

postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

6 Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

6.1 Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. občanského zákoníku. 

6.2 Zhotovitel uzavřením smlouvy poskytuje záruku za jakost díla. Poskytnutím záruky za 

jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční 

dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a že 

po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované smlouvou.  

6.3 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na interiérový nábytek, není-

li v projektové dokumentaci nebo soupisu prací, dodávek a služeb uvedena delší záruka, 

a 36 měsíců na montážní práce, zařizovací předměty a doplňky, není-li v projektové 

dokumentaci nebo soupisu prací, dodávek a služeb uvedena delší záruka, v níž je 

kupující oprávněn prodávajícímu vady oznámit a požadovat jejich odstranění. Záruční 

doba za jakost počíná běžet ode dne převzetí plnění objednatelem, bylo-li dílo převzato 

objednatelem bez výhrad, a okamžikem vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo 

objednatelem převzato s výhradami. 

6.4 Záruční doba neběží:  

6.4.1 po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo, nebo jeho vadou dotčenou část, 

řádně v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel;   

6.4.2 po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady plnění, za které odpovídá 

zhotovitel a které sice nebrání objednateli v řádném užívání plnění, ale 

vyskytnou se opakovaně. 

6.5 Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad zhotoviteli až do dne, kdy 

zhotovitel odevzdá objednateli příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.  

6.6 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 

ustanovení neběží.  

7 Smluvní pokuty 

7.1 Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 
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7.1.1 je-li zhotovitel v prodlení s předložením dílenské nebo výrobní dokumentace 

nebo vzorků materiálů pro výrobu vybraných výrobků uvedených v odst. 1 v 

příloze č. 4 této smlouvy objednateli k odsouhlasení ve lhůtě sjednané v čl. 3.4 

této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

2 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

7.1.2 je-li zhotovitel v prodlení s dosažením stavební připravenosti ve lhůtě sjednané 

v čl. 3.5 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý 

jednotlivý předmět díla smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý 

den prodlení. 

7.1.3 je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla objednateli ve lhůtě 

sjednané v čl. 3.6 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za 

každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, 

přičemž za poslední den prodlení se považuje den převzetí díla objednatelem, 

bylo-li dílo převzato objednatelem bez výhrad, anebo okamžik vypořádání všech 

výhrad, bylo-li dílo objednatelem převzato s výhradami. 

7.1.4 poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost vyplývající z čl. 4.14 této smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za 

každý případ porušení. 

7.1.5 je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla a vad, na něž se vztahuje 

záruka, v objednatelem stanovených termínech, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 

díla bez DPH. 

7.2 Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u zhotovitele výzvou. Zhotovitel 

je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu objednateli do 21 dnů od doručení této 

výzvy. 

7.3 Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. 

Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

8 Ukončení smlouvy 

8.1 Tato smlouva zaniká některým ze způsobů stanoveným občanským zákoníkem, není-li 

dále touto smlouvou stanoveno jinak. 

8.2 Jedná-li se o výpověď, lze tuto smlouvu ukončit pouze výpovědí ze strany objednatele; 

výpovědní doba v takovém případě činí 10 dnů ode dne doručení písemné výpovědi 

zhotoviteli. 

8.3 Jedná-li se o jednostranné odstoupení pro její podstatné porušení, lze tuto smlouvu 

ukončit pouze jednostranným odstoupením od této smlouvy ze strany objednatele pro 

její podstatné porušení zhotovitelem; podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem 

se pro účely této smlouvy rozumí: 

8.3.1 prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla objednateli ve lhůtě sjednané 

v čl. 3.6 této smlouvy po dobu delší než 10 dnů; a 

8.3.2 opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy, přičemž 

opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti. 
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8.4 Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu, příp. závazek z této smlouvy, také dle § 

223 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

9 Zvláštní ujednání 

9.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této 

smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.  

9.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným 

ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními zástupci 

obou smluvních stran nebo osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, a to ve 

stejné podobě, v jaké byla uzavřena smlouva. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. Změní-li se kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u 

smluvních stran, je smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna neprodleně písemně 

o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Účinnost změny u údajů, které se 

nezapisují do obchodního rejstříku (např. doručovací adresa, kontaktní osoba), nastává 

okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.  

9.3 Kontaktní osoba objednatele je za objednatele oprávněna činit pouze tyto úkony: 

9.3.1 dohodnout se zhotovitelem den a čas/(dobu) zpřístupnění předmětů díla – čl. 3.1 

této smlouvy; 

9.3.2 odsouhlasit zhotovitelem předloženou dílenskou nebo výrobní dokumentaci, 

příp. její změny nebo odchylky od ní – čl. 4.3.2 této smlouvy; 

9.3.3 dohodnout se zhotovitelem místo předání vzorků k jejich odsouhlasení dle čl. 

4.3.3 této smlouvy; 

9.3.4 schválit (odsouhlasit) vzorky – čl. 4.3.3 této smlouvy; 

9.3.5 provádět kontrolu ve smyslu čl. 4.4 této smlouvy; 

9.3.6 požadovat po zhotoviteli předložení dokladu o pojištění odpovědnosti – čl. 4.14 

této smlouvy; 

9.3.7 dohodnout se zhotovitelem den a čas předání díla – čl. 4.8 této smlouvy;  

9.3.8 odmítnout dílo převzít dle čl. 4.9.1 této smlouvy, převzít dílo bez výhrad dle čl. 

4.9.3 této smlouvy a převzít dílo s výhradami dle čl. 4.9.2 této smlouvy, a to 

včetně vyhotovení a podpisu zápisu o odmítnutí převzít dílo a podpisu protokolu; 

Kontaktní osoba objednatele není oprávněna zejména rozhodnout nebo se zhotovitelem 

dohodnout způsob vypořádání nároků z vadného plnění. Úkony učiněné kontaktní 

osobou objednatele nad takto vymezený rámec nezavazují objednatele. 

9.4 Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek 

vyplývající z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní 

strany. 

9.5 Zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy na sebe převzal nebezpečí změny 

okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.  

9.6 V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně 

aplikována ustanovení této smlouvy. 
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9.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).  

9.8 Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá  

ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne 

objednateli smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že tato 

smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení 

zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě 

uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Rámcový popis díla 

Příloha č. 2 – Informace – Rámcový popis stavebních úprav  

Příloha č. 3 – Soupis prací, dodávek a služeb  

Příloha č. 4 – Schvalování vzorků  

Příloha č. 5 – Stavební připravenost  

 

 

 

V Praze, dne        V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne 

 

Za objednatele      Za zhotovitele  

Ing. Milan Lauber, Ph.D.        Ing. Jiří Řídký        Lubomír Šmíd 

             ředitel                        předseda         místopředseda 

            představenstva        představenstva 

                



Příloha č. 1 

 

Rámcový popis díla 
 

Vymezení předmětu plnění a jeho technická specifikace: 

Předmětem plnění díla je výroba, dodávka a montáž interiérových prvků a vnitřního vybavení 

určených prostor budovy č. p. 263, Vojenské zotavovny Ovčárna, na pozemku parc. č. st. 286 

v katastrálním území Malá Morávka, okres Bruntál. V rámci díla budou dodány pouze výrobky 

nové, vyrobené nejdříve v r. 2023 (z komponentů vyrobených nejdříve v r. 2022). 

Dílo bude realizováno v návaznosti na provádění stavebních úprav celé budovy (dále jen 

„Stavební úpravy“). Stavební úpravy budou realizovány na základě samostatné smlouvy se 

stavebním podnikatelem vybraným v zadávacím řízení.  

 

Budova vojenské zotavovny je členěna na 2 provozně propojené části: SO 02 (pravá část od 

hlavního vstupu) a SO 03 (levá část od hlavního vstupu). Objekt SO 02 je původní stavba, jejíž 

historie sahá do druhé poloviny 19. století.  Objekt SO 03 je přístavba realizovaná zároveň 

s rekonstrukcí původního objektu SO 02 na přelomu 80. a 90. let 20. století. Jedná se o 

třípodlažní podsklepenou budovu s dodatečnou vestavbou v podkroví v r. 2003.  

 

Rámcový popis díla: 

a) Místní určení 

Dílo bude realizováno výhradně v části SO 03, v určených prostorech, kterými jsou: 

- prostor recepce, jejího zázemí a vstupní haly v 1. NP 

- hotelové pokoje 2. NP (23 pokojů; 66 lůžek a 11 přistýlek) 

- hotelové pokoje 3. NP (15 pokojů; 29 lůžek a 7 přistýlek) 

 

b) Věcný rozsah 

Předmětem díla jsou: 

- truhlářské vybavení (lůžka, stoly a stolky, křesla (repase), skříňky, skříně a skříňové 

sestavy, police a policové skříně a boxy, kufroboxy, kontejnery, dřevěné obklady, panely 

s háčky  

a zrcadly, předstěny, sestava recepčního pultu) 

- ostatní vybavení – vybavení pokojů (rošty, matrace, zrcadla, minibary, koše, obrazy, 

rámečky a informační plány, tresory, televize, držáky na televize) 

- vybavení interiéru – mobiliář (křesla, pohovky, židle, držáky na kufry) 

- koupelnové doplňky (držáky a zásobníky hygienických potřeb, háčky, poličky, koše) 

- okenní doplňky (závěsy, záclony, kolejnice) 

 

*** 

** 

* 



Příloha č. 2 

 

Informace 

Rámcový popis stavebních úprav 

probíhajících současně a realizovaných jiným zhotovitelem 

 

Rámcový popis stavby: 

Popis a užitné členění budovy – stávající stav 

Hlavní budova hotelu je členěna na 2 provozně propojené části: SO 02 (pravá část od hlavního 

vstupu) a SO 03 (levá část od hlavního vstupu).  

Objekt SO 02 je původní stavba, jejíž historie sahá do druhé poloviny 19. století a která proběhla 

poslední rozsáhlou rekonstrukcí na přelomu 80. a 90. let 20. století. V této části stavby s jedním 

podzemním, dvěma nadzemními podlažími a plně využitými prostory v podkroví, jsou 

situovány kompletně stravovací a společenské provozy s veškerým zázemí a částečně i 

ubytování klientů. Konstrukčně se jedná o zděný objekt jednak s železobetonovým stropy.  

 

Objekt SO 03 je přístavba, realizovaná zároveň s výše uvedenou rekonstrukcí původního 

objektu. Jedná se o třípodlažní podsklepenou budovu s dodatečnou vestavbou v podkroví v r. 

2003, se zateplením a obnovou fasády v r. 2006. V této části objektu je v 1. PP situováno 

technické zázemí budovy (elektrokotelna, strojovny wellness provozů apod.), částečně i 

prostory pro sportovní aktivity klientů. V 1. NP je dominující prostor recepce, který svým 

dispozičním uspořádáním propojuje obě části hotelu, dále jsou zde umístěny wellness provozy 

a administrativní část hotelu. Ve 2. a 3. NP jsou pokoje pro ubytování klientů s příslušným 

zázemím a podkroví slouží pro ubytování zaměstnanců. Konstrukční systém této části tvoří 

montovaný železobetonový skelet MS-OB s obvodovým, výplňovým zdivem a příčkami z 

keramických a plynosilikátových tvárnic.  

 

Obě části stavby (SO 02 a SO 03) jsou zastřešeny sedlovými střechami s četnými průběžnými 

vikýři, na okrajích jsou ukončeny valbami, krytina je falcovaná, provedena z měděných pásů. 

Obvodový plášť je proveden jako sendvičová konstrukce: na dřevěném roštu z fošen, mezi které 

jsou vloženy minerální rohože tepelné izolace, spočívá masivní palubkové dřevěné obložení 

opatřené povrchovou úpravou. Výplně vnějších otvorů jsou provedeny ve standardu EURO 

odpovídající místním povětrnostním podmínkám, realizace byla provedena ve dvou etapách v 

letech 2005 - 2006. 

 

Celá stavba je napojena na systém splaškové kanalizace s vlastní ČOV, vlastní zdroj pitné vody 

a přípojkou elektroinstalace z trafostanice umístěné na pozemku provozovatele stavby. Objekt 

je vytápěn ústředním topením z vlastního tepelného čerpadla (země-voda) a elektro kotelny v 

1. PP, která zajišťuje i ohřev TUV. 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

Rozsah Stavebních úprav – prostorové určení: 

Stavebními úpravami a souvisejícími stavebními a montážními pracemi jsou dotčeny prostory 

budovy v části SO 03: 

V 1. PP:  

Prostory personálu technického úseku, šatny a hygienická zařízení, tělocvična + zázemí, 

posilovna, prostor chodby pro umístění nové EPS a záložního zdroje. 

V 1. NP: 

Prostor recepce a jejího zázemí, vstupní hala, internetový koutek, předsíně, wellness, bazény + 

zázemí a jejich hygienická zařízení, skladové prostory, společné hygienické zařízení, 

hygienická zařízení personálu, kanceláře, komunikační prostory – chodby, schodiště. 

Ve 2. NP: 

Celé podlaží: pokoje, technické místnosti, dětský koutek, kancelář, komunikační prostory – 

chodba, schodiště. 

 

Ve 3. NP: 

Celé podlaží: pokoje, technické místnosti, společenská místnost, kancelář, komunikační 

prostory – chodba, schodiště. 

 

Ve 4. NP: 

Pouze komunikační prostory – chodba, schodiště. 

 

Stavebními úpravami nedochází k zásahům do vnějšího vzhledu budovy (vyjma přívodního 

VZT potrubí pro požární větrání). Nemění se ani účel jejího užívání. Soulad a zájmy územního 

plánu nejsou dotčeny. Nemění se ani připojení na technickou a dopravní infrastrukturu.  

 

Rozsah stavebních úprav: 

Stavební úpravy a související práce a montáže věcně zahrnují: 

a) Bourací práce a práce hlavní a pomocné stavební výroby (HSV + PSV): 

 

- bourací práce určených stavebních dílů a konstrukcí; 

- zemní práce a zakládání v nezbytném rozsahu (pro konstrukci VZT); 

- provádění svislých a kompletních konstrukcí (zdivo nenosných zdí a příček, vyzdívek, 

překlady a nosníky);  

- úpravy povrchů – opravy omítek vnitřních a nové omítky vnitřní; 

- osazování výplní otvorů – interiérových (dveře hliníkové, dřevěné,  

- podlahy a podlahové konstrukce (doplnění chybějící skladby, zejm. potěry a mazaniny, 

celoplošné stěrkování a nová nášlapná vrstva); 

- izolace proti vodě – lokální, při řešení přechodů svislé kanalizace na ležatou; 

- izolace tepelné (rohožemi, pásy, deskami); 

- konstrukce tesařské (obložení stěn z cementotřískových desek); 

- konstrukce suché výstavby (SDK příčky, stěny, podhledy); 

- konstrukce truhlářské (dřevěné obklady stěn); 
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- konstrukce zámečnické (vnitřní rohože, atypické konstrukce výtahu a zakrytí VZT, 

repase zábradlí a schodišť SO 03 – A1, A2); 

- podlahy z dlaždic (dlaždice keramické, vč. soklů, přípravy podkladu apod.);  

- podlahy povlakové (podlahoviny textilní, z vinylu, včetně soklů, přípravy podkladu 

vyrovnávacími stěrkami apod.); 

- dokončovací práce – obklady, malby 

- související práce (čištění budov, lešení), ostatní práce, přesuny hmot a sutě; 

 

b) práce a montáže technických zařízení budov, technologií a provozních souborů: 

 

Zdravotně technické instalace 

Předmětem jsou nové rozvody zdravotně technických instalací pro: 

o odvod splaškových vod; 

o zásobování pitnou vodou; 

o požární vodovod 

včetně všech armatur, koncových prvků a zařizovacích předmětů.  

 

Vzduchotechnika a chlazení: 

Zařízení pro odvětrání: 

o chráněné únikové cesty (CHÚC) schodišťového prostoru SO 03 i SO 02 a 

chodby CHÚC A2 pro desetinásobnou výměnu vzduchu zajištěnou axiálním 

ventilátorem umístěným v hale v 1. NP (m.č. 104); 

o hygienických zařízení hotelových pokojů systémem podtlakového větrání 

s odtahem znehodnoceného vzduchu pomocí diagonálních ventilátorů se 

zpětnými klapkami umístěnými na společných VZT potrubích 

Dále splitové systémy chlazení místností: 

o EPS a požární rozhlas 

o záložního zdroje 

 

Ústřední vytápění 

Zdrojem tepla zůstává stávající tepelné čerpadlo „země-voda“. V SO 03 bude 

provedena kompletní nová otopná soustava.  

 

Elektroinstalace – silnoproud 

Nové provedení silnoproudých zařízení části SO 03: 

o elektrických zařízení (zařízení pro požární účely – odvětrání CHÚC, požární 

rolety, požární čerpadla, EPS, nouzové osvětlení, total stop a central stop, 

napojení výtahu, VZT) 

o zásuvkových obvodů (rozvody a rozvaděče s proudovými chrániči, zásuvky, 

senzory pro zařizovací předměty) 

o osvětlení (v požadované intenzitě dle charakteru provozu, spínání tlačítky 

v místnostech a pohybovými detektory na chodbách, nouzové a protipanikové 

osvětlení) 

o do bleskosvodu se nezasahuje 

Nově je instalován UPDF záložní zdroj pro požární účely 11 kW. 

 

Elektroinstalace – slaboproud – EPS 

Systém EPS v režimu dvojstupňové organizace poplachu. EPS budou vybaveny 

všechny požární úseky v objektu, a to individuální adresací se samočinnými opticko-



Příloha č. 2 

 

kouřovými, teplotními a tlačítkovými hlásiči požáru. Použita bude jedna hlavní ústředna 

8000M. 

 

 

Elektroinstalace – slaboproud – NZS a ZS 

Slaboproudá zařízení pro NZS (nouzové zvukové systémy), systém připojený na EPS, 

kdy v případě požáru dojde jejich pomocí k vyhlášení poplachu. 

 

Elektroinstalace – slaboproud – SKS a STA 

Slaboproudá zařízení ICT pro informační a komunikační technologie: 

o SKS – strukturovaný kabelážní systém (data + telefonie) 

o STA – společná TV a rozhlasová anténa 

 

Informační systém 

Standardní systém značení – tabulky apod. na označení únikových cest dle ČSN ISO 

3864-1  

a také označení podlaží, pokojů, chodeb. 

 

Kartový systém 

Systém elektrických zámků dveří hotelových pokojů SO 03 i SO 02 a dalších vybraných 

vstupů, dále uzamykání kójí v půjčovně lyží a dodávka pokojových tresorů.  

 

Osobní výtah 

Trakční výtah bez strojovny, elektrický lanový se základními parametry: 

o nosnost 630 kg 

o zdvih 6 m 

o kabina průchozí (š x hl. x v) 1100 x 1400 x 2100 mm 

o počet stanic/ nástupišť: ¾ 

 

Klíčové termíny stavby: 

Č. Fáze Termín 

1. Zahájení prací od 11. 4. 2023 

2. Dokončení prací nejpozději do 15. 11. 2023 

3. Stavební připravenost pro dodávku a 

montáž interiéru, tj. pro realizaci díla 

zhotovitelem 

1. NP – do 11. 10. 2022  

2. NP – do 18. 10. 2022 

3. NP – do 25. 10. 2022 

 

 

*** 

** 

* 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00030520
DIČ: CZ00030520

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

22PS009c

VZ Ovčárna pod Pradědem

Dřevozpracující výrobní družstvo

Viz PD PS.1 C Interiérové vybavení

6 562 291,50

Sazba daně Základ daně Výše daně

6 562 291,50 1 378 081,2221,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 7 940 372,72
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22PS009c

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Dřevozpracující výrobní družstvo Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

7 904 072,72

7 940 372,72

06 Vedlejší a ostatní náklady 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

6 532 291,5004 Provozní soubory

6 562 291,50

PS.1. Interiér

36 300,0030 000,00

Cena s DPH [CZK]

7 904 072,726 532 291,50

VZ Ovčárna pod Pradědem

19. 4. 2022

DIMENSE v.o.s.

STAGA stavební agentura 

s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00030520

DIČ: CZ00030520

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 6 532 291,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 532 291,50 21,00% 1 371 781,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 904 072,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Ovčárna pod Pradědem

04 - Provozní soubory

PS.1. - Interiér

Dřevozpracující výrobní družstvo

Viz PD PS.1 - Interiérové vybavení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: Dřevozpracující výrobní družstvo Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 532 291,50

PS.1. - Interiér 6 532 291,50

    01 - Truhlářské vybavení 3 857 041,50

    02 - Ostatní vybavení - vybavení pokojů 1 130 460,00

    03 - Část vybavení interiéru - mobiliář 807 500,00

    04 - Koupelnové doplňky 360 380,00

    05 - Závěsy, záclony, kolejnice 376 910,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

04 - Provozní soubory

PS.1. - Interiér
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: Dřevozpracující výrobní družstvo Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 532 291,50

D PS.1. Interiér 6 532 291,50

D 01 Truhlářské vybavení 3 857 041,50

1 K 766000T1a D+M T1a lůžko pro matraci 900x2000 (dle PD) kus 93,000 3 870,00 359 910,00 R - položka

2 K 766000T1b
D+M T1b lůžko pro matraci 900x2000 s výsuvným 

lůžkem (dle PD)
kus 3,000 13 660,00 40 980,00 R - položka

3 K 766000T2a D+M T2a nízká skříňka (dle PD) kus 58,000 3 390,00 196 620,00 R - položka

4 K 766000T2b D+M T2b nízká skříňka (dle PD) kus 13,000 3 190,00 41 470,00 R - položka

5 K 766000T2c D+M T2c nízká skříňka (dle PD) kus 1,000 2 340,00 2 340,00 R - položka

6 K 766000T2d D+M T2d nízká skříňka (dle PD) kus 1,000 2 170,00 2 170,00 R - položka

7 K 766000T3a D+M T3a noční stolek se zásuvkou (dle PD) kus 68,000 3 240,00 220 320,00 R - položka

8 K 766000T3b D+M T3b noční stolek s policí (dle PD) kus 27,000 1 570,00 42 390,00 R - položka

9 K 766000T4a D+M T4a skříňka pro minibar (dle PD) kus 12,000 3 980,00 47 760,00 R - položka

10 K 766000T4b D+M T4b skříňka pro minibar (dle PD) kus 12,000 3 980,00 47 760,00 R - položka

11 K 766000T4c D+M T4c skříňka pro minibar (dle PD) kus 1,000 3 980,00 3 980,00 R - položka

12 K 766000T4d D+M T4d skříňka pro minibar (dle PD) kus 5,000 3 980,00 19 900,00 R - položka

13 K 766000T4e D+M T4e skříňka pro minibar (dle PD) kus 5,000 3 980,00 19 900,00 R - položka

14 K 766000T4f D+M T4f skříňka pro minibar (dle PD) kus 4,000 3 980,00 15 920,00 R - položka

15 K 766000T5a D+M T5a šatní skříň (dle PD) kus 15,000 12 900,00 193 500,00 R - položka

16 K 766000T5b D+M T5b šatní skříň kolmé věšení (dle PD) kus 9,000 12 400,00 111 600,00 R - položka

17 K 766000T5c D+M T5c šatní skříň (dle PD) kus 8,000 7 500,00 60 000,00 R - položka

18 K 766000T5d D+M T5d šatní skříň (dle PD) kus 8,000 7 500,00 60 000,00 R - položka

19 K 766000T5e D+M T5e šatní skříň (dle PD) kus 1,000 18 410,00 18 410,00 R - položka

20 K 766000T5f D+M T5f šatní skříň do niky (dle PD) kus 1,000 6 200,00 6 200,00 R - položka

21 K 766000T5h D+M T5h šatní skříň do niky (dle PD) kus 1,000 6 200,00 6 200,00 R - položka

22 K 766000T5g D+M T5g šatní skříň (dle PD) kus 12,000 16 070,00 192 840,00 R - položka

23 K 766000T5j D+M T5j šatní skříň (dle PD) kus 1,000 12 960,00 12 960,00 R - položka

24 K 766000T5k D+M T5k šatní skříň (dle PD) kus 1,000 7 870,00 7 870,00 R - položka

25 K 766000T6a D+M T6a panel s háčky a zrcadlo (dle PD) kus 9,000 6 250,00 56 250,00 R - položka

26 K 766000T6b D+M T6b panel s háčky a zrcadlo (dle PD) kus 8,000 6 250,00 50 000,00 R - položka

27 K 766000T6c D+M T6c panel s háčky a zrcadlo (dle PD) kus 8,000 6 370,00 50 960,00 R - položka

28 K 766000T6d D+M T6d panel s háčky a zrcadlo (dle PD) kus 7,000 6 370,00 44 590,00 R - položka

29 K 766000T6e D+M T6e panel s háčky a zrcadlo (dle PD) kus 2,000 5 210,00 10 420,00 R - položka

30 K 766000T6f D+M T6f panel s háčky a zrcadlo (dle PD) kus 3,000 5 210,00 15 630,00 R - položka

31 K 766000T7a D+M T7a otevřená policová skříň (dle PD) kus 1,000 4 760,00 4 760,00 R - položka

32 K 766000T7b D+M T7b otevřená policová skříň (dle PD) kus 8,000 4 110,00 32 880,00 R - položka

33 K 766000T7c D+M T7c otevřená policová skříň (dle PD) kus 1,000 4 000,00 4 000,00 R - položka

34 K 766000T8a D+M T8a policový box (dle PD) kus 73,000 1 710,00 124 830,00 R - položka

35 K 766000T8b D+M T8b policový box (dle PD) kus 5,000 1 960,00 9 800,00 R - položka

36 K 766000T9a D+M T9a nízká skříňka (dle PD) kus 3,000 4 410,00 13 230,00 R - položka

37 K 766000T9b D+M T9b nízká skříňka (dle PD) kus 17,000 3 910,00 66 470,00 R - položka

38 K 766000T9c D+M T9c šatní skříň (dle PD) kus 1,000 3 530,00 3 530,00 R - položka

39 K 766000T10a D+M T10a kufrbox se zády (dle PD) kus 9,000 4 580,00 41 220,00 R - položka

40 K 766000T10b D+M T10b kufrbox (dle PD) kus 2,000 4 280,00 8 560,00 R - položka

41 K 766000T10c D+M T10c kufrbox se zrcadlovým panelem (dle PD) kus 1,000 8 930,00 8 930,00 R - položka

42 K 766000T10d D+M T10d kufrbox se zády (dle PD) kus 1,000 4 470,00 4 470,00 R - položka

43 K 766000T11a D+M T11a police nad umyvadlem (dle PD) kus 26,000 820,00 21 320,00 R - položka

44 K 766000T11b D+M T11b police nad umyvadlem (dle PD) kus 11,000 700,00 7 700,00 R - položka

45 K 766000T11c D+M T11c police nad umyvadlem (dle PD) kus 1,000 850,00 850,00 R - položka

46 K 766000T11d D+M T11d policen do niky (dle PD) kus 18,000 640,00 11 520,00 R - položka

47 K 766000T12 D+M T12 skříňka pod umyvadlem (dle PD) kus 38,000 3 340,00 126 920,00 R - položka

48 K 766000T13 D+M T13 kontejner recepce (dle PD) kus 2,000 5 950,00 11 900,00 R - položka

49 K 766000T14a D+M T14a dřevěný obklad, výška: 2620 mm (dle PD) m 124,800 3 220,00 401 856,00 R - položka

50 K 766000T14b D+M T14b dřevěný obklad, výška: 2000 mm (dle PD) m 10,520 2 450,00 25 774,00 R - položka

PS.1. - Interiér

VZ Ovčárna pod Pradědem

04 - Provozní soubory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 766000T14c D+M T14c dřevěný obklad, výška: 900 mm (dle PD) m 81,710 1 290,00 105 405,90 R - položka

52 K 766000T14c D+M T14c dřevěný obklad, výška: 900 mm (dle PD) m 38,070 1 290,00 49 110,30 R - položka

53 K 766000T14d D+M T14d dřevěný obklad, výška: 2900 mm (dle PD) m 24,290 3 570,00 86 715,30 R - položka

54 K 766000T15 D+M T15 repase stávajícího křesla (dle PD) kus 22,000 6 380,00 140 360,00 R - položka

55 K 766000T16 D+M T16 konferenční stolek (dle PD) kus 10,000 6 250,00 62 500,00 R - položka

56 K 766000T17a D+M T17a stůl kruhový na centrální podnoži (dle PD) kus 23,000 4 840,00 111 320,00 R - položka

57 K 766000T17b D+M T17b stůl elipsový na centrální podnoži (dle PD) kus 17,000 4 730,00 80 410,00 R - položka

58 K 766000T17c D+M T17c stůl kruhový na centrální podnoži (dle PD) kus 1,000 4 780,00 4 780,00 R - položka

59 K 766000T18 D+M T18 dřevěný obklad niky (dle PD) kpl 5,000 23 450,00 117 250,00 R - položka

60 K 766000T19 D+M T19 skříň - zázemí recepce (dle PD) kpl 1,000 52 640,00 52 640,00 R - položka

61 K 766000T20 D+M T20 skříňková sestava recepce (dle PD) kpl 1,000 87 630,00 87 630,00 R - položka

62 K 766000T21 D+M T21 recepční pult (dle PD) kpl 1,000 57 400,00 57 400,00 R - položka

63 K 766000T22 D+M T22 předstěna - recepce (dle PD) kpl 1,000 12 150,00 12 150,00 R - položka

D 02 Ostatní vybavení - vybavení pokojů 1 130 460,00

64 K OST000X1 D+M X1 lamelový rošt (dle PD) kus 99,000 1 410,00 139 590,00 R - položka

65 K OST000X2 D+M X2 matrace Enova (dle PD) kus 93,000 3 020,00 280 860,00 R - položka

66 K OST000X3 D+M X3 matrace Aloe (dle PD) kus 6,000 4 730,00 28 380,00 R - položka

67 K OST000X4

D+M X4 zrcadlo v koupelně vložené do vynechaného 

keramického obkladu nad umyvadlem, 550x750 mm 

(dle PD)

kus 39,000 1 490,00 58 110,00 R - položka

68 K OST000X5 D+M X5 hotelový minibar, 566x441x457 mm (dle PD) kus 39,000 3 650,00 142 350,00 R - položka

69 K OST000X6
D+M X6 trezor na kartu - zahrnuto v rozpočtu: PS.4. - 

kartový systém hotelu
kus 37,000 3 420,00 126 540,00 R - položka

70 K OST000X7 D+M X7 rámeček pro invetář pokoje (dle PD) kus 38,000 730,00 27 740,00 R - položka

71 K OST000X8 D+M X8 únikový plán (dle PD) kus 38,000 1 450,00 55 100,00 R - položka

72 K OST000X9 D+M X9 odpadkový koš 10 l (dle PD) kus 39,000 1 340,00 52 260,00 R - položka

73 K OST000X10 D+M X10 obraz hotelového pokoje (dle PD) kus 76,000 1 160,00 88 160,00 R - položka

74 K OST000X11 D+M X11 držák pro televizi (dle PD) kus 39,000 440,00 17 160,00 R - položka

75 K OST000X12
D+M X12 trezor nábytkový (pro skříň do recepce), 

700x580x800 mm (dle PD)
kus 1,000 58 290,00 58 290,00 R - položka

76 K OST000X13 D+M X13 hotelová televize (dle PD) kus 2,000 27 960,00 55 920,00 R - položka

D 03 Část vybavení interiéru - mobiliář 807 500,00

77 K OST000M1 D+M M1 křeslo (dle PD) kus 53,000 4 370,00 231 610,00 R - položka

78 K OST000M2 D+M M2 pohovka, rozkládací (dle PD) kus 17,000 25 980,00 441 660,00 R - položka

79 K OST000M3 D+M M3 židle (dle PD) kus 20,000 4 340,00 86 800,00 R - položka

80 K OST000M4 D+M M4 držák na kufr skládací (dle PD) kus 24,000 1 260,00 30 240,00 R - položka

81 K OST000M5 D+M M5 pracovní židle (dle PD) kus 3,000 5 730,00 17 190,00 R - položka

D 04 Koupelnové doplňky 360 380,00

82 K OST000KD1
D+M KD1 WC štětka, miska pochromováno, sklo 

matné (dle PD)
kus 42,000 900,00 37 800,00 R - položka

83 K OST000KD2
D+M KD2 držák toaletního papíru bez krytu, 

pochromovaný (dle PD)
kus 42,000 590,00 24 780,00 R - položka

84 K OST000KD3 D+M KD3 dvojháček, pochromovaný (dle PD) kus 96,000 330,00 31 680,00 R - položka

85 K OST000KD4
D+M KD4 mýdlenka skleněná, pochromovaná, sklo 

matné (dle PD)
kus 40,000 580,00 23 200,00 R - položka

86 K OST000KD5
D+M KD5 polička na ručníky s hrazdou, 

pochromovaná, 600 mm (dle PD)
kus 38,000 4 860,00 184 680,00 R - položka

87 K OST000KD6 D+M KD6 odpadkový koš 5l, nerez lesk (dle PD) kus 42,000 430,00 18 060,00 R - položka

88 K OST000KD7
D+M KD7 zásobník hyienických sáčků, nerez lesk, 

95x145 mm (dle PD)
kus 41,000 980,00 40 180,00 R - položka

D 05 Závěsy, záclony, kolejnice 376 910,00

89 K OST000Z1 D+M Z1 závěsy ve 2.NP (dle PD) kus 46,000 2 930,00 134 780,00 R - položka

90 K OST000Z2 D+M Z2 závěsy ve 2.NP (dle PD) kus 2,000 2 930,00 5 860,00 R - položka

91 K OST000Z3 D+M Z3 záclony ve 2.NP (dle PD) kus 23,000 2 170,00 49 910,00 R - položka

92 K OST000Z4 D+M Z4 záclony ve 2.NP (dle PD) kus 1,000 2 220,00 2 220,00 R - položka

93 K OST000Z1.1 D+M Z1 závěsy ve 3.NP (dle PD) kus 2,000 2 930,00 5 860,00 R - položka

94 K OST000Z3.1 D+M Z3 záclony ve 3.NP (dle PD) kus 1,000 2 170,00 2 170,00 R - položka

95 K OST000Z5 D+M Z5 závěsy ve 3.NP (dle PD) kus 38,000 1 950,00 74 100,00 R - položka

96 K OST000Z6 D+M Z6 závěsy ve 3.NP (dle PD) kus 2,000 710,00 1 420,00 R - položka

97 K OST000Z7 D+M Z7 záclony ve 3.NP (dle PD) kus 19,000 2 170,00 41 230,00 R - položka

98 K OST000Z8 D+M Z8 záclony ve 3.NP (dle PD) kus 1,000 1 330,00 1 330,00 R - položka

99 K OST000K1.1 D+M K1.1 kolejnice ve 2.NP, délka: 2500 mm (dle PD) kus 2,000 1 170,00 2 340,00 R - položka

100 K OST000K1.2 D+M K1.2 kolejnice ve 2.NP, délka: 2750 mm (dle PD) kus 1,000 1 320,00 1 320,00 R - položka

101 K OST000K1.3 D+M K1.3 kolejnice ve 2.NP, délka: 3000 mm (dle PD) kus 2,000 1 320,00 2 640,00 R - položka

102 K OST000K1.4 D+M K1.4 kolejnice ve 2.NP, délka: 3100 mm (dle PD) kus 18,000 1 450,00 26 100,00 R - položka

103 K OST000K1.5 D+M K1.5 kolejnice ve 2.NP, délka: 3150 mm (dle PD) kus 1,000 1 450,00 1 450,00 R - položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

104 K OST000K1.6 D+M K1.6 kolejnice ve 3.NP, délka: 2000 mm (dle PD) kus 6,000 1 010,00 6 060,00 R - položka

105 K OST000K1.7 D+M K1.7 kolejnice ve 3.NP, délka: 2500 mm (dle PD) kus 10,000 1 180,00 11 800,00 R - položka

106 K OST000K1.8 D+M K1.8 kolejnice ve 3.NP, délka: 2800 mm (dle PD) kus 1,000 1 320,00 1 320,00 R - položka

107 K OST000K1.9 D+M K1.9 kolejnice ve 3.NP, délka: 3100 mm (dle PD) kus 1,000 1 450,00 1 450,00 R - položka

108 K OST000K1.10
D+M K1.10 kolejnice ve 3.NP, délka: 3500 mm (dle 

PD)
kus 2,000 1 450,00 2 900,00 R - položka

109 K OST000K2 D+M K2 kolejnice ve 3.NP, délka: 1100 mm (dle PD) kus 1,000 650,00 650,00 R - položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00030520

DIČ: CZ00030520

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 30 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 30 000,00 21,00% 6 300,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 300,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Ovčárna pod Pradědem

06 - Vedlejší a ostatní náklady 

Dřevozpracující výrobní družstvo

Viz PD PS.1 C Interiérové vybavení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: Dřevozpracující výrobní družstvo Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

06 - Vedlejší a ostatní náklady 

VZ Ovčárna pod Pradědem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: Dřevozpracující výrobní družstvo Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

1 K VRN1000X2 Vypracování dílenské realizační dokumentace Soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

2 K VRN4000X1 Kompletační a koordinační činnost Soubor 1,000 0,00 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

3 K VRN9000X1 Ostatní náklady související s výstavbou Soubor 1,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 

 - řádný úklid v průběhu stavebních prací 

 - zamezení pronikání prachu 

 - odvoz vzniklého odpadu při realizaci nového stavu 

VZ Ovčárna pod Pradědem

06 - Vedlejší a ostatní náklady 
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Příloha č. 4 

Schvalování vzorků 
 

1. Materiály pro výrobky 

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení vzorky materiálů pro výrobu následujících 

výrobků: 

nábytek pokojů a předsíní: 

- korpusy a horní desky – laminované DTD, dřevodekor, dub rustikální; 

- čela dvířek a zásuvek – laminované DTD, odstín tmavě hnědý; 

- závěsy – jednobarevná látka polyester, odstín světle hnědý; 

- záclony – voál, jednobarevná, 100 % polyester, odstín bílá; 

-  kování; 

- zámky skříní. 

vybavení koupelen: 

- police – laminované DTD, odstín středně hnědý; 

- čela dvířek a zásuvek – laminované DTD, odstín středně hnědý. 

vybavení recepce: 

- korpusy a horní desky – laminované DTD, odstín saténová béžová (bílá káva); 

- čela dvířek a zásuvek – laminované DTD, odstín saténová béžová (bílá káva); 

- záda přihrádky na klíče a karty – laminované DTD, dekor kůže – hnědá bronz. 

 

2. Výrobky 

Zhotovitel následujících výrobků předloží objednateli k odsouhlasení jejich vzorky: 

vzorky výrobků: 

- háčky šatní – pro nábytek; 

- úchytky. 

vzorky pro vybavení koupelen: 

- mýdlenka skleněná; 

- polička na ručníky s hrazdou; 

- dvojháčky – do koupelen; 

- WC štětka s miskou; 

- držák toaletního papíru; 

- odpadkový koš 5 l; 

- zásobník hygienických sáčků. 

 

3. Pravidla pro schvalování (odsouhlasování) vzorků 

Požadavky objednatele pro předložení vzorků k odsouhlasení jsou následující: 

- předložené vzorky musí být v souladu s autorským pojetím vyplývajícím z projektové 

dokumentace;  

- zhotovitel předá vzorky objednateli v místě plnění nebo v sídle objednatele na základě 

předchozí dohody s kontaktní osobou objednatele. 

 

Veškeré zhotovitelem použité materiály a výrobky musejí mít technický list, případně 

certifikát či prohlášení o vlastnostech, tyto dokumenty budou předány zhotovitelem 

objednateli jako součást dílenské nebo výrobní dokumentace při jejím předložení 

k odsouhlasení před zahájením výroby truhlářských výrobků dle čl. 4.3.2 smlouvy. Při 



Příloha č. 4 

provádění díla musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců, popřípadě 

dovozců výrobků a materiálů. Záměnu materiálů navrženou zhotovitelem vždy po 

technické a technologické stránce předem posoudí a odsouhlasí písemně objednatel. 

Jakékoli změny nebo úpravy technického řešení je nutno projednat s objednatelem před 

započetím prací a písemně odsouhlasit. 

 

*** 

** 

* 



Příloha č. 5 

 

Stavební připravenost 
 

Stavební připraveností se rozumí stav provádění díla, které musí zhotovitel dosáhnout k tomu, 

aby mohl na rozpracované dílo navázat jiný dodavatel, tj. dodavatel provádějící pro objednatele 

na základě samostatné smlouvy práce související s prováděním díla.  

Zhotovitel v rámci plnění díla pro kompletaci koncových prvků elektroinstalace jiným 

dodavatelem dosáhne k termínu určenému ve smlouvě následující stavební připravenosti tak, 

že dodá a namontuje do předmětů díla následující prvky a truhlářské vybavení: 

- dřevěné obklady, dle PD ozn.: T14a, T14b, T14c, T14d, T18 (položky č. 49–53 a 59 

oddílu D 01 Truhlářské vybavení Soupisu prvků); a 

- vybavení recepce – skříňová sestava recepce dle PD ozn. T20, recepční pult dle PD ozn. 

T21 a předstěna – recepce dle PD ozn. T22 (položky č. 61–63 oddílu D 01 Truhlářské 

vybavení Soupisu prvků). 

Kompletaci koncových prvků elektroinstalace bude dokončena jiným dodavatelem objednatele, 

a to dodavatelem stavebních úprav (profese silnoproud, slaboproud). 

 

*** 

** 

* 




