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S M L O U V A   O   D Í L O 
 
číslo smlouvy zhotovitele:   
číslo smlouvy objednatele:   SML/0114/2023/ORI 
 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“). 
 

Článek I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel: Město Hranice 
 
se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 
 
zastoupeno:  Bc. Danielem Vitonským, starostou 
oprávněn jednat ve věcech technických:   
Bc. Vlasta Zapatová, vlasta.zapatova@mesto-hranice.cz, tel: 582 828 232  
Ing. Dagmar Čabalová, dagmar.cabalova@mesto-hranice.cz, tel: 581 828 200 
IČO:    00301311 
DIČ:    CZ00301311 
Bank. spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.ú. 1320831/0100 
Telefon:    581 828 111 
Fax:  581 828 650 
 
dále jen „objednatel“, 
 
a 

(účastník doplní své identifikační údaje a odstraní tuto závorku) 

    
Zhotovitel: Renata Svobodová 
 
Sídlo:  Zahradní 827, 742 13 Studénka 
 
IČO:    73311375 
DIČ:    CZ7857265251  
Bank. spojení: MBank 670100-2216055317/6210 
Telefon:    723 274 785 
 
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy: 
ve věcech smluvních:  Renata Svobodová 
ve věcech technických:  Renata Svobodová 
 
dále jen „zhotovitel“,               
 
společně také dále jen „smluvní strany“ 
 
 
 
 
 
 

mailto:vlasta.zapatova@mesto-hranice.cz
mailto:dagmar.cabalova@mesto-hranice.cz
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Článek II.  
Předmět smlouvy 

 

2.1  Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo nazvané 
„Velká, Kaple Povýšení sv. Kříže - restaurátorské práce“ (dále také „dílo“ nebo „akce“ nebo 
„kaple“).  
 
Předmětem díla jsou restaurátorské práce vnitřních omítek na kapli povýšení sv. Kříže v obci 
Hranice III – Velká.   

 
Akce bude provedena dle Restaurátorské zprávy/návrhu na restaurování/rekonstrukci výmalby,  
zpracované BcA. Renata Svobodová, IČO: 73311375, se sídlem Zahradní 827, 742 13 Studénka 
(dále jen „restaurátorská zpráva“, dne 10. 10. 2022, která je přílohou č. 1 této smlouvy. 

    
           Místem plnění je pozemek p. č. 113 v katastrálním území Velká u Hranic. 
 
2.2.  Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení 

zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy. 
 
2.3.  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a 

nedodělků v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání 
a převzetí díla a bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem v souladu s čl. XII. této smlouvy. 
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. 

 
 

Článek III.  
Doba plnění a způsob předání staveniště 

 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst.  2.1. této smlouvy v celém rozsahu v termínu 

uvedeném  v čl. 3.1.1. této smlouvy.  
 
 3.1.1.  
   Termín zahájení díla:   15. 03. 2023 
   Termín ukončení díla:  13. 07. 2023 
 
   Doba realizace je maximálně 120 kalendářních dnů. 
 
3.2. Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání kaple min. 3 kalendářní dny předem. 

Jestliže se zhotovitel neúčastní předání a převzetí kaple, platí, že kaple byla předána a převzata, a 
tím došlo k zahájení prací.  

 
3.3. Pro včasné zahájení prací předá objednatel zhotoviteli restaurátorskou zprávu (v tištěné podobě) 

v počtu 2 ks při převzetí kaple. Zhotovitel je povinen v požadovaném termínu zprávu pro realizaci 
stavby převzít. 

 
3.4. Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k 

zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (živelní pohromy, povodeň). 
 

 
Článek IV. 

 Podmínky provádění díla 
 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. 
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4.2. Objednatel  je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně 

technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 
práce zhotovitele jsou prováděny podle platné Restaurátorské zprávy/návrhu na 
restaurování/rekonstrukci výmalby, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných 
právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má 
kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na staveništi, 
a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

 
4.3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující 

vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s 
karcinogenními účinky. 

 
4.4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a 

dalších platných předpisů. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, 
prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel. 

 
4.5. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. 
Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti 
práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. 
Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření 
vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s 
bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným 
bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN. 

 
4.6. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je 

povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout 
hospodárnější postup. 

 
4.7. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je 

povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích. Kontrolní dny 
budou pořádány 1x za týden. 

 
4.8. Zhotovitel je povinen v průběhu výstavby zajistit bezpečný přístup a příjezd ke všem přilehlým 

nemovitostem. 
 

 
Článek V. 

Cena za plnění a platební podmínky 
 

5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, 
výkazem výměr a činí v konečné výši částku: 

870.073,- Kč bez DPH 
(slovy:  osmsetsedmdesáttisícsedmdesáttři korun českých),  
1.000.583,95  Kč včetně DPH 

   (slovy: jedenmilionpětsetosmdesáttři korun českých devadesátpět haléřů). 
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Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazů výměr a výpisu materiálů, které jsou 
součástí Restaurátorské zprávy/návrhu na restaurování/rekonstrukci výmalby. 
 

5.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých 
dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující 
řádné plnění předmětu díla. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené 
podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce akce.  
 

5.3. Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se 
DPH. 

 
5.4. Nárok na zaplacení sjednané ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. 

v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému 
provedení činnosti bránily. 

 
5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, 

přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.  
 
5.6. Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona 

na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti: 

 označení faktury a její číslo, 

 název a sídlo zhotovitele, 

 bankovní spojení zhotovitele, 

 předmět smlouvy, 

 jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo 
jejího dodatku, 

 vyjmenování období, za které je fakturováno, 

 účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky, 

 rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen. 
 

5.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné 
náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího 
opětovného doručení objednateli.  
 

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela 
ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování 
stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a 
dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit 
bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele. 

 
5.9. Objednatel neposkytuje zálohy.  

 
5.10. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího 

kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se 
zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. 
Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně 
provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou 
fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele 
stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací 
nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového 
rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem 
odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo 
technickým dozorem objednatele. 
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5.11. Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny v české měně 

na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a dodávek, a 
to do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH s tím, že zbývajících 10 % celkové ceny díla bez DPH 
bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a 
nedodělků, které nebrání užívání stavby. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem 
skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem 
objednatele nebo objednatelem. 

 
5.12. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb, zádržného a dále soupis 

předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, 
bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny 
díla bez DPH až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 14 dnů od 
podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a 
nedodělků. 

 
5.13. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na 

základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním 
úkonem.  

 
5.14. Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto: 

a)  s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu 
materiálů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, 

b) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání 
požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 
pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. 
V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, 
že s oceněním zhotovitele souhlasí. 

5.15. Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že stavební práce prováděné na akci „Velká, 
Kaple Povýšení sv. Kříže - restaurátorské práce“ souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu 
veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). 
Příjemce plnění (objednatel) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce 
plnění (objednatel) požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel neuplatnil režim 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. 

 
Článek VI.  

Smluvní sankce 
 
6.1. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoliv 

pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za 
dílo). 

 
6.2. Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této 

smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za 
každý i započatý den prodlení. 

 
6.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla dle článku III. této smlouvy činí  1.000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá 
vliv na eventuální výši náhrady škody. 
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6.4. Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. 
Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky. 

 
6.5. V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla, má povinnost uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH. 
 

6.6. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné 
právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: 

6.6.1. Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.6.2  Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 7.2  
smlouvy ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad. 

6.6.3   Za neodstranění vad dle čl.  VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých 
ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den. 

6.6.4   Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, 
v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 2 000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

6.6.5        Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.8. smlouvy ve výši 1.000,- Kč za 
každé jednotlivé porušení této podmínky. 

 
6.7. Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení 

bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven 
koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše 
smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku 
pokut BOZP, který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí smlouvy. Smluvní pokutu je objednatel 
oprávněn odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a 
zákonu týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor 
BOZP na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno 
(fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku).    

 
6.8. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto 

zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky. 
 

6.9. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se 
neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty 
požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

 
6.10. Výše smluvní pokuty není omezená. 

 
6.11. Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od 

předání a převzetí staveniště ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

6.12. Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací 
v průběhu realizace díla, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 1.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 
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Článek VII. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 
7.1. Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.  
 
7.2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční 

lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady 
tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li 
smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení 
těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí 
osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie 
se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace 
objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou 
strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena 
sjednaná záruka za jakost.  

 
7.3. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných 

vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny 
sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu 
zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a 
rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla. 

 
7.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1 této 

smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech 
určených Restaurátorskou zprávou/návrhem na restaurování/rekonstrukci výmalby stavby a 
jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat  obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v 
době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a 
technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.  

 
7.5. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 

a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu 
objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční 
doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o 
dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

 
7.6. Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání 

objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně 
dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.  

 
7.7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě 
pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

 
7.8. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 

poškození živelnou událostí. 
 
7.9. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 
 
7.10. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele 

písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění. 
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7.11. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům 
zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně 
potvrdí odstranění vad. 

 
 
 

Článek VIII.  
Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod 

 
8.1  Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo 

do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na 
zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem 
všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na akci, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů 
a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.  

 
8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné 

nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského 
zákoníku. 

 
8.3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel 

neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel. 
 
8.4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně 

škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Generali Česká pojišťovna, pojistná smlouva č. 
4280888657 na částku: 5.000.000,- (minimální výše pojištění je stanovena na částku min 
200.000,- Kč bez DPH). Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné 
smlouvy objednateli předložit. 

 
8.5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, 

anebo uvede vše poškozené do původního stavu. 
 
 

Článek IX. 
Staveniště 

 

9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro akci a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a 
převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli 
nevznikly žádné škody při jeho provozování. 

 
9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu 

s restaurátorskou zprávou a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní 
strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této 
smlouvy.  

 
9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:  

 předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle. 
 
9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření 

odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny 
díla dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy. Část zařízení staveniště bude oploceno. 
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9.5 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na akci. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na 
sebe odpovědnost původce odpadů a bude dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a souvisejících právních předpisů (odpady, které jsou 
výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady, vzniklý odpad bude třídit na odpad ostatní a 
nebezpečný, zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti 
v rozsahu zajištění předmětu smlouvy). 

 
9.6 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat zbylý materiál tak, aby bylo 

možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. 
 
9.7 Zhotovitel vyklidí akci do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po 

uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi materiály potřebné k odstranění 
případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je 
zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém 
jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu. 

 
 

Článek X.  
Dozor nad plněním podmínek smlouvy 

 
11.1 Pověřený pracovník objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, 

pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění 
stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či 
výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské 
činnosti zhotovitele. 

 
11.2 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení 

kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit 
neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od Restaurátorské 
zprávy/návrhu na restaurování/rekonstrukci výmalby. 

 
11.3 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 

skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. 
 
 

Článek XII.  
Předání a převzetí předmětu díla 

 
12.1 Zhotovení akce je ukončeno předáním a převzetím díla na základě oboustranně podepsaného 

protokolu o předání a převzetí díla a předáním závěrečné restaurátorské zprávy, v opačném 
případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit. 

 
12.2 Dokončené dílo podle čl. II. odst. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo 

protokolárně písemným záznamem převezme.  
 
12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět 

díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak 
smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, 
souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. 

 
12.4  Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle 

restaurátorské zprávy a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně 
písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a 
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podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, odstranění všech případných vad a 
nedodělků bránících užívání díla a předání závěrečné restaurátorské zprávy. Dílo se považuje za 
dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, 
se kterými bylo převzato, jejich úplným odstraněním. 

 
 
12.5 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich 

porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení. 
 
12.6 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:  

- veškerou dokumentaci související s prováděním díla. Vše výlučně v českém jazyce a podle 
předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak; 

- závěrečnou restaurátorskou zprávu – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude 
vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, 
která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele; 

- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků 
(dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů,  v platném znění – prohlášení o shodě); 

- a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel 
vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů. 

               
12.7 O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 

provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání kaple, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny 
díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise 
vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich 
bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v 
rozsahu sjednané záruky za jakost. 

 
12.8 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 

oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou 
smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební 
dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak 
sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
12.9 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 

nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude 
předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní 
strany závazné. 

 
12.10 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. odst. 2.1 této 

smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené Restaurátorskou zprávou/návrhem na 
restaurování/rekonstrukci výmalby stavby, platnými ČSN a touto smlouvou a že dodané množství 
se shoduje s údaji v průvodních dokladech.  
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Článek XIII.  
Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 

 
13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním 

„Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran. 
 

13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, 
bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke 
změně a podpisu smlouvy. 

 
13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského 

zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého 
odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy 
odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od 

smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména: 
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III odst. 3.1 této smlouvy, 

prokázaným zaviněním zhotovitele; 
- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; 

předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti; 
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele 
- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit 

smluvní závazky. 
 

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
 

Článek XIV.  
Závěrečná ujednání 

 
14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.   

14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Restaurátorská zpráva/návrh na restaurování/rekonstrukci výmalby; 

 Příloha č. 2 – Rozpočet  

 Příloha č. 3 – Sazebník pokut BOZP  

14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují 
svými podpisy. 

14.4 Zhotovitel předloží položkový rozpočet stavby ve formátu .xls. 

14.5 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; smlouva končí splněním všech smluvních závazků 
oběma stranami. 

14.6 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

14.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana 
obdrží po dvou vyhotoveních smlouvy. 

14.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně 
dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce. 
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14.9 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu 
díla. 

14.10 Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného 
zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv objednatelem.  

14.11 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné 
jeho předchozím schválením usnesením rady města č.  218/2023 – RM 7 ze dne  14. 02. 2023.  

 

 

 
V Hranicích dne 13. 03. 2023              V Hranicích dne 13. 03. 2023 
 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
Město Hranice   
 
 
                
 
 ……………………………………………………………                        …………………………………………………………… 
                     Bc. Daniel Vitonský         Renata Svobodová                     
                           starosta              restaurátorka 
 
      


