
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a náSl. Občanského Zákoníku

Číslo Smlouvy objednatele: 23/136/5085
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 23T038

Objednatel:
Dopravní podnik města Brna, a.S.
Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646
Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského Soudu v Brně, oddíl B., vložka 2463
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy:
Kontaktní osoba ve věcech Smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Osoba odpovědná Za plnění Smlouvy:

IČO; 25508881
DIČ; (3225508881

Společnost je plátcem DPH
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
AvOS vYŠKOv měřicí a regulační technika, Sm.
Sídlo: Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov
Zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Brně, oddíl C, vložka 19054
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy:
Kontaktní osoba ve věcech Smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO; 60748982
DIČ; 0260748982

Společnost je plátcem DPH V
(dále jen „Zhotovitel“)
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níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouvu následujícího Znění:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení díla S názvem „Rekonstrukce výměníkové Stanice objektu

Mendlovo náměstí 19, Brno“, Spočívající v rekonstrukci stávající parní výměníkové Stanice a

provedení měření a regulace v objektu objednatele Mendlovo náměstí 19 (dále jen „dílo“).

2. Dílo bude provedeno na Základě projektové dokumentace, kterou má Zhotovitel k dispozici,

vypracované firmou TZ pro, S.r.O. Se sídlem Filipínského 55, 615 00 Brno a všech podmínek

stavebního povolení, pokud to dílo vyžaduje.

3. Předmětem díla je rovněž:

a) Zpracování projektu organizace výstavby (ve Smyslu zadávací projektové dokumentace);

(časový postup provádění díla je doložen v Příloze č. 1 této Smlouvy - Harmonogram prací);

b) vytýčení veškerých inženýrských Sítí před Zahájeníın díla a Zpětné převzetí jednotlivými

Správci Sítí v průběhu realizace díla;

c) dodání revizních Zpráv, atestů materiálů, dokladů o vytěženém kovovém odpadu

dle organizační Směrnice Objednatele E12 v platném znění, dokladů o vytěženém materiálu,

dokladů o likvidaci odpadů a všech ostatních dokladů dle platné právní úpravy a požadavků

vyplývajících Ze Stanovisek a vyjádření dotčených Orgánů a Organizaci;

d) dodání projektové dokumentace skutečného Stavu provedení Stavby ve trojím vyhotovení v

listinné a digitální formě ve formátu .pdf a doc).

4. Zhotovitel Se zavazuje provést předmět na svůj náklad a nebezpečí. Obj ednatel se Zavazuje, že řádně

dokončené dílo převezme a Zaplatí Za jeho provedení Zhotoviteli dále dohodnutou cenu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu Se zadáním Zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky,

které jsou v Zadávací dokumentaci Obsaženy, bez ohledu na to, Zda jsou obsaženy v textové nebo

výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci Sice obsaženy nebyly, ale Zhotovitel je mohl

nebo měl na Základě Svých odborných a technických Znalostí předpokládat a Zjistit. Jakákoliv Změna

ceny Z důvodu Opomenutí nebo chyby není možná.

II.
Doba a místo provedení díla

1. Zahájení prací: na výzvu Objednatele, mimo topnou sezónu 2022/2023

2. Ukončení prací: nejpozději do 3 měsíců Od výzvy obj ednatele,

nejpozději však do Začátku sezóny 2023/2024

3. Doba realizace: dílo bude realizováno v Souladu S harmonogramem prací.

4. Harmonogram prací je součástí této smlouvy jakožto Příloha č. l, která je rovněž nedílnou součástí

této Smlouvy.
5. Za termín dokončení díla Se považuje datum zápisu Z předávacího řízení, potvrzený oběma Stranami

dle čl. Vl. Předání a převzetí díla.
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III.
Cena díla

l. Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této Smlouvy je Vypracována Ve smyslu
Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí 394.074,21 Kč bez DPH.

2ı Stavební práce, které jsou předmětem Smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód klasifikace produkce
CZ-CPA 41 až 43 a bude na ně uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e Zákona č.
235/2004 Sb. Výši DPH je v souladu S § 92a tohoto Zákona povinen doplnit a přiznat plátce, pro
kterého je plnění uskutečněno. DPH bude dopočtena dle platných předpisů.

3. Bližší specifıkace ceny a rozsahu prací je obsažena v Příloze č. 2 této smlouvy _ Položkový
rozpočet, jenž tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. Uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani v důsledku Změny cen Vstupů nebo
jiných Vnějších podmínek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou Zahrnuty Veškeré dodávky, výkony, náklady a
nákladové faktory všeho druhu (např. náklady na provedení Zkoušek, náklady na Zajišťování
staveniště zhotoviteleın, Odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy aj.), které
zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla bez Vad a
v požadovaném termínu, a to Se Zahrnutím Všech vedlejších činností nutných pro funkčnost
Zhotoveného díla, které Zhotovitel mohl a měl reálně na Základě Svých odborných Znalostí předvídat
při uzavření této Smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti výkazu výměr, jako podkladu pro ocenění díla,
a výkaz výměr zcela Odpovídá projektové dokuınentaci a je tedy závazný a úplný. Z tohoto důvodů
Zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny za provedení a předání kompletního
díla. Oceněný výkaz Výıněr vč. uvedení celkové konečné ceny díla, je doložen V Příloze č. 2
Smlouvy - Položkovém rozpočtu.

7. V případě, že Objednatel Využije svého práva Snížit rozsah prací (dílčích celků) dle čl. I., odst. 2
této Smlouvy, bude přiměřeným způsobem snížena cena díla, a to O částku odpovídající
neprovedenému rozsahu dle Přílohy č. 2 - Položkového rozpočtu.

IV.
Platební podmínky a fakturace

Financování díla bude probíhat následovně:

1. Zhotoviteli nebude poskytnuta Záloha na provádění díla.
2. Fakturace díla bude probíhat následovně :

2.1. Fakturace předmětu smlouvy bude probíhat měsíčně na základě Soupisu (Zjišťovacího
protokolu), Obsahujícího Výčet Skutečně provedených prací, který bude odsouhlasen a
podepsán oběma smluvníıni Stranami. Zjišťovací protokol bude Vždy tvořit přílohu
k předmětné měsíční faktuře (daňového dokladu),

2.2. Konečné Vyúčtování bude provedeno po předání komplet-ního díla bez Vad, nedodělků a po
Odstranění případných kolaudačních Závad objednateli. Přílohou Závěrečné faktury (daňového
dokladu) bude závěrečný předávací protokol Ve smyslu odst. VI .3.

3. K datům předání a převzetí dílčích částí díla a díla je objednatel povinen postupovat dle § 92a)
zákona o DPH a k těmto datům je povinen dopočíst a Odvést DPH V Zákonné Výši.

4. Objednatel je povinen Za fakturu Zaplatit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je
uvedený na faktuře (daňovéın dokladu), do 30 dnů od jejího řádného doručení. V pochybnostech
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platí, že faktura byla doručena třetí den pO Odeslání. Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli cenu

Za dílo Se považuje Za Splněnou dnem Odepsání platby Z účtu objednatele.

5. Adresa pro doručení faktury je sídlo objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového dokladu

v Souladu Se Zákonem č. 235/2004 Sb., O dani Zpřidané hodnoty, v platném Znění, bude dále

obsahovat číslo Smlouvy a stavby objednatele a bankovní Spojení Zhotovitele a číselný kód

klasifikace produkce.

6. Pokud faktura nebude Obsahovat některou Zpožadovaných náležitosti a/nebo bude obsahovat

nesprávné cenové údaje, může být objednatelem vrácena Zhotoviteli do data splatnosti.

7. Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního Spojení, na které Se bude provádět

bezhotovostní úhrada Za předmět plnění, je evidováno v Souladu s § 96 Zákona o DPH v registru

plátců.

V.
Podmínky realizace díla

l. Staveniště bude předáno Zhotoviteli objednatelem nejpozději k datu Zahájení díla.

2. Zápis O předání a převzetí staveniště bude proveden do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto

jinak, Současně S předáním Staveniště budou Zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro

zahájení provádění díla.
3. Povinnosti objednatele:

a) Objednatel je povinen Sledovat Obsah deníku a k Zápisůın připojovat Operativnč Svoje

Stanovisko. Jinak Se ıná Za to, že S Obsahem Zápisu souhlasí.

b) Objednatel bude provádět pravidelné kontrolní dny na Stavbě za účasti zástupců Střediska

správy majetku a oddělení energetiky.

4. Povinnosti Zhotovitele:

a) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a Ostatních veřejných ploch dotčených

prováděním díla je povinen Opatřit zhotovitel.

b) Zhotovitel je povinen Seznámit Se před Zahájeníın provádění díla s rozmístěním podzemních

vedení a v průběhu provádění dílaje vhodným Způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu

provádění díla nedošlo k jejich poškození.

c) Zhotovitel je povinen na Své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu

provádění díla Odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu

provádění díla ke znečistění přilehlých komunikací nebo jiných ploch je Zhotovitel povinen

Znečištění odstranit na Své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je Zhotovitel povinen

odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch vzniklá v

Souvislosti Se Svou činností.

d) Realizace bude probíhat Za plného provozu Objektu MendlovO náměstí 19, Brno, veškeré

činnosti musí být koordinovány s uživateli Objektu.

e) Zhotovitel povede stavební deník.

i. Tam budou Zapisovány všechny skutečnosti rozhodující pro plnění smlouvy, zejména

údaje O časovém postupu prací, jejich průběhu a případných odchylkách od projektové

dokumentace. Veškeré listy deníku budou očíslovány.

ii. Deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele a bude uložen u

stavbyvedoucího Zhotovitele.

iii. Zápisy do Stavebního deníku činí Osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy

nastaly Skutečnosti, které jsou předmětem Zápisu. Dále mohou do Stavebního deníku činit

Zápisy oprávnění Zaměstnanci Objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a

Oprávněné Orgány státní Správy.
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10.

11.

12.

iv. Denní Zápisy Se vyhotovuj í ve dvou Stejnopisech, po jednom pro každou smluvní Stranu.
Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhe' Smluvní Strany, musí být do
deníku Zapsáno do tří dnů.

v. Stavební deník je Zhotovitel povinen uchovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
f) Zhotovitel je povinen v Souladu s harmonogramem prací vyzvat objednatele ke kontrole

a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a
to zápisem do Stavebního deníku a Oznámením e-mailovou zprávou, případně telefonicky
minimálně 2 dny předem. Neučiní-li tak,je povinen na žádost Objednatele na svůj náklad
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se Staly nepřístupnými.

g) Zhotovitel odpovídá Za škody Vzniklé na Zhotovovaném díle až do doby jeho předání a
převzetí objednatelem postupem podle čl. VI.

Oprávnění objednatele:
a) Zástupce objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k dočasnému přerušení provádění díla.

Pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že sjednaná doba ukončení a předání díla Se prodlužuje
o dobu shodnou S dobou, po kterou bylo provádění díla Zástupceın objednatele dočasně
přerušeno.

b) Technický dozor objednatele bude trvalý. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování
projektu, technických norem, smluvních podmíneka právních předpisů a rozhodnutí Správních
orgánů. O výsledcích kontrol objednatel provede Zápis do stavebního deníku

Oprávnění Zhotovitele:
a) Zhotovitel je oprávněn navrhnout změnu používaných materiálů, avšak každá změna musí být

písemně odsouhlasena objednateleın. Zhotovitel odpovídá Za to, že použité materiály budou v
Souladu s platnými technickými předpisy.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost, ochranu Zdraví a provedení protipožárních opatření. Tyto
budou zhotovitelem zajištěny dle platných právních předpisů. Pokud porušením uvedených
povinností vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.
Zhotovované dílo bude až do předání díla ve vlastnictví zhotovitele.
V případě, že se v průběhu realizace projeví nutnost provedení prací a plnění nad rámec obsažený
v položkovém rozpočtu či projektové dokumentaci (t. vícepráce), bude při kalkulaci cen těchto
víceprací vycházeno z jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2, příp. cen Obvyklých. Provedení
takových víceprací bude řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě. Uvedené se uplatní obdobně u
víceprací uložených kolaudačním orgánem při kolaudačním řízení (pokud to dílo vyžaduje), kdy
Zhotovitel provede vícepráce ve lhůtě stanovené kolaudačním orgánem.
Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, Zásahem třetích osob,
nemohl-li jej odvrátit, rozhodnutím Státních nebo Samosprávných orgánů apod., kdy Se termín pro
dokončení díla automaticky prodlužuje o dobu trvání takových překážek.
Veškeré odborné práce ınusí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci a byli pro plnění díla řádně proškolení. Doklad o kvalifikaci pracovníků je
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Rovněž použitá mechanizace bude splňovat
ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v aktuálním Znění.
Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil S povahou a rozsahem díla a jsou mu známy
veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla, a Že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi a schopnostmi, které jsou k dodání bezvadného plnění nezbytné.
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VI.
Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho

Způsobilost sloužit Svéınu účelu.

Zhotovitel Zápisem do Stavebního deníku oznámí, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno

k předání, a to nejméně 3 pracovní dny před Zahájením přejímacího řízení. Objednatel svolá

všechny účastníky přejímacího řízení.

U přejímacího řízení je Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady a Stavební deník.

Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotovenýın za součinnosti

Obou Smluvních stran. V předávacíın protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je zhotovitel

povinen Vyklidit Staveniště a uvést ho do Stavu uvedeného v projektové dokumentaci resp.

Sjednaného v této Smlouvě. Není-li doba uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do tří

dnů ode dne předání díla.
Zhotovitel je povinen vystavit předávací protokol, který mu na vyžádání poskytne objednatel.

Dílo bude převzato bez vad a nedodělků.

VII.
Jakost díla, odpovědnost Za vady a smluvní Záruka

Zhotovitel odpovídá Za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této Smlouvy, projektové

dokumentace dle čl. I bod 2. této Smlouvy a v Souladu S obecně Závaznými právními předpisy,

technickými normami, a že bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé nebo v této Smlouvě

dohodnuté.
Na provedené dílo zhotovitel poskytuje Záruku v době v trvání 60 ıněsíců. Záruční doba počíná

běžet dnem předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provozem a vady

vyplývající z nedostatečné údržby.

Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu Záruční doby, je objednatel povinen tyto vady zhotoviteli

písemně oznámit bez Zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. V tomto případě se za doručené

oznámení o reklamované vadě - reklamaci považuje e-mailová Zpráva Zaslaná na e-mailovou

Zhotovitele nebo písemná reklamace doručená do Sídla Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen bez Zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, co mu bude

doručena reklamace vad objednatele Se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření

zhotovitel uvede, Zda vady uznává či nikoli a z jakého důvodu. V tomto případě se Za doručené

vyjádření k reklamaci považuje e-mailová Zpráva Zaslaná na e-mailovou adresu

objednatele nebo písemné vyjádření doručené do Sídla

objednatele. UZnané záruční vady je Zhotovitel povinen odstranit v přiměřené době, nejpozději však

do 20 kalendářních dnů od doručení reklamace.

Dojde-li k havarijnímu Stavu, je zhotovitel povinen nastoupit k opravě havárie do 12 hodin od

doručení oznámení o reklamaci. V tomto případě se za doručené Oznámení o havarijní události -

reklaınaci považuje rovněž e-mailová Zpráva Zaslaná na e-mailovou adresu Zhotovitele

.
Vedle práv Z odpovědnosti za vady obsažených v občanském Zákoníku, má objednatel v případě

podstatného i nepodstatného porušení Smlouvy právo na náhradu nákladů vzniklých opravou vad

prostřednictvím třetí Osoby. Objednatel předem písemně upozorní zhotovitele na tuto možnost.

Pokud zhotovitel vady neodstraní, objednatel zajistí opravu prostřednictvím třetí osoby. Zhotoviteli

bude následně doložena výše a důvodnost takových nákladů.
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VIII.
Smluvní sankce

Smluvní pokuta při nedodržení Sınluvního termínu realizace a předání díla činí 0,05 % Smluvní
ceny díla Za každý Započatý den prodlení.
Smluvní pokuta Za pozdní vyklizení Staveniště činí 1.000,- Kč Za každý den prodlení.
Smluvní pokuta Za pozdní Odstranění vad v Záruční době činí 1 000,- Kč Za každý den prodlení a
každou vadu Zvlášť, Za havarijní Stav v Záruční době pak 5 000,- Kč Za každý den prodlení a každou
vadu Zvlášť.
Smluvní pokuty Za porušení předpisů BOZP jsou uvedeny v Příloze č. 3 - Smluvní pokuty Za
porušení předpisů BOZP, která je nedílnou Součástí této smlouvy.
V případě pozdní úhrady faktury je zhotovitel oprávněn požadovat Zaplacení úroku Z prodlení,
který činí 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Zhotovitel se Zavazuje uhradit případné Sankce (poplatky, pokuty, aj.), které budou uplatněny Vůči
objednateli Z důvodů nesplnění povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy, Z dokladů, na
které smlouva odkazuje nebo z právních předpisů.
Ujednáním o Smluvní pokutě není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v částce převyšující
smluvní pokutu. l
Smluvní Sankce musí být druhé Smluvní Straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být
doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod Smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo
úroky Z prodlení jsou Splatné do 30 dnů Od doručení jejich vyúčtování.

IX.
Ukončení smluvního vztahu

Tento Smluvní vztah může být ukončen písemným odstoupením jedné nebo druhé Smluvní Strany
v případě, že dojde k podstatnému porušení Smlouvy.
Za podstatné porušení povinností smluvní strany považují Zejména prodlení zhotovitele S předáním
díla O více než 10 dnů, prodlení Objednatele S plněním svých povinností Vůči Zhotoviteli takové, že
Zhotovitel nemůže Svůj Závazek v požadované kvalitě a lhůtě Splnit. Podstatným porušením
Smlouvy je také Zjištění při kontrole, že Zhotovitel při provádění díla porušuje povinnosti
vyplývající pro něj Ze smlouvy nebo Ze Zákona a přitom Zhotovitel v přiměřené lhůtě, jemu
Stanovené objednatelem, vytknuté nedostatky neodstraní.
V písemném odstoupení od Smlouvy musí odstupující Smluvní Strana uvést, v čem Spatřuje důvod
odstoupení od Smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody.
Ukončením Smluvního vztahu není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty a na náhradu škody.

X.
Ostatní smluvní ujednání

V případě, že na jedne' nebo na druhé Smluvní Straně nastanou změny (například Změna sídla, změna
jednajících osob atd), je povinna Smluvní Strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené Změny
druhé smluvní straně písemně Oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně Za
vzniklou škodu.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným Subjekteın V Souladu
Se zákonem č. 106/ 1999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“) a v souladu a
Za podmínek Stanovených v zákoně je povinen tuto Smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo
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Zní vyplývající Zveřejnit. Informace, které je povinen objednatel Zveřejnit, se nepovažují Za

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku ani Za

důvěrný údaj nebo sdělení ve sınyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského Zákoníku. Podpisem

této Smlouvy dále bere Zhotovitel na vědoıní, Že smlouva bude Zveřejněna na Portálu veřejné správy

vRegiStru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

Smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru Sınluv (Zákon o registru smluv).

3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni Zachovávat Inlčenlivost o všech Skutečnostech, o nichž Se

dozvěděli při výkonu Sjednané činnosti a které v Zájmu správce osobních údajů nelze sdělovat jiným

osobám.
4. Zhotovitel i objednatel jsou povinni Zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu oprávněných

Zájmů zhotovitele či objednatel se Zájmy osobními, Zejména nebudou Zneužívat informací nabytých

v Souvislosti s výkonem Sjednané činnosti ve prospěch vlastní či někoho jiného.

5. Zhotovitel i objednatel se dále Zavazují nakládat S osobními údaji subjektů údajů, Zejména

Zaıněstnanců, obchodních partnerů a zákazníků, jakož s osobními údaji jiných třetích osob, S nimiž

přijdou do Styku, plně v souladu sObecným nařízením o Ochraně osobních údajů (nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) v platném znění. Zhotovitel i Objednatel jsou

Zejména povinni Zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, dále pak Zajistit vhodným Způsobeın

bezpečnostní, teclmická a organizační opatření dle článku 32 Obecného nařízení. Zhotovitel i

Objednatel jsou dále povinni Okamžitě Si vzájemně sdělit jakékoliv podezření znedostatečného

Zajištění osobních údajů nebo podezření Z neoprávněného využití osobních údajů neoprávněnou

osobou.
6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni na požádání spolupracovat S dozorovým úřadem při plnění jeho

úkolů.
7. Jakékoliv porušení povinnosti ochrany osobních údajů bude považováno Za porušení Smlouvy.

Objednatel plně odpovídá Zhotoviteli za škodu, kterou by mohl způsobit Zaviněným porušením této

povinnosti. Zhotovitel plně odpovídá Objednateli Za škodu, kterou by mohl Způsobìt zaviněným

porušením této povinnosti.
8. Povinnost ochrany Osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po skončení smluvního vztahu.

XI.

Závěrečná ustanovení

l. Pokud nebylo v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí Se právní poměry účastníků, příslušnými

ustanoveními občanského Zákoníku.

2. Změna nebo doplnění této smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných písemných

dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými Zástupci obou

smluvních stran.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, Z nichž každé má platnost Originálu a každá

Strana Obdrží po jednom vyhotovení.

4. Smlouva nabude účinnosti dneın jejího uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a Svobodné vůle.

Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, ujednání obsažená v této smlouvě považují za

ujednání odpovídající dçbrým mravůın a zásadám poctivého obchodního Styku, na důkaz čehož

připojuji vlastnoruční podpisy.
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Příloha č. l - Hannonogram prací

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Smluvní pokuty Za porušení předpisů BOZP

V Brně dne ...... 1 3 4-03- 2023 Ve Vyškově dne „28. y 2 0 Z;
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