

SoftwareONE Czech Republic s.r.o.

Vyskočilova 1410/1

140 00 Praha

Váš dopis značky Naše značka

Vyřizuje / oddělení / tel.

V Praze dne

14.března 2023

Věc: OBJEDNÁVKA č. O170/2023/0043/OI

Zhotovitel:

Zapsaný:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Telefon:

E-mail:

SoftwareONE Czech Republic s.r.o.

C 188674 vedená u Městského soudu v Praze

Vyskočilova 1410/1 140 00 Praha

24207519

CZ24207519



Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Telefon:

E-mail:

Městská část Praha 2

nám. Míru 20, 120 39 Praha 2

00063461

CZ00063461

Ing. Petr Štěpán

Česká spořitelna, a.s., Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800

+420 236 044 225

petr.stepan@praha2.cz

Specifikace objednávky:

Předmět objednávky:

Konzultační služby – nasazení služby Microsoft 365 dle nabídky ze dne 13.3.2023

časová dotace do 40 člověkohodin

Termín dodání:

15. května 2023

Cena objednávky:

Celková částka (bez DPH) v Kč: 98 750,00

Celková částka (vč. DPH) v Kč: **119 487,50**

MČ Praha 2 je plátcem DPH. Na faktuře vždy uvádějte termín splatnosti minimálně 14 dní, naše číslo objednávky a název odboru.

ÚMČ Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2

ústředna: 236 044 111,

e-mail: posta@praha2.cz, www.praha2.cz, DIČ: 00063461, ID datové schránky: y7yb44i

Forma úhrady: **převodním příkazem**


Fakturu zašlete na adresu:

Městská část Praha 2

Odbor informatiky

Náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2

V Praze dne: 14.března 2023



Městská část Praha 2



ROZSAH POSKYTOVANÝCH PRACÍ

KONZULTAČNÍ SLUŽBY NASAZENÍ SLUŽEB MICROSOFT 365

Zákazník:

Městská část Praha 2

náměstí Míru 600/20

120 00 Praha 2

Dodavatel:

SoftwareONE Czech Republic s.r.o.

Vyskočilova 1

140 00 Praha 4

Datum: 13.3.2023

verze 1.1

Předkládáme Vám na základě vašich požadavků návrh rozsahu konzultačních služeb zefektivnění nasazení služeb Microsoft 365. Součástí je zmapování stávajícího prostředí, uživatelských rolí a jejich hlavních potřeb v oblastech komunikace a spolupráce a vypracování dokumentu studie včetně návrhu roadmapy nasazování.



Disclaimer

Tento dokument obsahuje důvěrné a specifické informace, které jsou chráněny autorskými právy. SoftwareONE Czech Republic s.r.o. si k nim vyhrazuje veškerá práva. SoftwareONE Czech Republic s.r.o. nenes odpovědnost za zjevné gramatické a aritmetické chyby v jakémkoli dokumentu poskytnutém společností SoftwareONE Czech Republic s.r.o.. Odpovědnost za škody přímo či nepřímo spojené s dodáním nebo použitím tohoto dokumentu je omezena v souladu s dodáním nebo použitím tohoto dokumentu a je vyloučena, pokud je to právně přípustné.

Zde prezentovaný Rozsah poskytovaných prací SoftwareONE Czech Republic s.r.o. je určen výhradně jako průvodce, který umožní zástupcům zákazníka posoudit nabídku SoftwareONE Czech Republic s.r.o.. Nesmí být kopírován, předán třetí osobě nebo využit pro technické účely bez výslovného souhlasu SoftwareONE Czech Republic s.r.o..

Copyright © 2023 SoftwareONE Czech Republic s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. SOFTWAREONE je registrovaná ochranná známka SoftwareONE AG. Všechny ostatní ochranné známky, značky služeb nebo obchodní názvy zde uvedené jsou majetkem příslušných vlastníků.

KONZULTAČNÍ SLUŽBY NASAZENÍ MICROSOFT 365 V PROSTŘEDÍ UMČ PRAHA 2.

Organizace UMČ Praha 2 připravuje v současné době rozšíření stávajících technologií Microsoft O365 E1 na vyšší plány. V rámci rozvoje a zefektivnění vnitřního fungování úřadu je zvažováno aktivnější využívání služeb Microsoft. UMČ Praha 2 požaduje konzultační služby k možnostem nasazení jednotlivých Microsoft on-line plánů dle potřeb a požadavků uživatelů, bezpečnosti a ICT. Konzultace budou použity jako podklad pro přípravu celkové strategie rozvoje možností postupné implementace technologií ve střednědobém časovém horizontu se zohledněním existujícího licenčního pokrytí.

CÍL AKTIVITY

Hlavním cílem aktivity je:

- **Vytvoření podkladů pro rozvoj, nasazení a využití služeb Microsoft 365 ve střednědobém horizontu.**

NÁVRH REALIZACE

Konzultace proběhnou ve dvou hlavních fázích. Nejdříve provedeme zmapování aktuálního prostředí a potřeb a následně vypracujeme návrh strategie. Výstupem aktivit bude zpráva obsahující možnou roadmapu zavedení cloudového prostředí.

Projekt bude zahrnovat následující činnosti:

- Zmapování potřeb organizace ve vztahu k přechodu do Microsoft 365
- Úvodní školení MS Teams v rozsahu půlden pro vybranou skupinu uživatelů
- Zmapování bezpečnostních potřeb
- Zmapování současného stavu IT prostředí ve vztahu k přechodu do Microsoft 365
- Závěrečnou zprávu s návrhem možné roadmapy nasazení technologie Microsoft 365

Zmapování potřeb organizace

Formou společných workshopů se zástupci vybraných rolí (včetně informací získaných v průběhu pilotního školení MS Teams) identifikujeme a zmapujeme potřeby uživatelů především v oblastech komunikace a spolupráce. Na základě získaných informací navrhujeme uživatelské scénáře s využitím služeb a nástrojů Microsoft 365. Tento postup umožní definovat které služby a v které fázi budou potenciálně využitelné v rámci nasazení Microsoft 365.

Zmapování základní bezpečnostních potřeb

Cílem této aktivity je zmapování potřeb v oblasti zabezpečení prostředí a základní doporučení při ochraně informací, dodržování předpisů a bezpečnostních standardů, anebo řízení případných hrozeb při útoku na identity. Bezpečnostní požadavky budou promítnuty do návrhu scénářů a do návrhu nasazení vhodných bezpečnostních služeb z portfolia Microsoft 365.

Zmapování současného stavu IT prostředí

Implementace cloudových technologií s sebou nese i požadavky na připravenost on-premise infrastruktury. Zmapování aktuálního stavu pomůže identifikovat potřebné požadavky na případné změny, rozšíření, aktualizaci nebo migraci některých infrastrukturních částí a služeb.

Vypracování zprávy

Na základě podkladů sesbíraných v analytické fázi zpracujeme zprávu v rozsahu:

- Potřeby a požadavky organizace (z hlediska uživatelů, bezpečnosti a ITC)
- Návrh scénářů využití dílčích služeb Microsoft 365 na základě zjištěných požadavků
- Roadmapa možného postupného nasazení služeb v časovém horizontu 3 roky
- Potřebné licenční pokrytí rozložené v čase dle roadmapy
- Časový harmonogram a způsob nákupu s ohledem na plánovanou implementaci

Vypracovanou zprávu budeme prezentovat a předáme na společném závěrečném workshopu. Závěrečná zpráva zmapuje z hlediska časové dotace potřeby organizace pouze v základním rozsahu a nenahrazuje studii proveditelnosti z hlediska hloubky a rozsahu detailu.

SOUČINNOST

Pro přípravu studie budeme především pro část mapování a sběru informací potřebovat součinnost zástupců definovaných rolí, vašeho IT oddělení a bezpečnosti. Předpokládaný rozsah za jednotlivé osoby je v nižších jednotkách hodin formou osobních nebo on-line schůzek.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Odhadovaná doba realizace je v závislosti na podmínkách a součinnosti **cca 1-2 měsíce**.

OČEKÁVANÉ NÁKLADY

Předpokládané náklady na realizaci uvedených aktivit jsou **98 750,- Kč bez DPH** a zahrnují časovou dotaci do 40 člověkohodin.