

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24  
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 10309/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva: 645200010/2022

Splatnost faktury: 30 dní

**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

Králův Dvůr - strážní dvojdomek čp. 34  
parcelní číslo 244  
IC5000145748

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

**Dodavatel:**

STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 25429949

DIČ: CZ25429949

**Notifikace:** 14.3.2023 11:56**Termín dodání:**

14.03.2023 - 15.06.2023

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 1 203 678,08

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**

provoz  investice  FKSP

**Účetní okruh:**

MOZ  HOM  ZDC

**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Králův Dvůr - demolice str.dvojdomku Kod mat. dodavatele: zakázka: V740Z4500A4D	ks	1,000	1 203 678,08

**Pokračování je na straně 2****Přílohy:**

1

**Záruční doba:**

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.  
Přednosta Správy pozemních staveb

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 14.3.2023

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Petr Sodomka, v.r.,

Kristýna Gregorová, v.r.

Dodavatel:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás demolici strážního dvojdomku Králův Dvůr, číslo popisné 34, parcelní číslo st. 244, IC5000145748 v rozsahu zadání. Zad.č. - ano, zakázka V740Z4500A4D. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200010/2022. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště ihned po akceptaci a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí staveniště. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 723 224 619.

<b>Přijátá cena Díla:</b>	1 203 678,08
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	Po zveřejnění v Registru smluv
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	15.06.2023
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	žádné
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	Králův Dvůr strážní dvojdomek čp. 34, IC5000145748
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	Dílčí fakturace po dokončení díla
<b>Další údaje:</b>	žádné
<b>Přílohy:</b>	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EU,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08/2\_IMPORT  
Stavba: Králův Dvůr - demolice str. dvojdomku

KSO:   
Místo:   
CC-CZ:   
Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:   
IČ:   
DIČ:

Zhotovitel:   
IČ:   
DIČ:

Projektant:   
IČ:   
DIČ:

Zpracovatel:   
IČ:   
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **1 203 678,08**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená #	21,00% 15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>
-------------------	----------	------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08/2\_IMPORT

**Stavba:** Králův Dvůr - demolice str. dvojdomku

Místo: Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

08 Králův Dvůr - demolice str. dvojdomku

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Králův Dvůr - demolice str. dvojdomku

Objekt:

**08 - Králův Dvůr - demolice str. dvojdomku**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 203 678,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Králův Dvůr - demolice str. dvojdomku

Objekt:

**08 - Králův Dvůr - demolice str. dvojdomku**

Místo:

Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

---

1 - Zemní práce

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

---

997 - Přesun sutě

---

PSV - Práce a dodávky PSV

---

767 - Konstrukce zámečnické

---

783 - Dokončovací práce - nátěry

---

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Králův Dvůr - demolice str. dvojdomku

Objekt:

08 - Králův Dvůr - demolice str. dvojdomku

Místo:

Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	111111331	Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	786,540		
	VV		50% plochy				
	VV		1573,08*0,5		786,540		
	VV		Součet		786,540		
2	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	786,540		
3	K	139951111	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na MV, MVC strojně	m3	14,400		
	VV		(16+3,45*2+5,5*2+2*7,7+4*2,8+2*3,55)*0,5*0,3		10,140		
	VV		(15,1+6,8*3)*0,40*0,3		4,260		
	VV		Součet		14,400		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	74,700		
	VV		14,4+60,3		74,700		
	VV		Součet		74,700		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	672,000		
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	74,700		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	25,920		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,400		
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,300		
	VV		po ubouraném str.d.				
	VV		161*0,3		48,300		
	VV		po ubouraných kůlnách				
	VV		2*20*0,3		12,000		
	VV		Součet		60,300		
10	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	90,450		
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	245,000		
	VV		zásyp sklepa drcenou sutí				
	VV		2*7*7*2,5		245,000		
	VV		Součet		245,000		
12	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 573,080		
	VV		1775-(161+2*6,2*3,3)		1 573,080		
	VV		Součet		1 573,080		
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	201,920		
	VV		161		161,000		
	VV		2*6,2*3,3		40,920		
	VV		Součet		201,920		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
14	K	966052111	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových zasypaných zeminou	kus	16,000		
15	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	41,000		
	VV		41		41,000		
	VV		Součet		41,000		
16	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	179,500		
	VV		57,5+38+25+40+19		179,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		179,500		
17	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	1,000		
18	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2	kus	1,000		
19	K	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním	m3	184,140		
	VV		2 kůlny				
	VV		2*6,2*3,3*4,5		184,140		
	VV		Součet		184,140		
20	K	981011316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním	m3	1 113,180		
	VV		1059+4,3*2,8*4,5		1 113,180		
	VV		Součet		1 113,180		
21	K	981511112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebíráním	m3	3,591		
	VV		šamotová udírna s ohništěm				
	VV		1,9*0,9*2,1		3,591		
	VV		Součet		3,591		
22	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	16,926		
	VV		venkovní beton. schody				
	VV		8*2*0,4*0,2		1,280		
	VV		podezdívka plotu				
	VV		47*0,1*0,15		0,705		
	VV		podlah. desky				
	VV		0,1*(7,1*15,1+4,2*3,2+2,5*3,55+2,8*7,1)		14,941		
	VV		Součet		16,926		
23	K	983R	Vyklízení objektů určených k demolici, včetně přilehlého okolí	m3	15,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Komunální odpad v demolovaných objektech a vznikající černá skládka na pozemku</i>				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
24	K	9810R	Odpojení a trvalé zaslepení veškerých inženýrských sítí demolovaných objektů	soubor	1,000		
	D	997	Přesun sutě				
25	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	367,500		
	VV		245,000*1,5		367,500		
	VV		Součet		367,500		
26	K	76513R	Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za zřízení kontrolovaného pásma	soubor	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: položka obsahuje: komunikace s příslušnou KHS (nahlášení zahájení prací s expozicí azbestu), osobní ochranné pracovní prostředky, "čistá a špinavá" šatna pro pracovníky aj.</i>				
27	K	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t	3,482		
	VV		3,37+0,112		3,482		
	VV		Součet		3,482		
28	K	997013011	Vyklízení ulehlelých suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	18,800		
	VV		(3*4+3*2+5*4+3*3)*0,4		18,800		
	VV		Součet		18,800		
29	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	905,540		
	VV		905,54		905,540		
	VV		Součet		905,540		
30	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	538,040		
	VV		905,54-367,5		538,040		
	VV		Součet		538,040		
31	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 304,320		
32	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	538,040		
33	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	37,237		
34	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	356,067		
	VV		723,567-367,5		356,067		
	VV		Součet		356,067		
35	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	3,482		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	141,084		
	VV		905,54-(367,5+37,237+356,067+3,482+0,17)		141,084		
	VV		Součet		141,084		
37	K	997013R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené zadavatelem do 20 km se složením	t	0,170		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
38	K	767995R	Zabezpeční studny ocelovými pásy	soubor	1,000		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
39	K	7835131R	Napouštěcí jednonásobný ochranný (fixovací) nástřík vláknocementové krytiny sklonu do 30° - enkapsulační nástřík	m2	379,100		
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Nařízení KHS</i>				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
40	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 500 000 Kč	%	2,000		