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SMLOUVA O DÍLO č. 9/2023 
DLE § 2586A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ 

(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

 

Objednatel: Město Valašské Klobouky 

Sídlo Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky 

Zastoupeno Josef Bělaška, starosta 

IČ 00284611 

DIČ Pro tuto veřejnou zakázku není objednatel plátcem DPH 

Bankovní spojení Československá obchodní banka a.s. 

Číslo účtu 292669434/0300  

Telefon  

E-mail 

dále jen „objednatel“na straně jedné 

a 

Zhotovitel UPOSS spol. s r.o. (přesné znění obchodní firmy/názvu osoby v 

souladu s obchodním rejstříkem/ název)  

se sídlemUherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice (v souladu s obchodním rejstříkem) 

IČO: 42340918 

DIČ: CZ42340918 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 3799 (v souladu 

s obchodním rejstříkem) 

jednající Ing. Karel Perůtka, jednatel (jméno, příjmení, funkce dle obchodního rejstříku) 

bankovní spojení: MMB, č. účtu: 14809724/0600(vyplní vybraný dodavatel, bankovní účet se musí 

shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně) 

e-mail:

dále jen jako „zhotovitel“na straně druhé.  

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“. 

I. PREAMBULE 

1. Objednatelprovedl výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

s názvem: 

“Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách„ 

(dále jen „výběrovéřízení“) na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).  

2. Název veřejné zakázky: Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách 

Společné povolení:  č.j. MUVK/1657/2023 ze dne 23.01.2023 

Místo stavby: k.ú. Valašské Klobouky 
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Projektant: 

Autorský dozor:  

Koordinátor BOZP objednatele: IS Projekt, s.r.o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod,  

     IČ 27744442 

Stavbyvedoucí zhotovitele:

      

Technický dozor objednatele: Jméno osoby vykonávající technický dozor objednatele bude sděleno 

 při předání staveniště  

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů                                                                                                                 

 

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, 

dodávek a služeb:      

     

     

     

 

Smlouvou se rozumí smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem, na jejímž základě zhotovitel 

poskytne objednateli předmět plnění. Tato smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky 

výběrového řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto výběrového řízení předložil, které obojí 

předcházelo uzavření této smlouvy.  

4. Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost 

k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, 

které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvynedojde k porušení 

žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem 

seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a provádění díla specifikované v následujících 

ustanoveních této smlouvya že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.  

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“)  

     a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit cenu. 

  

Dílem se rozumí: 

a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou a projektem předaným zhotoviteli 

objednatelem   

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.  
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ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů 

a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností 

souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 

nezbytné, a to zejména: 

a) kompletační a koordinační činnost 

b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby v počtu dle projektu 

(soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 

c) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras 

technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 

d) stavba bude označena v souladu s pravidly publicity Zlínského kraje 

e) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 

projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., 

o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů 

k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů 

f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provádění a dokončení díla 

g) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem 

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,pokud budou vyměřeny 

i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 

prováděnídíla a následné odstranění po předání díla 

j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, 

příkopy, propustky) 

k) zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 

l) zpracování zásad organizace výstavby a předložení ke schválení objednateli 

m) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 

n) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení 

o) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 

tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení  

p) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona              

č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

a zajistit účast stavbyvedoucího  

q) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a prováděcími 

předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů 

v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení 

r) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku 

s) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, 

zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 

309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a 

prováděcími předpisy 

t) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů   

u) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 

k vyhlášce      č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání 

jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla    

v) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele 

w) fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby 

x) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem 
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ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění 

pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli 

y) provedení individuálního vyzkoušení stavby a komplexního vyzkoušení v souladu s projektem 

a touto smlouvou 

z) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku 

aa) poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé 

a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby 

bb) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla  

cc) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce a v souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavebních prací zpracovanou 

(dále jen „projekt“), která je 

součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se 

s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést 

tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 

Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 

na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování 

nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.  

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny 

věcného rozsahu a řešení díla. 

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 

specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla 

v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

      Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty: 

SO 101 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

SO 102 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

SO 201 LÁVKA 

SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY 

PS  001 SVĚTELNÁ SIGNALIZACE 

 

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních 

v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími 

předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která 

změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude 

přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský 

dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové 

dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“.  Součástí bude i 

celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních 

i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální 

podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného 

provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

ad c)Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavbydo katastru 
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nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD - 1x  .pdf, 1x .dgn. 

Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů 

a vzájemné uspořádání všech částí stavby.  

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, 

pravomocného stavebního a vodoprávního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít 

pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.  

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. vyhrazuje požadavek, že určitá část plnění 

veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem, a to výkon funkce stavbyvedoucího.Za 

poddodávku je pro tento účel považována prováděnídílčích zakázek stavebních prací, 

dodáveka služeb jinými subjekty pro zhotovitele.  

Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za 

zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této 

smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k 

tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového 

poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový 

poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část 

kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto 

odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku:    

a) spočívající ve změně technických podmínek, a to zejména technologie založení stavby 

s ohledem na hydrogeologické a geologické poměry staveniště s vazbou na povedené 

průzkumy, 

4. Dílo se považuje za řádně a včas předané dnem protokolárního předání a převzetí Díla se všemi 

součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů. 

5. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám 

EU a ČSN. 

6. Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce.  

7. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla. Dále je objednatel 

povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi podklady pro provedení 

díla uvedenými v této smlouvě a že je shledal vhodnými a způsobilými, že k nim nemá žádné 

výhrady ani připomínky, že podle těchto podkladů lze zhotovit dílo, které bude těmto podkladům 

odpovídat a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění provádění díla dle této smlouvy.  

III. ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNÍ ÚDAJE 

1. Veškerá komunikace na základě této smlouvy je činěna písemně, není-li touto smlouvou stanoveno 

jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím 

doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si smluvní strany sdělí. Písemná 

komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy 

je druhá smluvní strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje 

písemná komunikace dle této smlouvyza doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či 

dokumentu k poštovní přepravě. 

2. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech organizačních a technických je  
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Kontaktní osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech organizačních a technických  

3. V případě změn ve výše uvedených kontaktních údajích se smluvní strany zavazují tyto změny bez 

zbytečného odkladu nahlásit druhé smluvní straně. 

IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ  

1. Stavební práce budou  prováděny v souběhu s projektem „Valašské Klobouky, Základní škola – 

hospodaření s dešťovými vodami“a budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele 

doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude doručena 

nejpozději do 4 měsíců ode dne uzavření smlouvy.  

2. Pokud nebude výzva zhotoviteli doručena ve stanoveném termínu, uzavřená smlouva se 

stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka), 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. Dodavatel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla do 10 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy k zahájení prací. 

4. Práce zhotovitele na provádění předmětu veřejné zakázky budou zahájeny dnem protokolárního 

předání a převzetí staveniště. 

5. Doba provádění díla: 16 týdnů 

6. Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky:                      

31.10.2023 

5. Místem plnění díla je: k.ú. Valašské Klobouky 

6. Zhotovitel bude povinen koordinovat realizaci předmětného díla s dodavatelem veřejné 

zakázky „Valašské Klobouky, Základní škola – hospodaření s dešťovými vodami“. V 

případě nemožnosti domluvy s uvedenýmdodavatelem se zhotovitel obrátí na objednatele. 

7. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: 

a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací 

musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, 

mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem 

zadavatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby 

plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat provádění stavebních prací, 

b) v případě, že by objednatel požadoval dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce 

a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 3 % původní hodnoty závazku, 

může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 3%, o které se zvýší 

nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů.          

V. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních 

předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné 

dílo v rozsahu dle čl. II. smlouvy takto: 
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Cena díla 

4 080 500,- Kč bez DPH 

856 905,- Kč DPH 21 % 

4 937 405,- Kč včetně DPH 

(slovyčtyřimilionydevětsettřicetsedmtisícčtyřistapět korun českých včetně DPH) 

2. Podrobný rozpis cenyje uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet. 

3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt - 

pokud se v průběhu prováděnídíla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo 

větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci 

jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle 

skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím 

měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného 

bude do 10 % (ať plusem, tak i mínusem). 

4. Objednatel si vyhrazuje  změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. 

V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v 

době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované. 

6. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv 

způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. 

7. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 

zdanitelného plnění.   

8. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaných a zhotovitelem oceněného soupisu 

dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby 

a nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na  cenu díla, ani na 

rozsah plnění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních stran v tétosmlouvě. Oceněný položkový 

rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné „dodatečné dodávky a práce“ 

a „ménědodávky a méněpráce“. 

9. Cena díla a jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 

plnění, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak.  

10. Zhotovitelvýslovně prohlašuje a ujišťuje objednatele, že cena dílav sobě zahrnuje veškeré náklady 

potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II této smlouvy, a to nejen veškeré režijní náklady 

zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné 

plnění této smlouvyz jeho strany. 

11. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 

prodlením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, nebo 

z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 

nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu. 

12. Změna ceny díla musí být vždy sjednaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a zadávacími podmínkami. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
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2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě 

dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně 

provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích 

protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů 

položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. 

Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce 

za plnění provedené v příslušném měsíci. 

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá 

k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu 

výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně 

po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich 

vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběmasmluvními stranami 

k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, 

u kterých nedošlo k rozporu.  

V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím 

protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.  

3. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí 

díla.  

4. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne 

zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 

kontrolu. 

5. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit 

samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za 

obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1. 

6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 

pozdějších předpisů a dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH.  

V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení 

zhotovitele o tom, že: 

 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury 

(dále jen „daň“),  

 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází, 

 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

 úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny, 

 úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

 nebude nespolehlivým plátcem, 
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 bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že 

zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 

zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 

zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z 

přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

7. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ 

a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové 

povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 

předpisů.  

8. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků Fondu Zlínského kraje.Zhotovitel bude povinen 

připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na 

požadavky poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Stavební 

objekty hrazené z prostředků Fondu Zlínského krajebudou fakturovány zvlášť dle seznamu 

dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem „Dotace 

ZK“. 

9. Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem je do 30 dnů ode dne jejich prokazatelného 

doručení objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla objednatele. 

Daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do datové schránky 

objednatele nebo na email objednatele , ; elektronický 

podpis není vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC. 

10. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 

povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 

daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový 

daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 9. 

11. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného 

v čl. Ismlouvy. 

12. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky. 

VII. STAVENIŠTĚ  

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla projektem a touto smlouvou.  

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními 

stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný 

zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 

sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí 

rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu.  

4. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými 

právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
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a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory bude 

zhotovitel využívat výhradně pro účely související s realizací díla.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této 

smlouvyzhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či 

elektrárenských společností) provádění technické infrastruktury na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání 

a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu zejména zakrývaných prací. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez 

zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel 

zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech.  

8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 

staveniště nad rámec pracovních činností. 

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění  

díla a písemně s ní seznámit objednatele. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit 

objednatele s oprávněními, které této osobě udělil. V případě změny této osoby je zhotovitel 

povinen prokazatelně seznámit písemně objednatele s touto změnou. 

2. Pokud bude dílo prováděno v rámci běžného provozu školy, je Zhotovitel povinen 

organizovat práce, dodávky a služby tak, aby provoz školy byl narušen v co nejmenší možné 

míře. Zhotovitel je povinen objednatele předem informovat o každé své činnosti, která by 

mohla narušit provoz školy. Smluvní strany v těchto případech vzájemně odsouhlasí postup 

prací. Objednatel dále stanoví, že „hlučné práce“ budou prováděny v odpoledních hodinách 

a  o víkendech (omezení rušení školního vyučování). 

3. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. 

Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro provádění díla dle 

uzavřené smlouvy. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu objednatelem ve prospěch svůj 

nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž zhotovitel je oprávněn poskytnout 

uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. 

4. Objednatel se dále zavazuje zajistit pracovníkům zhotovitele během plnění předmětu této smlouvy, 

je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení předmětu 

plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech objednateleodpovídající bezpečnostní 

předpisy. 

5. Zhotovitel je povinen pověřit plněním dle této smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu 

odborně způsobilí. 

6. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat 

od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla 

obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této smlouvy. 

7. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění, a dále za 

ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při provádění díla, přičemž tuto 

ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. 

8. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci prováděného díla dle této smlouvy bude veškerý použitý 

materiál a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
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užití známo, že je škodlivý nebo nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě 

svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, že 

k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní 

doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

9. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku, 

je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemně (e-mailem, faxem) objednateli 

a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel 

oprávněn poté, co k tomu obdržel odobjednatele souhlas. 

10. Spolu s dokončeným dílem budou objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, 

doklady a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují a 

jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, doklady 

a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání objednatelise stávají výlučným 

vlastnictvímobjednatele. 

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo před zahájením provádění díla nebo v průběhu provádění dílaupravit 

rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:  

- neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (ménědodávky, resp.méněpráce), pokud 

změnou díla dojdek zúžení předmětu díla  

- v případě, že objednatelbude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané dodávky, práce 

a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách. 

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. 

Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy a analogicky dle 

zákona o zadávání veřejných zakázek. 

13. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou 

k tomuto účelu pověřil, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou 

součinnost. Zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními smlouvy, je 

objednateloprávněn vyzvat zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení opatření 

(věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat objednatelivyjádření a 

návrh opatření bez zbytečného odkladu. 

14. Při plnění této smlouvy je zhotovitel vázán touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy 

a pokyny objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy objednatele. 

Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit objednatelena zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 

jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými 

právními předpisy. Pokud objednatelnavzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, 

zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti. 

15. Zhotovitel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této 

smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

16. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. 

poddodavatelů. 
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IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 

objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen řádně 

provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla 

oprávněnými zástupci objednatelea zhotovitele.   

2. Přejímací řízení: 

2.1 Zhotovitel minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla 

a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit 

přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím 

řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě 

stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným 

předáním a převzetím díla.  

2.2  Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí 

zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla 

své poddodavatele. 

2.3  Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla 

objednatelem.Nedílnou součástí protokolu budoudále přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 

nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel 

povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky 

nebudou odpovídat platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.  

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích, zejména o výsledcích 

provedených testů díla 

b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., a prováděcích předpisů 

a obalů 

c) seznam zařízení, která jsou součástí díla, záruční listy, návody k obsluze a údržbě 

v českém jazyku 

d) provozní předpis a předpis pro údržbu díla  

e) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

f) dokumentaci skutečného provedení díla. 

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné předání. 

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 

a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob 

oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  

b) popis díla, které je odevzdáváno 

c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění  

d) seznam předaných dokladů 

e) den, od kterého začne běžet záruční doba 

f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 

g) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu 

rizika na objednatele.  

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 

a převzetí díla zhotovitel. 
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2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran 

řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. 

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 

veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá 

zesmluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. 

Jestliže objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím 

současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.   

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.  

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 

předání a převzetí díla, sepíšousmluvní strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 

Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené 

dílo. 

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE 

1. Zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět plnění a všechny jeho součásti budouv souladu s touto 

smlouvouzejména:  

a) nové a nepoužité,  

b) plně funkční, 

c) použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti zhotovitel zaručuje objednateli, že 

předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je 

takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie 

těchto osvědčení objednatelipři předání dodávky, 

d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad, 

e) bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje objednateli, že ohledně předmětu 

plnění není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním 

související, a pokud zhotovitel není výrobcem, že zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění 

dle smlouvy, na základě které ho nabyl, 

f) bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné 

látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech 

v platném znění, 

g) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona 

o odpadech a zákona o obalech. 

2. Zhotovitelposkytuje objednatelizáruku na dílo 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí 

díla. 

3. Zárukou za dílo přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla má v době jeho předání objednatelia po 

dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními 

českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 

kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

4. Místem plnění záruky je místo provádění díla. 

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku převzetí objednatelem, i když se vada stane 

zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku 

předání a převzetí zbožíobjednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele.  
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6. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z poskytnuté záruky, které byly uplatněny 

objednatelemvůči zhotoviteli, považují smluvní strany za oprávněné, pokud zhotovitel neprokáže 

opak. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů 

pro posouzení nároků uplatněných objednatelem.  

7. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 

užívání či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel 

nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka 

zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav 

objednatelemči uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo 

opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 

zhotovitel. 

9. Jestliže objednatelběhem záruční lhůty zjistíu dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady 

nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu 

zhotoviteli (reklamace), a to telefonicky a následně písemně e-mailem, faxem nebo doporučenou 

poštou. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne 

záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelemv poslední den záruční lhůty se považuje 

za včas uplatněnou. 

10. O odstranění reklamované vady sepíšísmluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.  

11. V případě, že zhotovitel do 1 pracovního dne od nahlášení vad(y) nezahájí odstraňování vad(y) a 

tyto neodstraní do 5 pracovních dnů, nebude-li v konkrétním případě vzhledem k charakteru vady 

dohodnuto jinak, je objednatelpo předchozím oznámení zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám 

nebo pověřit jejím odstraněním jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady 

zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je 

povinen nahradit objednatelináklady s tím spojené. 

12. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 

uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, 

uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své 

povinnosti v dohodnuté lhůtě. 

13. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok objednatelena 

náhradu škody. Škodou se rozumí jakákoli penězi vyčíslitelná újma vzniklá objednateli, včetně 

škod nepřímých, škod vzniklých v důsledku nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých 

zisků apod. 

14. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí zhotovitel sám na své náklady 

v součinnosti s objednatelema v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo 

neomezil činnost objednatele. 

XI. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY  

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.   

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na 

veškerých materiálech, hmotách a zařízeních,  které používá a použije k provedení díla.  
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To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením 

povinnosti objednatelenebo třetí osoby. 

3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je 

zřejmé, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na 

pojistnou částku 2 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu 

prováděnídíla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. 

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 

při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

XII. SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní strany se dohodly, že:  

a) zhotovitel zaplatí objednatelismluvní pokutu ve výši0,03 % z ceny díla za každý započatý 

kalendářní den prodlení s dokončením díla vč. protokolárního předání a převzetí díla. 

b) zhotovitel zaplatí objednatelismluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 

zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý 

kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 

v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení 

s odstraněním vady. 

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 1.000,00 

Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení čl. VI odst. 12 ve výši 50.000 Kč za 

každý jednotlivý případ 

f) objednatelzaplatí zhotoviteliúrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění 

podmínek stanovených toutosmlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., 

kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 

odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 

soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a 

fyzických osobve znění pozdějších předpisů 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3. Objednatel je oprávněn vymáhat po zhotoviteli i náhradu škody způsobenou porušením povinností 

dle těchto obchodních podmínek nebo smlouvy o dílo ve výši převyšující smluvní pokutu 

uvedenou v odstavci 1 tohoto článku, zaplacenou zhotovitelem za porušení smlouvy o dílo nebo 

těchto obchodních podmínek, které jsou příčinou vzniku i požadované škody.   

 

4.  Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 

své vůle upustit. 
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XIII. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před 

uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 

právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy.  

Dále může tato smlouvazaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvydohodou je 

oprávněna vystavit kterákoli ze smluvních stran.  

2. Kterákoli smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 

plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 

zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, 

které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné 

smlouvy. Je tedy povinna druhéstraně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo 

budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez 

zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči 

mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující 

strana nezbavuje svých závazků ze smlouvynebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto 

povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana 

nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

3. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 

odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvymusí odstupující strana oznámit druhé 

straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. 

Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvyse stanovuje pro obě smluvní strany 10 dnů ode dne, 

kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále 

uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvyodstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 

který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvyneplatné.  

4. Podstatným porušením smlouvyopravňujícím objednatele odstoupit od smlouvymimo ujednání 

uvedená v jiných článcích smlouvyse rozumí: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením plněnídelší než 10 kalendářních dnů, nebo 

b) prodlení zhotovitele se splněním díla delší než 30 kalendářních dnů, nebo 

c) v případě, že zhotovitelpostupuje při plnění dodávky v rozporuse zadáním objednatele, 

objednateljej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní, nebo 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele osobě pověřené objednatelemdohledem nad 

realizací díla i přes písemné upozornění objednatele, 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele, pokud nebylo zastaveno 

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení odsmlouvy uvedené v § 223 zákona o zadávání 

veřejných zakázek. 

5. Podstatným porušením smlouvyopravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvyje myšleno prodlení 

objednateles úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné smlouvědohodnutého 

platebního režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti. 

6. V případě, že se objednatelis ohledem na financování z veřejných zdrojů nepodaří zajistit finanční 

prostředky, má objednatelprávo jednostranně odstoupit od smlouvynebo její části. 

7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
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a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhésmluvní straně, 

smlouvazaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvyse však nedotýká nároku 

na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních 

pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 

ustanovení, která podle projevené vůlesmluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají 

trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá 

její výše po zániku smlouvy. 

b) závazkyzhotovitele, pokud jde o záruku za dílo, odstraňování vad a nedodělků, až do doby 

jakéhokoliv odstoupení od smlouvyplatí i po takovém odstoupení, a to pro část předmětu 

plnění, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této smlouvyna základě ujednání z této 

smlouvyvyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvytakto: 

(i) zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněných dle 

způsobu, kterým je stanovena cena díla; 

(ii) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých 

záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 

(iii) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání plnění" a objednatelje povinen do 

3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";  

(iv) objednateleuhradí zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od 

smlouvyna základě vystavené faktury. 

8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelemdle výše uvedeného v postupu ke shodě a 

písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XIV této smlouvy. 

XIV. SPORY 

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvynebo v souvislosti s ní, budou 

řešeny pokud možno nejprve smírně. 

2. Jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem. 

XV. VYŠŠÍ MOC 

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín 

dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující 

splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být 

Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo 

jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí 

neumožňující realizaci díla. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v 

souvislostis plněním tétosmlouvy, je povinna neprodlené písemně doporučeným dopisem 

uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě 

nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této 

lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 
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3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci 

dočasně přerušují. 

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 

dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla 

dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna 

jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od 

této smlouvy. 

XVI. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY 

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvyv souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).  

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o registru smluv“).       

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění 

objednatel. 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvynenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 

ustanovení § 504 občanského zákoníku. 

XVII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami smlouvy. Tyto 

dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouvase řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákonem. 

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouvači řízení některé 

smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této 

Smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvyjsou 

pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 

smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 

§ 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený toutosmlouvou. 

4. Nevymahatelnostnebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost 

http://codexisuno.cz/56f
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nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo 

neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se 

pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného 

nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší 

možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 

5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvybyla jakákoliv práva 

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 

zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je 

ve smlouvěvýslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si 

nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

6. Nedílnými součástmi této smlouvyjsou následující přílohy smlouvy 

a)  Příloha č. 1 smlouvy–Položkový rozpočet 

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu této smlouvy. 

V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní 

strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě. 

 

 
Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem Rada města Valašské Klobouky 

schůze konaná dne20.02.2023 

č. usnesení  RM/8/90/2023 

 

 

Ve Valašských Kloboukách dne 14.03.2023 V Luhačovicích dne 14.03.2023 

 

objednatel zhotovitel 

 

 

město Valašské Klobouky UPOSS spol. s r.o. 

Josef Bělaška, starosta Ing. Karel Perůtka, jednatel 

 

 




