
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Klobouky DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 420 670,00CZK

172022-1

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 1.etapa

UPOSS spol. s r.o.

2 827 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 827 000,0021,00% 593 670,00

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 172022-1

Stavba:

Místo: Valašské Klobouky Datum:

Zadavatel: Město Valašské Klobouky Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

373 521,94308 695,82

Dopravní hřiště - 1.etapa

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 1.etapa

12.02.2023

SO 201 Lávka

319 625,59264 153,38SO 801.1 Sadové úpravy - 1.etapa

SO 101.1 1 949 123,09 2 358 438,94

302 533,53SO 102 Dopravní značení 250 027,71

SO 000.1 55 000,00Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - 1.etapa 66 550,00

2 827 000,00 3 420 670,00

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Klobouky DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 55 000,00 21,00% 11 550,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 66 550,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 1.etapa

SO 000.1 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - 1.etapa

UPOSS spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: Město Valašské Klobouky Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 55 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 55 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 19 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 8 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 1 500,00

SO 000.1 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - 1.etapa

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 1.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: Město Valašské Klobouky Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 55 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 55 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 500,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou koml… 1,000 6 500,00 6 500,00

VV Vytýčení stavby, včetně vytýčení inženýrských sítí

VV 1 1,000

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kompl. 1,000 5 000,00 5 000,00

VV Zaměření skutečného provedení stavby

VV 1 1,000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 30,000 500,00 15 000,00

VV
Náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení 

stavby, předání objednateli v požadované formě a počtu

VV 30 30,000

D VRN3 Zařízení staveniště 19 000,00

4 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště
komp

…
1,000 3 000,00 3 000,00

VV
Náklady spojené s případným vypracování projektové 

dokumentace pro ZS, 

VV příprava území pro ZS 

VV 1 1,000

5 K 032002000 Vybavení staveniště
kompl

…
1,000 10 000,00 10 000,00

VV vybudování vlastních objektů ZS

VV 1 1,000

6 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě komp 1,000 1 500,00 1 500,00

VV
Zřízení přípojek pro ZS, vybudování případných odběrných a 

měřících míst, náklady na energie pro provoz staveniště 

VV 1 1,000

7 K 034002000 Zabezpečení staveniště
komp

…
1,000 2 000,00 2 000,00

VV
Náklady na úklid, ostrahu a eventuální nutnou opravu objektů 

ZS, včetně přípojek 

VV 1 1,000

8 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště
komp

…
1,000 2 500,00 2 500,00

VV

Odstranění objektů ZS, včetně přípojek a jejich odvoz. Úprava 

povrchů po odstranění ZS a úklid ploch na kterých bylo ZS 

provozováno

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 8 000,00

9 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření
komple

t
1,000 5 000,00 5 000,00

VV

Zkoušky dodávaných betonových a živičných směsí, 

přezkoušení kvality dodávaných betonových, plastových nebo 

kovových výrobků.  

VV 1 1,000

10 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kompl. 1,000 3 000,00 3 000,00

VV Činnost spojená s přípravou a realizací stavby.

VV Eventuální zajištění kolaudačního souhlasu.

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 1 500,00

11 K 092002000 Ostatní náklady související s provozem kompl. 1,000 1 500,00 1 500,00

VV

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního 

značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 

projednání dopr.opatření s policií ČR 

VV Zajištění vydání stanovení

VV

Dodání dopravních značek, jejich rozmístění, údržba během 

realizace stavby, odstranění dočasného značení po ukončení 

realizace stavby  

VV
Pouze informace "výjezd vozidel stavby" u napojení areálu 

školy na MK

VV 1 1,000

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 1.etapa

SO 000.1 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - 1.etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Klobouky DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 949 123,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 949 123,09 21,00% 409 315,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 358 438,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 1.etapa

SO 101.1 - Dopravní hřiště - 1.etapa

UPOSS spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: Město Valašské Klobouky Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 949 123,09

HSV - Práce a dodávky HSV 1 949 123,09

    1 - Zemní práce 333 650,65

    11 - Přípravné a přidružené práce 116 303,07

    2 - Zakládání 69 245,58

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 104 713,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 45 789,98

    4 - Vodorovné konstrukce 46 950,00

    5 - Komunikace pozemní 783 373,09

    8 - Trubní vedení 12 450,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 408 674,10

    998 - Přesun hmot 27 973,37

SO 101.1 - Dopravní hřiště - 1.etapa

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 1.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: Město Valašské Klobouky Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 949 123,09

D HSV Práce a dodávky HSV 1 949 123,09

D 1 Zemní práce 333 650,65

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 340,000 128,30 43 622,00

VV HTÚ - viz. výkr.č. 10-3

VV 340 340,000

2 K 132251102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 9,102 561,50 5 110,77

VV Sedací zídky ve svahu

VV 0,4*0,7*(13,02+7,45)+2*0,4*0,6*0,8 6,116

VV Rýha pro palisády

VV (2,38+7,56+0,86)*0,45*0,4+(2,95+0,86)*0,45*0,45 2,716

VV Rýha pro příčný žlab

VV 3*0,6*0,15 0,270

VV Součet 9,102

3 K 171151103

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny 

ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 

soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 280,000 91,00 25 480,00

VV HTÚ - viz.výkr.č. 10-xx

VV 280 280,000

4 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 560,000 101,00 56 560,00

VV
Zemina do násypů  a zásypů - odvoz na mezideponii a zpětný 

návoz na stavbu 

VV 280*2 560,000

5 K 162751113

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 5 000 do 6 000 m

m3 69,102 206,20 14 248,83

VV Předáno oprávněné osobě-předpokládaná skládka Smolina

VV 340+9,102-280 69,102

6 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 629,102 65,00 40 891,63

VV 69,102+280*2 629,102

7 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých 

pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu
m2 180,000 29,80 5 364,00

VV 180 180,000

8 K 116951201

Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými 

pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a 

zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 

terénních úprav, násypů a zásypů

m3 280,000 112,00 31 360,00

VV HTÚ - viz.výkr.č.10-3

VV 280 280,000

9 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 11,550 3 980,00 45 969,00

VV Předpoklad 2,5 % objemu zeminy

VV 280*0,025*1,5 10,500

VV 10,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,550

10 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 117,473 350,00 41 115,55

VV Předpokládaná skládka Smolina

VV 69,102*1,7 117,473

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 1.etapa

SO 101.1 - Dopravní hřiště - 1.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 955,865 14,30 13 668,87

VV
3,45*1,4+1,4*1,4+5,5*1,4+10+570+16+55+140+6+15+(505+1

2,5)*0,25
955,865

12 K 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 180,000 57,00 10 260,00

VV 180 180,000

D 11 Přípravné a přidružené práce 116 303,07

13 K 184813211
Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině 

nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm
m 75,360 220,00 16 579,20

VV 2*3,14*3*4 75,360

14 K 184813251

Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny 

stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 

mm

m 75,360 47,50 3 579,60

VV 75,36 75,360

15 K 112151111
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene 

a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm
kus 1,000 544,40 544,40

VV 1 1,000

16 K 112151112
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene 

a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm
kus 5,000 765,70 3 828,50

VV 5 5,000

17 K 112151113
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene 

a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm
kus 1,000 1 066,90 1 066,90

VV 1 1,000

18 K 112155215

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 

odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru 

kmene do 300 mm

kus 6,000 456,00 2 736,00

VV 1+5 6,000

19 K 112155221

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 

odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru 

kmene přes 300 do 500 mm

kus 1,000 522,50 522,50

VV 1 1,000

20 K 112201112
Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s 

odklizením do 20 m bez zasypání jámy
kus 6,000 1 130,00 6 780,00

VV 1+5 6,000

21 K 112201113
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o 

průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm
kus 1,000 2 880,00 2 880,00

VV 1 1,000

22 K 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 5,000 639,40 3 197,00

VV 1+4 5,000

23 K 162201415

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 

stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 1,000 600,40 600,40

VV 1 1,000

24 K 162201416

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 

stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,000 1 198,89 1 198,89

VV 1 1,000

25 K 162201421

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 6,000 124,50 747,00

VV 1+5 6,000

26 K 162201422

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,000 478,80 478,80

VV 1 1,000

27 K 162301951

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 

mm

kus 15,000 7,60 114,00

VV 5*3 15,000

28 K 162301961

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 

mm

kus 3,000 9,50 28,50

VV 1*3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 162301962

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 

mm

kus 3,000 11,40 34,20

VV 1*3 3,000

30 K 162301971

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 18,000 9,50 171,00

VV (1+5)*3 18,000

31 K 162301972

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 3,000 10,50 31,50

VV 1*3 3,000

32 K 112211111
Spálení pařezů na hromadách  průměru přes 0,10 do 

0,30 m
kus 6,000 269,80 1 618,80

VV 1+5 6,000

33 K 112211112
Spálení pařezů na hromadách  průměru přes 0,30 do 

0,50 m
kus 1,000 519,70 519,70

VV 1 1,000

34 K 1742512R1
Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm štěrkodrtí 

se zhutněním
kus 6,000 142,50 855,00

VV 1+5 6,000

35 K 1742512R2
Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm 

štěrkodrtí se zhutněním
kus 1,000 303,10 303,10

VV 1 1,000

36 K 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 

tl. vrstvy do 200 mm
m2 1 350,000 15,20 20 520,00

VV 1350 1 350,000

37 K 162306111

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se 

složením  zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 

přes 100 do 500 m

m3 202,500 95,00 19 237,50

VV 1350*0,15 202,500

38 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 

násypů  předepsaných tvarů s urovnáním
m3 202,500 20,20 4 090,50

VV Mezideponie pro využití v rámci sadových úprav

VV 202,5 202,500

39 K 113107330

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 46,000 213,00 9 798,00

VV Suť využita na zásyp jímky

VV 46 46,000

40 K 139951121

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s 

přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 

prostého neprokládaného

m3 1,728 2 185,00 3 775,68

VV Schodiště - suť využita na zásyp jímky

VV 9*0,15+7*0,3*0,15*1,2 1,728

41 K 139951123

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s 

přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 

železového nebo předpjatého

m3 3,600 2 350,00 8 460,00

VV Odbourání stropu Jímky - suť využita na její zásyp 

VV 12*0,3 3,600

42 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

oky na kovových sloupcích v přes 1,6 do 2,0 m
m 22,000 91,20 2 006,40

VV Včetně odvozu do sběrny kovového odpadu

VV 22 22,000

D 2 Zakládání 69 245,58

43 K 213311141
Polštáře zhutněné pod základy  ze štěrkopísku 

tříděného
m3 0,883 1 150,00 1 015,45

VV 0,1*0,4*(13,02+9,05) 0,883

44 K 274321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 10,722 3 340,00 35 811,48

VV Sedací zídky ve svahu

VV 0,4*1,2*13,02+0,4*1,2*7,45 9,826

VV 2*0,4*0,8*0,8+2*0,6*0,4*0,8 0,896

VV Součet 10,722

45 K 274352241
Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové 

poloměru přes 4 m zřízení
m2 23,030 650,00 14 969,50

VV 2*0,5*(13,02+7,45)+2*0,5*0,4*2 21,270
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VV 0,2*0,4*2+2*0,2*0,8*2+0,4*0,6*2*2 1,760

VV Součet 23,030

46 K 274352242
Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové 

poloměru přes 4 m odstranění
m2 23,030 125,00 2 878,75

VV 23,03 23,030

47 K 274362021
Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,312 46 700,00 14 570,40

VV (2*1,13*12,95+2*1,13*7,38)*4,968*1,25/1000 0,285

VV
(2*0,73*0,73+2*0,53*0,73+2*0,6*0,8+2*0,93*0,8)*4,968*1,25/

1000
0,027

VV Součet 0,312

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 104 713,25

48 K 213141112

Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, 

odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 955,865 25,00 23 896,63

VV
3,45*1,4+1,4*1,4+5,5*1,4+10+570+16+55+140+6+15+(505+1

2,5)*0,25
955,865

49 M 69311201 geotextilie netkaná PES+PP 400g/m2 m2 1 003,658 31,00 31 113,40

VV 955,865 955,865

VV 955,865*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 003,658

50 K 462451114
Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu 

cementovou maltou MC-25
m3 13,149 3 780,00 49 703,22

VV
Zlepšení podkladní vrstvy mimo násypy - realizace dle 

skutečné potřeby 

VV 70 kg na m2

VV
(3,45*1,4+1,4*1,4+5,5*1,4+10+570+16+55+140+6+15)*0,5*70

/2200
13,149

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 45 789,98

51 K 339921132
Osazování palisád  betonových v řadě se 

zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm
m 14,610 1 050,00 15 340,50

VV 2,38+7,56+0,86+2,95+0,86 14,610

52 M 592284R1 palisáda betonová  přírodní 140x140x600mm kus 17,170 229,00 3 931,93

VV 17 17,000

VV 17*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 17,170

53 M 592284R2 palisáda betonová přírodní 140x140x900mm kus 89,890 295,00 26 517,55

VV 18+55+6+4+6 89,000

VV 89*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 89,890

D 4 Vodorovné konstrukce 46 950,00

54 K 46321111R
Rovnanina z říčních valounů - ohraničení zasakovacího 

průlehu - viz.výkr.č. 10-3
m3 15,000 3 130,00 46 950,00

VV 15 15,000

D 5 Komunikace pozemní 783 373,09

55 K 56471000R
Podklad z kameniva drceného vel.0-16 mm plochy do 

100 m2 tl 50 mm
m2 7,700 96,90 746,13

VV Vyrovnání plochy pod průlezkou

VV 5,5*1,4 7,700

56 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
m2 6,790 128,70 873,87

VV Frakce 32-63

VV Přejezd

VV 3,45*1,40 4,830

VV Volná část kolejiště

VV 1,4*1,4 1,960

VV Součet 6,790

57 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 19,660 185,30 3 643,00

VV Frakce 32-63

VV Podklad pod litý povrch

VV 5,5*1,4 7,700

VV Pochůzná plocha - tribuna

VV 10 10,000

VV Mezisoučet 17,700

VV Frakce 16-32

VV Výplň kolejiště

VV 1,4*1,4 1,960

VV Součet 19,660

58 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 200 mm
m2 802,000 220,00 176 440,00

VV Frakce 32-63

VV Komunikace

VV 570+16 586,000

VV Stezky, chodníky, ostrůvk0

VV 55+140+6+15 216,000

VV Součet 802,000
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59 K 564911511
Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a 

zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm
m2 570,000 61,80 35 226,00

VV 570 570,000

60 K 567114112

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 

dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

16/20 (PB II), po zhutnění tl. 100 mm

m2 4,830 384,50 1 857,14

VV Přejezd

VV 3,45*1,4 4,830

61 K 573111113
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 1,50 kg/m2
m2 586,000 51,50 30 179,00

VV 570+16 586,000

62 K 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,70 kg/m2
m2 586,000 10,50 6 153,00

VV 570+16 586,000

63 K 577144211

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11  s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m  po zhutnění tl. 50 mm

m2 586,000 515,00 301 790,00

VV 570+16 586,000

64 K 57921115R
Litý pryžový povrch tl. 40 mm, vrchní probarvená vrstva 

(černá) tl. 10 mm, základní tlumící vrstva 30 mm
m2 4,830 2 080,00 10 046,40

VV Přejezd

VV 3,45*1,4 4,830

65 K 57923135R

Litý pryžový povrch tl. 40 mm, vrchní probarvená 

(hnědá, koleje šedá) vrstva 10 mm, základní tlumící 

vrstva 30 mm

m2 7,700 2 340,00 18 018,00

VV Plocha u průlezky

VV 5,5*1,4 7,700

66 K 581121115
Kryt cementobetonový silničních komunikací  skupiny 

CB I tl. 150 mm
m2 10,000 788,00 7 880,00

VV 10 10,000

67 K 91973211R
Úprava povrchu cementobetonového krytu 

kartáčováním
m2 10,000 210,00 2 100,00

VV 10 10,000

68 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,049 48 000,00 2 352,00

VV 10*2*1,968*1,25/1000 0,049

69 K 591411111

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s 

vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 

jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

m2 15,000 415,00 6 225,00

VV Ostrůvky

VV 15 15,000

70 M 5838100R kostka dlažební  mozaika řezaná - žula  60/60/60 mm m2 15,300 2 098,00 32 099,40

VV 15 15,000

VV 15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,300

71 K 596211120

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, 

pro plochy do 50 m2

m2 201,000 292,00 58 692,00

VV Stezka, chodníky

VV 55+140+6 201,000

72 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 172,550 349,00 60 219,95

VV 170 170,000

VV 170*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 172,550

73 M 5924500R
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

barevná bez zkosených hran
m2 55,000 460,00 25 300,00

VV 55 55,000

74 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 6,090 580,00 3 532,20

VV Antracit

VV 6 6,000

VV 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,090

D 8 Trubní vedení 12 450,00

75 K 935932328
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 

vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem můstkovým z litiny
m 3,000 4 150,00 12 450,00

VV 3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 408 674,10

76 K 916231113

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 3,000 303,00 909,00
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VV
"Pražce" kolejiště - zapuštěné obrubníky 100/250/1000 - 

viz.schema kolejiště

VV 3*1 3,000

77 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 3,060 140,00 428,40

VV 3 3,000

VV 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,060

78 K 916331112

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 

od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 517,500 171,00 88 492,50

VV Betonové obrubníky

VV 505 505,000

VV Pryžové obrubníky

VV 5,5*2+1,5 12,500

VV Součet 517,500

79 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 515,100 100,00 51 510,00

VV 505 505,000

VV 505*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 515,100

80 M 27245171 obrubník recyklovaná pryž barevný dl 1m 250x50mm m 12,750 335,00 4 271,25

VV 12,5 12,500

VV 12,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,750

81 K 919111112

Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém 

krytu  příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky 

přes 60 do 80 mm

m 3,200 330,00 1 056,00

VV 0,8*4 3,200

82 K 919112212

Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření 

komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 

mm

m 3,200 50,00 160,00

VV 3,2 3,200

83 K 919121111

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 3,200 105,00 336,00

VV 3,2 3,200

84 K 931951111
Výplň dilatačních spár  dřevovláknitými deskami 

máčenými z obou stran v asfaltu, tl. do 25 mm
m2 1,920 1 020,00 1 958,40

VV 0,4*1,2*2*2 1,920

85 K 953241211

Osazení smykových trnů do dilatačních spár  

jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo 

pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo 

plastu, průměr 20 mm

kus 8,000 55,00 440,00

VV 2*4 8,000

86 M 54879281

trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší 

zatížení nerez s kombinovaným pouzdrem z plastu D 

16mm

kus 8,000 580,00 4 640,00

VV 8 8,000

87 K 93390201R Zatěžovací zkoušky statickou deskou kus 6,000 3 500,00 21 000,00

VV Únosnost pláně

VV 3 3,000

VV
Únosnost  po provedení opatření ke zlepšení únosnosti - 

realizace dle skutečné potřeby

VV 3 3,000

VV Součet 6,000

88 K 93600RMO1
Doprava a montáž (vč.spodní stavby) prvku mobiliáře -

průlezka lokomotiva - viz.výkr.č. 10-4
kus 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1 1,000

89 M 7492RMO1
Dodávka prvku mobiliáře průlezka lokomotiva - 

viz.výkr.č. 10-4
kus 1,000 74 100,00 74 100,00

90 K 93610RMO2
Doprava a montáž (vč.spodní stavby) prvku mobiliáře - 

odpadkový koš - viz.výkr.č. 10-4
kus 2,000 1 350,00 2 700,00

VV 2 2,000

91 M 7491RMO2
Dodávka prvku mobiliáře - odpadkový koš - viz.výkr.č. 

10-4
kus 2,000 2 930,00 5 860,00

VV 2 2,000

92 K 93612RMO3
Doprava a montáž (vč.spodní stavby) prvku mobiliáře - 

parková lavičla - viz.výkr.č. 10-4
kus 3,000 1 650,00 4 950,00

VV 3 3,000

93 M 7491RMO3
lavička s opěradlem dl. 1800 mm  konstrukce kov, 

dubové dřevo - viz.výkres č. 10-4
kus 3,000 8 400,00 25 200,00

VV 3 3,000

94 K 93617RMO4
Doprava a montáž prvku mobiliáře - stojan na kola - 

viz.výkr.č.10-4
kus 8,000 900,00 7 200,00

VV 5+3 8,000

95 M 7491RMO4
Dodávka prvku mobiliáře - stojan pro 5 kol -  viz.výkres 

č.10-4
kus 8,000 3 580,00 28 640,00

VV 8 8,000
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96 K 93600RMO5
Doprava a montáž (vč.spodní stavby)  prvku mobiliáře - 

venkovní stůl - viz.výkr.č. 10-4
kus 2,000 1 550,00 3 100,00

VV 2 2,000

97 M 7492RMO5
Dodáívka prvku mobiliáře - venkovní stůl -  průměr 800 

mm, konstr. kov, dubové dřevo - viz.výkres č. 10-4
kus 2,000 12 000,00 24 000,00

VV 2 2,000

98 K 93600R101
Dodávka a  montáž sedacího prvku  - viz.výkres.č. 10-4 

a detail sedací zídky
bm 20,450 1 799,00 36 789,55

VV 13,00+7,45 20,450

99 K 52135111R

Montáž koleje z ocel.uzavřených profilů na pražce ze 

zapuštěných betonových obrubníků nebo na betonový 

podklad - viz.výkr. schema kolejiště

m 9,700 450,00 4 365,00

VV (3,45+1,4)*2 9,700

100 M 1455015R
profil ocelový svařovaný pozinkovaný - průřez 

obdelníkový 60x40x2mm
t 0,032 49 000,00 1 568,00

VV 9,7*3,01*1,1/1000 0,032

D 998 Přesun hmot 27 973,37

101 K 998222012
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy  dopravní 

vzdálenost do 200 m
t 266,413 100,00 26 641,30

102 K 998222198

Přesun hmot pro tělovýchovné plochy  Příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 1000 m

t 266,413 5,00 1 332,07
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Klobouky DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 250 027,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 250 027,71 21,00% 52 505,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 302 533,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 1.etapa

SO 102 - Dopravní značení

UPOSS spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: Město Valašské Klobouky Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 250 027,71

HSV - Práce a dodávky HSV 250 027,71

    1 - Zemní práce 12 183,36

    2 - Zakládání 23 184,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 213 898,05

    998 - Přesun hmot 762,30

SO 102 - Dopravní značení

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 1.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: Město Valašské Klobouky Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 250 027,71

D HSV Práce a dodávky HSV 250 027,71

D 1 Zemní práce 12 183,36

1 K 133151101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
m3 6,720 880,00 5 913,60

VV Patky pro sloupky DZ

VV 0,4*0,5*0,6*56 6,720

2 K 162751113

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 5 000 do 6 000 m

m3 6,720 223,00 1 498,56

VV 6,72 6,720

3 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 6,720 115,00 772,80

VV 6,72 6,720

4 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 11,424 350,00 3 998,40

VV 6,72*1,7 11,424

D 2 Zakládání 23 184,00

5 K 275311126
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky 

ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25
m3 6,720 3 450,00 23 184,00

VV Patky pro DZ

VV 0,4*0,5*0,6*56 6,720

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 213 898,05

6 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 83,000 250,00 20 750,00

VV 83 83,000

7 M 40445600 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm kus 12,000 790,00 9 480,00

VV Značka A1b

VV 1 1,000

VV Značka A4

VV 2 2,000

VV Značka 5a

VV 1 1,000

VV Značka 6a

VV 2 2,000

VV Značka 7b

VV 1 1,000

VV Značka A15

VV 1 1,000

VV Značka A19

VV 2 2,000

VV Značka A30

VV 2 2,000

VV Součet 12,000

8 M 40445603 výstražné dopravní značky A31a, b, c 400x1200mm kus 2,000 1 220,00 2 440,00

VV Značka A31c

VV 2 2,000

9 M 40445604 výstražné dopravní značky A32a 700x90mm kus 2,000 1 843,00 3 686,00

VV 2 2,000

10 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 9,000 790,00 7 110,00

VV Značka P1

VV 2 2,000

VV Značka P4

VV 7 7,000

VV Součet 9,000

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 1.etapa

SO 102 - Dopravní značení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 6,000 650,00 3 900,00

VV Značka P2

VV 5 5,000

VV Značka P8

VV 1 1,000

VV Součet 6,000

12 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 2,000 870,00 1 740,00

VV 2 2,000

13 M 40445617 značky upravující přednost P7 500mm kus 1,000 870,00 870,00

VV 1 1,000

14 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
kus 23,000 670,00 15 410,00

VV Značka B2

VV 1 1,000

VV Značka B20a

VV 3 3,000

VV Značka B24a

VV 1 1,000

VV Značka B24b

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 7,000

VV Značka C1

VV 4 4,000

VV Značka C4a

VV 2 2,000

VV Značka C9a

VV 5 5,000

VV Značka C9b

VV 2 2,000

VV Značka C10a

VV 2 2,000

VV Značka C10b

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 16,000

VV Součet 23,000

15 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 

b 500x500mm
kus 3,000 650,00 1 950,00

VV Značka IP4b

VV 1 1,000

VV Značka IP6

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

16 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 1,000 650,00 650,00

VV Značka IP11a

VV 1 1,000

17 M 40445626
informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 

750x1000mm
kus 1,000 2 650,00 2 650,00

VV Značka IP19

VV 1 1,000

18 M 40445629
informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, 

IS19a 1100x330mm
kus 2,000 1 190,00 2 380,00

VV Značka IS3a

VV 1 1,000

VV Značka IS19a

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

19 M 40445630
informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, 

IS19b 1100x500mm
kus 4,000 1 280,00 5 120,00

VV Značka IS3b

VV 1 1,000

VV Značka IS5

VV 1 1,000

VV Značka IZ3a

VV 1 1,000

VV Značka IZ3b

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

20 M 40445631
informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, 

IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm
kus 3,000 1 990,00 5 970,00

VV Značka IS19c

VV 3 3,000

21 M 40445637 informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm kus 1,000 790,00 790,00

VV Značka IS20

VV 1 1,000

22 M 40445639 informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm kus 6,000 320,00 1 920,00

VV Značka IS21a

VV 4 4,000

VV Značka IS21b

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Značka IS21c 

VV 1 1,000

VV Součet 6,000

23 M 40445640 informativní značky směrové IS 22, IS24 1000x200mm kus 1,000 600,00 600,00

VV Značka atyp. E13 (pozor vlak) ve velikosti značky IS22

VV 1 1,000

24 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 

500x500mm
kus 3,000 650,00 1 950,00

VV Značka E2a

VV 1 1,000

VV Značka E12a

VV 1 1,000

VV Značka E12b

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

25 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 460,00 460,00

VV Značka E13

VV 1 1,000

26 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m 

do betonového základu
kus 56,000 291,00 16 296,00

VV 54+2 56,000

27 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 54,000 725,00 39 150,00

VV 54 54,000

28 M 4044522R sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 390,00 780,00

VV Pro značky C4ca 

VV 2 2,000

29 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 56,000 550,00 30 800,00

VV 56 56,000

30 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 83,000 55,00 4 565,00

VV I pro značky upevněné na signalizaci přechodu

VV 83 83,000

31 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 56,000 21,00 1 176,00

VV 56 56,000

32 K 9152111R1
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící 

čára šířky 65 mm souvislá bílá retroreflexní
m 101,000 30,00 3 030,00

VV 101 101,000

33 K 9152111R2
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící 

čára šířky 65 mm přerušovaná bílá retroreflexní
m 99,000 16,00 1 584,00

VV 99 99,000

34 K 915231112

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  

přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 

retroreflexní

m2 24,123 390,00 9 407,97

VV
Značení odpovídajícím způsobem upraveno (zmenšeno) pro 

potřeby dětského

VV
dopravního hřiště, příčná čára a pruhy přechodu š. 250 mm, 

ostatní čáry č. 65 mm, 

VV čtverce 250 x 250 mm, symboly určeny velikostí jejich plochy

VV Značka V6 

VV 6,5*0,25*4*0,15 0,975

VV Značka V8 

VV 0,5*(1,1*1,5*2+0,8*3,6)+0,25*0,25*(18+3+3) 4,590

VV Značka V9a

VV (1+3)*0,15+2*0,2+1*0,25 1,250

VV Značka V13

VV
0,5*(3*0,8+0,5*6*3+0,5*2,5*1,5+1,8*1,2+2*0,8*3,3+0,8*5,5*0,

8)
12,118

VV Značka V17 - šířka 200 mm, výška 700 mm

VV 0,5*0,2*0,7*3*2 0,420

VV Značka V20

VV 18*0,15 2,700

VV Symbol  kolo + šipka

VV 0,16*8 1,280

VV Symbol značka P4 

VV 1,5*0,065*4 0,390

VV Symbol kolo + chodci + šipka

VV 0,2*2 0,400

VV Součet 24,123

35 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 200,000 5,00 1 000,00

VV 101+99 200,000

36 K 915241111
Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro 

podklad asfaltový
m2 16,000 980,00 15 680,00

VV 16 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 915621111

Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 

symboly, nápisy

m2 24,123 25,00 603,08

VV 24,123 24,123

D 998 Přesun hmot 762,30

38 K 998222012
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy  dopravní 

vzdálenost do 200 m
t 7,260 100,00 726,00

39 K 998222198

Přesun hmot pro tělovýchovné plochy  Příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 1000 m

t 7,260 5,00 36,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Klobouky DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 308 695,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 308 695,82 21,00% 64 826,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 373 521,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 1.etapa

SO 201 - Lávka

UPOSS spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: Město Valašské Klobouky Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 308 695,82

HSV - Práce a dodávky HSV 308 695,82

    1 - Zemní práce 9 636,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 74 518,08

    4 - Vodorovné konstrukce 123 541,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 101 000,00

SO 201 - Lávka

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 1.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: Město Valašské Klobouky Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 308 695,82

D HSV Práce a dodávky HSV 308 695,82

D 1 Zemní práce 9 636,00

1 K 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 8,400 550,00 4 620,00

VV 1,5*2,8*1,0*2 8,400

2 K 162751113

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 5 000 do 6 000 m

m3 3,600 200,00 720,00

VV 8,4-4,8 3,600

3 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 8,400 140,00 1 176,00

VV 8,4 8,400

4 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 6,120 400,00 2 448,00

VV 3,6*1,7 6,120

5 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 4,800 140,00 672,00

VV Obsyp opěr z čela a boků

VV 2*(1,5*0,5*2+0,5*1,8)*1,0 4,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 518,08

6 K 327323128
Opěrné zdi a valy z betonu železového  bez zvláštních 

nároků na vliv prostředí tř. C 30/37
m3 1,994 3 490,00 6 959,06

VV 2*(0,5*1,0+0,15*0,36)*1,8 1,994

7 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, 

výšky do 20 m zřízení
m2 12,008 1 153,00 13 845,22

VV 2*(1,36*1,8+1,0*1,8+0,36*1,8+2*0,5*1,0+2*0,36*0,15) 12,008

8 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, 

výšky do 20 m odstranění
m2 12,008 150,00 1 801,20

VV 12,008 12,008

9 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů  průměru do 12 mm, z oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,287 48 000,00 13 776,00

VV 1,994*120*1,2/1000 0,287

10 K 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva  

drceného nebo těženého se zhutněním
m3 1,800 1 187,00 2 136,60

VV 2*0,5*1,0*1,8 1,800

11 K 348181131

Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného  výšky 

do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé 

s výplní výroba

m 9,000 3 500,00 31 500,00

VV 4,5*2 9,000

12 K 348181132

Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného  výšky 

do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé 

s výplní montáž

m 9,000 500,00 4 500,00

VV 9 9,000

D 4 Vodorovné konstrukce 123 541,74

13 K 451315114
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  

tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
m2 8,400 349,00 2 931,60

VV 1,5*2,8*2 8,400

14 K RP01 Mostní nosníky z lepeného dřeva-kompletní, vč.nátěru m3 0,512 71 970,00 36 848,64

VV 3*(0,16*0,26*4,1) 0,512

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 1.etapa

SO 201 - Lávka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K RP02
Dřevěná mostovka z dubových fošen a hranolů - 

kompletní, vč.nátěru
m3 0,919 58 500,00 53 761,50

VV 0,18*0,12*1,6*24+0,14*0,16*0,5*4*2 0,919

16 K RP03
Elastomerové ložisko - viz.výkr.dokumentace, dodávka 

a osazení
kus 6,000 5 000,00 30 000,00

VV 2*3 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 101 000,00

17 K RP04 Montáž konstrukce
komple

t
1,000 62 000,00 62 000,00

VV 1 1,000

18 K RP05 Doprava a osazení konstrukce
komple

t
1,000 29 000,00 29 000,00

VV 1 1,000

19 K RP06
Drobné doplňky konstrukce - kovové (spojovací prvky a 

pod.)

komple

t
1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Klobouky DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 264 153,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 264 153,38 21,00% 55 472,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 319 625,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 1.etapa

SO 801.1 - Sadové úpravy - 1.etapa

UPOSS spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: Město Valašské Klobouky Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 264 153,38

HSV - Práce a dodávky HSV 264 153,38

    1 - Zemní práce 27 371,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 236 676,38

    998 - Přesun hmot 106,00

SO 801.1 - Sadové úpravy - 1.etapa

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 1.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: Město Valašské Klobouky Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 264 153,38

D HSV Práce a dodávky HSV 264 153,38

D 1 Zemní práce 27 371,00

1 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 202,000 83,00 16 766,00

VV Dovoz humózních vrstev z mezideponie

VV 202 202,000

2 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 202,000 52,50 10 605,00

VV 202 202,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 236 676,38

3 K 181111121

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 

do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 

mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 000,000 44,10 44 100,00

VV Celkově na jednotlivých plochách

VV 1000 1 000,000

4 K 181111122

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 

do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 

mm na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 180,000 83,00 14 940,00

VV 180 180,000

5 K 181351103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 1 000,000 57,80 57 800,00

VV
Celkově na jednotlivých plochách - využita humózní vrstva z 

přípravných prací

VV 1000 1 000,000

6 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 

1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 180,000 80,90 14 562,00

VV Využita humózní vrstva z přípravných prací

VV 180 180,000

7 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 945,000 22,10 20 884,50

VV 945 945,000

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 41,536 200,60 8 332,12

VV I pro zatravnění ve svahu

VV (945+120)*3,25/100 34,613

VV 34,613*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 41,536

9 K 181411132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 120,000 32,60 3 912,00

VV 120 120,000

10 K 183205112
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na 

svahu do 1:5 v zemině tř. 3
m2 35,000 21,00 735,00

VV 35 35,000

11 K 183403113
Obdělání půdy  frézováním v rovině nebo na svahu do 

1:5
m2 2 000,000 2,10 4 200,00

VV 2x 

VV 1000*2 2 000,000

12 K 183403151
Obdělání půdy  smykováním v rovině nebo na svahu do 

1:5
m2 2 000,000 1,10 2 200,00

VV 2x

VV 1000*2 2 000,000

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 1.etapa

SO 801.1 - Sadové úpravy - 1.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 183403152
Obdělání půdy  vláčením v rovině nebo na svahu do 

1:5
m2 2 000,000 1,10 2 200,00

VV 2x

VV 1000*2 2 000,000

14 K 183403153
Obdělání půdy  hrabáním v rovině nebo na svahu do 

1:5
m2 3 000,000 4,20 12 600,00

VV 3x

VV 1000*3 3 000,000

15 K 183403213 Obdělání půdy  frézováním na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 360,000 4,20 1 512,00

VV 2x

VV 180*2 360,000

16 K 183403251 Obdělání půdy  smykováním na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 360,000 2,10 756,00

VV 2x

VV 180*2 360,000

17 K 183403252 Obdělání půdy  vláčením na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 360,000 2,10 756,00

VV 2x 

VV 180*2 360,000

18 K 183403253 Obdělání půdy  hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 540,000 6,30 3 402,00

VV 3x

VV 180*3 540,000

19 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch  o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem 

na široko

m2 1 000,000 2,60 2 600,00

VV 1000 1 000,000

20 K 184802211

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch  o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na 

široko

m2 180,000 3,70 666,00

VV 180 180,000

21 K 185802113
Hnojení půdy nebo trávníku  v rovině nebo na svahu do 

1:5 umělým hnojivem na široko
t 0,050 7 497,00 374,85

VV 1000*0,05/1000 0,050

22 M 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 64,900 47,30 3 069,77

VV I pro hnojení ve svahu

VV (1000+180)*0,05 59,000

VV 59*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 64,900

23 K 185802123
Hnojení půdy nebo trávníku  na svahu přes 1:5 do 1:2 

umělým hnojivem na široko
t 0,009 15 015,00 135,14

VV 180,0*0,05/1000 0,009

24 K 1858031R1
Ošetření trávníku posečením a shrabáním v rovině a 

svahu do 1:5, včetně odvozu a likvidace biomasy
m2 5 670,000 5,30 30 051,00

VV 945*6 5 670,000

25 K 1858031R2
Ošetření trávníku posečením a shrabáním ve svahu do 

1:2, včetně odvozu a likvidace biomasy
m2 720,000 8,40 6 048,00

VV 120*6 720,000

26 K 183111214

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 

4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 

1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

kus 16,000 52,50 840,00

VV Nízké keře

VV 16 16,000

D 998 Přesun hmot 106,00

64 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 

strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
t 0,106 1 000,00 106,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Klobouky DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 516 735,00CZK

172022-2

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 2.etapa

UPOSS spol. s r.o.

1 253 500,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 253 500,0021,00% 263 235,00

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 172022-2

Stavba:

Místo: Valašské Klobouky Datum:

Zadavatel: Město Valašské Klobouky Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 068 686,44883 211,93

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 2.etapa

12.02.2023

PS 001 Světelná signalizace

1 253 500,00 1 516 735,00

Dopravní hřiště - 2.etapa (oplocení)SO 101.2 154 931,38 187 466,97

223 676,59SO 801.2 Sadové úpravy - 2.etapa 184 856,69

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO 000.2 30 500,00Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - 2.etapa 36 905,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Klobouky DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 30 500,00 21,00% 6 405,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 905,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 2.etapa

SO 000.2 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - 2.etapa

UPOSS spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: Město Valašské Klobouky Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 14 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 1 500,00

SO 000.2 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - 2.etapa

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: Město Valašské Klobouky Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou koml… 1,000 2 000,00 2 000,00

VV Vytýčení stavby, včetně vytýčení inženýrských sítí

VV 1 1,000

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kompl. 1,000 2 000,00 2 000,00

VV Zaměření skutečného provedení stavby

VV 1 1,000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 10,000 500,00 5 000,00

VV
Náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení 

stavby, předání objednateli v požadované formě a počtu

VV 10 10,000

D VRN3 Zařízení staveniště 14 000,00

4 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště
komp

…
1,000 2 000,00 2 000,00

VV
Náklady spojené s případným vypracování projektové 

dokumentace pro ZS, 

VV příprava území pro ZS 

VV 1 1,000

5 K 032002000 Vybavení staveniště
kompl

…
1,000 7 500,00 7 500,00

VV vybudování vlastních objektů ZS

VV 1 1,000

6 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě komp 1,000 1 000,00 1 000,00

VV
Zřízení přípojek pro ZS, vybudování případných odběrných a 

měřících míst, náklady na energie pro provoz staveniště 

VV 1 1,000

7 K 034002000 Zabezpečení staveniště
komp

…
1,000 1 500,00 1 500,00

VV
Náklady na úklid, ostrahu a eventuální nutnou opravu objektů 

ZS, včetně přípojek 

VV 1 1,000

8 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště
komp

…
1,000 2 000,00 2 000,00

VV

Odstranění objektů ZS, včetně přípojek a jejich odvoz. Úprava 

povrchů po odstranění ZS a úklid ploch na kterých bylo ZS 

provozováno

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 6 000,00

9 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření
komple

t
1,000 5 000,00 5 000,00

VV

Zkoušky dodávaných betonových a živičných směsí, 

přezkoušení kvality dodávaných betonových, plastových nebo 

kovových výrobků.  

VV 1 1,000

10 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kompl. 1,000 1 000,00 1 000,00

VV Činnost spojená s přípravou a realizací stavby.

VV Eventuální zajištění kolaudačního souhlasu.

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 1 500,00

11 K 092002000 Ostatní náklady související s provozem kompl. 1,000 1 500,00 1 500,00

VV

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního 

značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 

projednání dopr.opatření s policií ČR 

VV Zajištění vydání stanovení

VV

Dodání dopravních značek, jejich rozmístění, údržba během 

realizace stavby, odstranění dočasného značení po ukončení 

realizace stavby  

VV
Pouze informace "výjezd vozidel stavby" u napojení areálu 

školy na MK

VV 1 1,000

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 2.etapa

SO 000.2 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - 2.etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Klobouky DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 154 931,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 154 931,38 21,00% 32 535,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 187 466,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 2.etapa

SO 101.2 - Dopravní hřiště - 2.etapa (oplocení)

UPOSS spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: Město Valašské Klobouky Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 154 931,38

HSV - Práce a dodávky HSV 154 931,38

    1 - Zemní práce 6 015,13

    2 - Zakládání 30 422,75

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 118 418,63

    998 - Přesun hmot 74,87

SO 101.2 - Dopravní hřiště - 2.etapa (oplocení)

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: Město Valašské Klobouky Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 154 931,38

D HSV Práce a dodávky HSV 154 931,38

D 1 Zemní práce 6 015,13

1 K 133251101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 4,275 430,00 1 838,25

VV Patky pro sloupky oplocení 

VV 0,3*0,3*0,7*45 2,835

VV Patky pro vzpěrky

VV 0,3*0,4*0,4*18 0,864

VV Patky pro branku a bránu

VV 0,4*0,4*0,9*(2+2) 0,576

VV Součet 4,275

2 K 162751113

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 5 000 do 6 000 m

m3 4,275 217,00 927,68

VV Předáno oprávněné osobě-předpokládaná skládka Smolina

VV 4,275 4,275

3 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4,275 80,00 342,00

VV 4,275 4,275

4 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 7,268 400,00 2 907,20

VV Předpokládaná skládka Smolina

VV 4,275*1,7 7,268

D 2 Zakládání 30 422,75

5 K 275311126
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky 

ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25
m3 4,275 3 450,00 14 748,75

VV Patky pro sloupky oplocení 

VV 0,3*0,3*0,7*45 2,835

VV Patky pro vzpěrky

VV 0,3*0,4*0,4*18 0,864

VV Patky pro branku a bránu

VV 0,4*0,4*0,9*(2+2) 0,576

VV Součet 4,275

6 K 275353101

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 

konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 

průřezu do 0,01 m2, hl. do 0,25 m

kus 18,000 205,00 3 690,00

VV Vzpěrky

VV 18 18,000

7 K 275353102

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 

konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 

průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m

kus 44,000 261,00 11 484,00

VV Sloupky

VV 40 40,000

VV Branka a brána

VV 2+2 4,000

VV Součet 44,000

8 K 275353119

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 

konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 

průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. Příplatek k ceně -

3112 za každý další i započatý 0,5 m hl.

kus 4,000 125,00 500,00

VV Branka a brána

VV 2+2 4,000

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 2.etapa

SO 101.2 - Dopravní hřiště - 2.etapa (oplocení)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 118 418,63

9 K 338171111

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů

kus 63,000 205,20 12 927,60

VV Sloupky oplocení

VV 45 45,000

VV Vzpěrky

VV 18 18,000

VV Součet 63,000

10 M 553422R1 sloupek plotový poplastovaný 2100/38x1,5mm kus 45,000 197,60 8 892,00

VV 45 45,000

11 M 55342270
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 

1500mm
kus 18,000 160,60 2 890,80

VV 18 18,000

12 K 338171121

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 

zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů

kus 4,000 244,20 976,80

VV Brána a branka

VV 2+2 4,000

13 M 553422R2
sloupek brány nebo branky poplatovaný 

2500/48x1,5mm - kompletní, včetně pantů
kus 4,040 308,80 1 247,55

VV 2+2 4,000

VV 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,040

14 K 348101210
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky 

ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2
kus 1,000 932,90 932,90

VV 1 1,000

15 M 553423R1
branka plotová jednokřídlá poplastovaná 1200x1600 

mm - kompletní, včetně kliky a zámku
kus 1,000 16 430,50 16 430,50

VV 1 1,000

16 K 348101230
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky 

ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2
kus 1,000 1 667,30 1 667,30

VV 1 1,000

17 M 553423R2
brána plotová dvoukřídlá poplastovaná 3000x1600mm - 

kompletní, včetně kliky a zámku
kus 1,000 30 520,03 30 520,03

18 K 348401120
Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty 

do 1,6 m
m 125,000 133,00 16 625,00

VV 125 125,000

19 M 31327513
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 

55/2,5mm v 1600mm
m 131,250 135,90 17 836,88

VV 125 125,000

VV 125*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 131,250

20 M 15619200 drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm m 572,000 1,00 572,00

VV 520 520,000

VV 520*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 572,000

21 K 348401350
Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí 

drátu napínacího
m 375,000 11,40 4 275,00

VV 125*3 375,000

22 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 393,750 4,80 1 890,00

VV 375 375,000

VV 375*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 393,750

23 M 3132482R napínák, poplastovaný kus 22,050 33,30 734,27

VV 21 21,000

VV 21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,050

D 998 Přesun hmot 74,87

24 K 998222012
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy  dopravní 

vzdálenost do 200 m
t 0,713 100,00 71,30

25 K 998222198

Přesun hmot pro tělovýchovné plochy  Příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 1000 m

t 0,713 5,00 3,57
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Klobouky DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 184 856,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 184 856,69 21,00% 38 819,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 223 676,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 2.etapa

SO 801.2 - Sadové úpravy - 2.etapa

UPOSS spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: Město Valašské Klobouky Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 184 856,69

HSV - Práce a dodávky HSV 184 856,69

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 184 856,69

      998 - Přesun hmot 9 626,00

SO 801.2 - Sadové úpravy - 2.etapa

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: Město Valašské Klobouky Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 184 856,69

D HSV Práce a dodávky HSV 184 856,69

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 184 856,69

79 K 183101221

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 

4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 

1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 1,000 997,50 997,50

VV 1 1,000

80 K 183102221

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 

4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2, 

objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 6,000 1 890,00 11 340,00

VV 6 6,000

81 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 3,850 2 940,00 11 319,00

VV I pro jamku v rovině

VV (1+6)*1,0*0,5 3,500

VV 3,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,850

65 K 183111214

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 

4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 

1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

kus 16,000 52,50 840,00

VV Nízké keře

VV 16 16,000

66 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,176 2 940,00 517,44

VV 16*0,02*0,5 0,160

VV 0,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,176

76 K 183111312

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 

4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 

1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3

kus 200,000 26,30 5 260,00

VV Okrasný záhon

VV 200 200,000

77 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 1,100 2 940,00 3 234,00

VV 200*0,005 1,000

VV 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,100

69 K 183112213

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 

4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2, 

objemu přes 0,005 do 0,01 m3

kus 60,000 42,00 2 520,00

VV Živý plot

VV 60 60,000

70 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,330 2 940,00 970,20

VV 60*0,01*0,5 0,300

VV 0,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,330

78 K 18321131R
Výsadba okrasného záhonu, včetně dodávky rostlin  -  

viz.výkr.č.10-3
kus 200,000 68,30 13 660,00

VV 200 200,000

67 K 184102111

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky 

se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 

balu přes 100 do 200 mm

kus 16,000 52,50 840,00

VV Nízké keře

VV 16 16,000

68 M 026503R1 Tavolník zlatý kus 17,600 157,50 2 772,00

VV 16 16,000

VV 16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,600

71 K 184102120

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky 

se zalitím  na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu 

do 100 mm

kus 60,000 58,80 3 528,00

VV Živý plot

VV 60 60,000

72 M 026520R1 Zlatice - viz.výkr.č. 10-3 kus 16,500 157,50 2 598,75

VV 15 15,000

VV 15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,500

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 2.etapa

SO 801.2 - Sadové úpravy - 2.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

73 M 026505R2 Vajgelie - viz.výkr.č.10-3 kus 16,500 157,50 2 598,75

VV 15 15,000

VV 15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,500

74 M 026520R3 Jasmín - viz.výkr.č.10-3 kus 16,500 157,50 2 598,75

VV 15 15,000

VV 15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,500

75 M 026520R4 Svída - ciz.výkr.č.10-3 kus 16,500 157,50 2 598,75

VV 15 15,000

VV 15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,500

82 K 184201112

Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky 

se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce 

kmene přes 1,8 do 2,5 m

kus 1,000 1 260,00 1 260,00

VV 1 1,000

83 M 026404R1 Strom solitérní / 200-250/  16-18 kus 1,000 7 350,00 7 350,00

VV 1 1,000

84 K 184201122

Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky 

se zalitím  na svahu přes 1:5 do 1:2, při výšce kmene 

přes 1,8 do 2,5 m

kus 6,000 1 260,00 7 560,00

VV Stromy 2-7

VV 6 6,000

85 M 026404R2 Strom oviocný/ 200-250cm / 16-18 kus 6,000 7 350,00 44 100,00

VV 6 6,000

86 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 7,000 315,00 2 205,00

VV 7 7,000

87 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 21,000 220,50 4 630,50

VV 7*3 21,000

88 M 6059125R Příčka ke kůlu kus 21,000 42,00 882,00

VV 7*3 21,000

89 M 6059132R Dodávka úvazků m 21,000 12,60 264,60

VV 7*3 21,000

90 K 184501121

Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z 

juty  v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5, 

včetně dodávky juty

m2 1,000 94,50 94,50

VV 1 m2 na 1 strom

VV 1 1,000

91 K 184501122
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z 

juty  v jedné vrstvě na svahu přes 1:5 do 1:2
m2 6,000 115,50 693,00

VV 6 6,000

98 K 184911161

Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem 

tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na 

svahu do 1:5

m2 35,000 89,30 3 125,50

VV 35 35,000

99 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 0,844 1 260,00 1 063,44

VV 35*0,1 3,500

VV 3,5*0,241 'Přepočtené koeficientem množství 0,844

100 K 184911221
Rozprostření valounků frakce přes 100 až 150 mm v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 17,500 67,20 1 176,00

VV Doplnění - cca 50 % plochy

VV 35*0,5 17,500

101 M 5834387R Kamenivo těžené - valounky -  100 - 150 mm t 4,393 1 470,00 6 457,71

VV 35*0,5 17,500

VV 17,5*0,251 'Přepočtené koeficientem množství 4,393

92 K 184911311

Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů 

kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 20,000 39,90 798,00

VV Nízké keře

VV 20 20,000

93 M 6931101R
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 200g/m2
m2 88,000 21,00 1 848,00

VV I pro mulčování ve svahu

VV 20+60 80,000

VV 80*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 88,000

94 K 184911312
Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů 

kolem vysázených rostlin na svahu přes 1:5 do 1:2
m2 60,000 76,70 4 602,00

VV Živý plot

VV 60 60,000

95 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 

100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 20,000 42,00 840,00

VV Nízké keře

VV 20 20,000

96 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 9,600 903,00 8 668,80

VV I pro mulčování ve svahu

VV (20+60)*0,1 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 9,600

97 K 184911422
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 

100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
m2 60,000 79,80 4 788,00

VV 60 60,000

102 K 18580211R Dodávka a zapravení hydrogelu Terracottem kg 10,500 441,00 4 630,50

VV 1,5 kg/1 strom

VV 7*1,5 10,500

D 998 Přesun hmot 9 626,00

64 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 

strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
t 9,626 1 000,00 9 626,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Klobouky DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 883 211,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 883 211,93 21,00% 185 474,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 068 686,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 2.etapa

PS 001 - Světelná signalizace

UPOSS spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: Město Valašské Klobouky Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 883 211,93

HSV - Práce a dodávky HSV 883 211,93

M 52 Montáž zařízení pro obsluhu dopravy 883 211,93

PS 001 - Světelná signalizace

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: Město Valašské Klobouky Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 883 211,93

D HSV Práce a dodávky HSV 883 211,93

D M 52 Montáž zařízení pro obsluhu dopravy 883 211,93

1 K PC
Světelná signalizace  -  celková cena, položkový 

rozpočet - viz.příloha
kompl. 1,000 883 211,93 883 211,93

VV 1 1,000

Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách - 2.etapa

PS 001 - Světelná signalizace
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: IČ: 65795954

DIČ: CZ6858101019

Uchazeč: IČ: 42340918
DIČ: CZ42340918

Projektant: IČ: 48029483

DIČ: CZ48029483

Zpracovatel: IČ: 48029483

DIČ: CZ48029483

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

21,00%

0,00 0,0015,00%

0092

DDH ve Valašských Kloboukách

UPOSS spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

883 211,93

Sazba daně Základ daně Výše daně

883 211,93 185 474,51

CZK 1 068 686,44
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0092

Stavba:

Místo: Valašské Klobouky Datum:

Zadavatel: Marcela Sedlářová Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

DDH ve Valašských Kloboukách

12.02.2023

1 068 686,44883 211,93PS 001 Světelná signalizace průsečné křižovatky

883 211,93 1 068 686,44
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: IČ: 65795954

Marcela Sedlářová DIČ: CZ6858101019

Uchazeč: IČ: 42340918

DIČ: CZ42340918

Projektant: IČ: 48029483

DIČ: CZ48029483

Zpracovatel: IČ: 48029483

DIČ: CZ48029483

Poznámka:

Cena bez DPH 883 211,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 883 211,93 21,00% 185 474,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 068 686,44

DDH ve Valašských Kloboukách

PS 001 - Světelná signalizace průsečné křižovatky

UPOSS spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: Marcela Sedlářová Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 883 211,93

HSV - Práce a dodávky HSV 4 134,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 134,00

PSV - Práce a dodávky PSV 16 500,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 16 500,00

M - Práce a dodávky M 821 877,93

    21-M - Elektromontáže 46 248,70

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 673 363,40

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 102 265,83

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 700,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 200,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 14 500,00

PS 001 - Světelná signalizace průsečné křižovatky

DDH ve Valašských Kloboukách
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Klobouky Datum: 12.02.2023

Zadavatel: Marcela Sedlářová Projektant:

Uchazeč: UPOSS spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 883 211,93

D HSV Práce a dodávky HSV 4 134,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 134,00

1 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511111

VV v.č. 02

VV - stožár č. 10, 11:

VV 2 2,000

2 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 2,5m kus 2,000 581,00 1 162,00 CS ÚRS 2022 01

VV v.č. 02

VV - stožár č. 10, 11:

VV 2 2,000

3 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 2,000 536,00 1 072,00 CS ÚRS 2022 01

VV v.č. 02

VV - stožár č. 10, 11:

VV 2 2,000

4 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm
kus 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033351

VV v. č. 02

VV - proražení otvoru do budovy základní školy pro vedení napájecího kabelu:

VV 3 3,000

D PSV Práce a dodávky PSV 16 500,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 16 500,00

5 K 742110104 Montáž kabelového žlabu drátěného 250/100 mm m 25,000 180,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110104

VV v. č. 02

VV - montáž nového kabelového roštu pro vedení napájecího kabelu SSZ

VV 25 25,000

6 M 34575495 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250 m 25,000 480,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 01

VV v. č. 02

VV - montáž nového kabelového roštu pro vedení napájecího kabelu SSZ

VV 25 25,000

D M Práce a dodávky M 821 877,93

D 21-M Elektromontáže 46 248,70

DDH ve Valašských Kloboukách

PS 001 - Světelná signalizace průsečné křižovatky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 210100013 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 4 mm2 kus 4,000 25,00 100,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100013

VV v. č. 03

VV - ukončení napájecího kabelu:

VV 1*4 4,000

8 K 210101154
Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV staniční epoxidovou kabelů celoplastových, 

počtu a průřezu žil do 3 x 25 a 4 x 16 mm2
kus 4,000 420,00 1 680,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210101154

VV v. č. 03

VV - ukončení napájecího kabelu:

VV 1*4 4,000

9 M 35436314 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 4,000 382,00 1 528,00 CS ÚRS 2022 01

VV v. č. 03

VV - ukončení napájecího kabelu:

VV 1*4 4,000

10 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 10,000 80,00 800,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220301

VV v. č. 04

VV 10 10,000

11 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 10,000 22,10 221,00 CS ÚRS 2022 01

VV v. č. 04

VV 10 10,000

12 K 210220452 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně m 47,000 70,00 3 290,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220452

VV v. č. 04

VV 47 47,000

13 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 28,200 78,00 2 199,60 CS ÚRS 2022 01

VV v. č. 05

VV poznámka k položce:

VV hmotnost: 0,6 Kg/m   

VV 47*0,6 28,200

14 K 210813011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 12,500 45,00 562,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210813011

VV v. č. 05

VV - stožár č. 1

VV 5 5,000

VV - stožár č. 4

VV 5 5,000

VV - stožár č. 6

VV 2,5 2,500

VV Součet 12,500

15 M 34143272 kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x1,00mm2 m 12,500 21,00 262,50 CS ÚRS 2022 01

VV v. č. 05

VV - stožár č. 1

VV 5 5,000

VV - stožár č. 4

VV 5 5,000

VV - stožár č. 6

VV 2,5 2,500

VV Součet 12,500

16 K 210813011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 70,000 45,00 3 150,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210813011

VV v. č. 03

VV - montáž kabelu CYKY-J 3x4:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 40+30 70,000

17 M 34111042 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2 m 80,500 41,00 3 300,50 CS ÚRS 2022 01

VV v. č. 03

VV - montáž kabelu CYKY-J 3x4:

VV (40+30)*1,15 80,500

18 K 210813061
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2
m 68,000 45,00 3 060,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210813061

VV v. č. 05

VV - stožár č. 1

VV 3 3,000

VV - stožár č. 2

VV 5 5,000

VV - stožár č. 3

VV 18 18,000

VV - stožár č. 4

VV 3 3,000

VV - stožár č. 5

VV 5 5,000

VV - stožár č. 6

VV 5 5,000

VV - stožár č. 7

VV 4 4,000

VV - stožár č. 8

VV 4 4,000

VV - stožár č. 9

VV 18 18,000

VV - stožár č. 11

VV 3 3,000

VV Součet 68,000

19 M 34143304 kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 5x1,00mm2 m 68,000 34,00 2 312,00 CS ÚRS 2022 01

VV v. č. 05

VV - stožár č. 1

VV 3 3,000

VV - stožár č. 2

VV 5 5,000

VV - stožár č. 3

VV 18 18,000

VV - stožár č. 4

VV 3 3,000

VV - stožár č. 5

VV 5 5,000

VV - stožár č. 6

VV 5 5,000

VV - stožár č. 7

VV 4 4,000

VV - stožár č. 8

VV 4 4,000

VV - stožár č. 9

VV 18 18,000

VV - stožár č. 11

VV 3 3,000

VV Součet 68,000

20 K 210813071
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2
m 3,000 45,00 135,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210813071

VV v. č. 05

VV - stožár č. 10

VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 M 34143320 kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 7x1,00mm2 m 3,000 44,20 132,60 CS ÚRS 2022 01

VV v. č. 05

VV - stožár č. 10

VV 3 3,000

22 K 210813071
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2
m 10,000 45,00 450,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210813071

VV v. č. 03

VV - montáž kabelu CYKY-J 7x1,5:

VV 10 10,000

23 M 34111110 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2 m 11,500 42,00 483,00 CS ÚRS 2022 01

VV v. č. 03

VV - montáž kabelu CYKY-J 7x1,5:

VV 10*1,15 11,500

24 K 210813081
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2
m 77,000 55,00 4 235,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210813081

VV v. č. 03

VV - montáž kabelu CYKY-J 12x1,5:

VV 14+4+20+10+5+24 77,000

25 M 34111130 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2 m 88,550 74,00 6 552,70 CS ÚRS 2022 01

VV v. č. 03

VV - montáž kabelu CYKY-J 12x1,5:

VV (14+4+20+10+5+24)*1,15 88,550

26 K 210813101
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2
m 58,000 55,00 3 190,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210813101

VV v. č. 03

VV - montáž kabelu CYKY-J 19x1,5:

VV 23+11+8+16 58,000

27 M 34111150 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 19x1,5mm2 m 66,700 129,00 8 604,30 CS ÚRS 2022 01

VV v. č. 03

VV - montáž kabelu CYKY-J 19x1,5:

VV (23+11+8+16)*1,15 66,700

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 673 363,40

28 K 220110346
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 

označení konce kabelu
kus 26,000 100,00 2 600,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220110346

VV v. č. 03

VV - ukončení konce kabelů

VV 2*13 26,000

29 M 354421101 štítek plastový - čísla svodů kus 26,000 8,00 208,00 Cena pro projekt

VV v. č. 03

VV - ukončení konce kabelů

VV 2*13 26,000

30 K 220111436
Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo 

závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřicího protokolu pro rozvod signalizace
kus 159,000 110,00 17 490,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220111436

VV v. č. 03

VV - měření kabelů ke stožárům:

VV (1*7)+(6*12)+(4*19) 155,000

VV - měření na napájecích kabelech:

VV (1*4) 4,000

VV Součet 159,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 220111741
Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, 

očíslování zemniče zkušební
kus 11,000 340,00 3 740,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220111741

VV v. č. 03

VV - montáž zkušební svorky na stožárech SSZ:

VV 11 11,000

32 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 11,000 31,40 345,40 CS ÚRS 2022 01

VV v. č. 03

VV - montáž zkušební svorky na stožárech SSZ:

VV 11 11,000

33 K 220830041.R Montáž a dodávka světelného návěstidla pro žel. přejezd soubor 1,000 21 256,00 21 256,00 Cena pro projekt

VV v.č. 02

VV - montáž a dodávka světelného návěstidla pro železniční přejezd

VV 1 1,000

34 K 220960002
Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 

do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu
kus 7,000 7 500,00 52 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960002

VV v.č. 02

VV - stožár č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8:

VV 7 7,000

35 M 404451635 stožár výšky 2,5 m (Ø159 mm) - na patku kus 7,000 7 632,00 53 424,00 Cena pro projekt

VV v.č. 02

VV - stožár č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8:

VV 7 7,000

36 M 404451643 základový rám pro stožár přímý kus 7,000 3 626,00 25 382,00 Cena pro projekt

VV v.č. 02

VV - stožár č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8:

VV 7 7,000

37 K 220960003
Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 

do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného
kus 2,000 13 000,00 26 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960003

VV v.č. 02

VV - stožár č. 3, 9:

VV 2 2,000

38 M 404451634 stožár výšky 2,5 m (Ø159 mm) pro uchycení výložníku - na patku kus 2,000 7 632,00 15 264,00 Cena pro projekt

VV v.č. 02

VV - stožár č. 3, 9:

VV 2 2,000

39 M 404451643.1 základový rám pro stožár výložníkový kus 2,000 3 626,00 7 252,00 Cena pro projekt

VV v.č. 02

VV - stožár č. 3, 9:

VV 2 2,000

40 K 220960005
Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 

do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku
kus 2,000 3 200,00 6 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960005

VV v.č. 02

VV - stožár č. 3, 9:

VV 2 2,000

41 M 404611600 Výložník délky 2,5 m se svorkami pro dodatečné variabilní uchycení ke stožáru kus 2,000 6 026,00 12 052,00 Cena pro projekt

VV v.č. 02

VV - stožár č. 3, 9:

VV 2 2,000

42 K 220960021 Montáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 11,000 400,00 4 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960021

VV v.č. 02

VV - stožár č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11 11,000

43 M 404451648 Stožárová svorkovnice kus 11,000 2 450,00 26 950,00 Cena pro projekt

VV v.č. 02

VV - stožár č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11:

VV 11 11,000

44 K 220960031

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 

návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 

návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár

kus 4,000 2 200,00 8 800,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960031

VV v. č. 06

VV - stožár č. 1

VV 2 2,000

VV - stožár č. 4

VV 1 1,000

VV - stožár č. 6

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

45 M 404135594 Návěstidlo jednosvětlové 1x100 žluté kus 1,000 1 050,00 1 050,00 Cena pro projekt

VV v. č. 06

VV - stožár č. 4

VV 1 1,000

46 M 404135595 Symbol kráčející chodec- signály (S7)  1x100 kus 1,000 150,00 150,00 Cena pro projekt

VV v. č. 06

VV - stožár č. 4

VV 1 1,000

47 M 404135596 Návěstidlo jednosvětlové 1x100 zelené kus 3,000 1 050,00 3 150,00 Cena pro projekt

VV v. č. 06

VV - stožár č. 1

VV 2 2,000

VV - stožár č. 6

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

48 M 404135598 Symbol doplňkova zelená šipka (S5) 1x100 kus 2,000 150,00 300,00 Cena pro projekt

VV v. č. 06

VV - stožár č. 1

VV 1 1,000

VV - stožár č. 6

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

49 M 404135597 Symbol šipka - signál pro opuštění křižovatky (S6) 1x100 kus 1,000 150,00 150,00 Cena pro projekt

VV v. č. 06

VV - stožár č. 1

VV 1 1,000

50 K 220960036

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 

návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 

návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár

kus 4,000 2 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960036

VV v. č. 06

VV - stožár č. 2

VV 1 1,000

VV - stožár č. 4

VV 1 1,000

VV - stožár č. 5

VV 1 1,000

VV - stožár č. 8

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,000

51 M 404135599 Návěstidlo chodecké 2x100 (červená a zelená) kus 4,000 1 560,00 6 240,00 Cena pro projekt

VV v. č. 06

VV - stožár č. 2

VV 1 1,000

VV - stožár č. 4

VV 1 1,000

VV - stožár č. 5

VV 1 1,000

VV - stožár č. 8

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

52 M 404135560 Symbol stojící chodec - signály pro chodce (S9) kus 4,000 150,00 600,00 Cena pro projekt

VV v. č. 06

VV - stožár č. 2

VV 1 1,000

VV - stožár č. 4

VV 1 1,000

VV - stožár č. 5

VV 1 1,000

VV - stožár č. 8

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

53 M 404135561 Symbol kráčející chodec  - signály pro chodce (S9) kus 4,000 150,00 600,00 Cena pro projekt

VV v. č. 06

VV - stožár č. 2

VV 1 1,000

VV - stožár č. 4

VV 1 1,000

VV - stožár č. 5

VV 1 1,000

VV - stožár č. 8

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

54 K 220960041

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 

návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 

návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár

kus 10,000 2 100,00 21 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960041

VV v. č. 06

VV - stožár č. 1

VV 1 1,000

VV - stožár č. 2

VV 1 1,000

VV - stožár č. 3

VV 2 2,000

VV - stožár č. 4

VV 1 1,000

VV - stožár č. 6

VV 2 2,000

VV - stožár č. 7

VV 1 1,000

VV - stožár č. 9

VV 2 2,000

VV Součet 10,000

55 M 404135562 Návěstidlo třísvětlové 3x100 kus 10,000 3 050,00 30 500,00 Cena pro projekt

VV v. č. 06

VV - stožár č. 1

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - stožár č. 2

VV 1 1,000

VV - stožár č. 3

VV 2 2,000

VV - stožár č. 4

VV 1 1,000

VV - stožár č. 6

VV 2 2,000

VV - stožár č. 7

VV 1 1,000

VV - stožár č. 9

VV 2 2,000

VV Součet 10,000

56 M 404135563 Symbol šipka plná  - směrovými signály (S2) 1x100 kus 4,000 150,00 600,00 Cena pro projekt

VV v. č. 06

VV - stožár č. 3

VV 1+1 2,000

VV - stožár č. 9

VV 1+1 2,000

VV Součet 4,000

57 M 404135564 Symbol šipka obrysová  - směrovými signály (S3) 1x100 kus 8,000 150,00 1 200,00 Cena pro projekt

VV v. č. 06

VV - stožár č. 3

VV 1+1+1+1 4,000

VV - stožár č. 9

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 8,000

58 M 404135604 Symbol kola - signál (S10) 1x100 kus 12,000 150,00 1 800,00 Cena pro projekt

VV v. č. 06

VV - stožár č. 2

VV 1+1+1 3,000

VV - stožár č. 4

VV 1+1+1 3,000

VV - stožár č. 6

VV 1+1+1 3,000

VV - stožár č. 7

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 12,000

59 K 220960042

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 

návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 

návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník

kus 4,000 3 500,00 14 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960042

VV v. č. 06

VV - stožár č. 3

VV 2 2,000

VV - stožár č. 9

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

60 M 404135562 Návěstidlo třísvětlové 3x100 kus 4,000 3 050,00 12 200,00 Cena pro projekt

VV v. č. 06

VV - stožár č. 3

VV 2 2,000

VV - stožár č. 9

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

61 M 404135563 Symbol šipka plná  - směrovými signály (S2) 1x100 kus 4,000 150,00 600,00 Cena pro projekt

VV v. č. 06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - stožár č. 3

VV 1+1 2,000

VV - stožár č. 9

VV 1+1 2,000

VV Součet 4,000

62 M 404135564 Symbol šipka obrysová  - směrovými signály (S3) 1x100 kus 8,000 150,00 1 200,00 Cena pro projekt

VV v. č. 06

VV - stožár č. 3

VV 1+1+1+1 4,000

VV - stožár č. 9

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 8,000

63 M 404135569 Držák dvojitý T - kus kus 6,000 720,00 4 320,00 Cena pro projekt

VV v. č. 06

VV - stožár č. 1

VV 1 1,000

VV - stožár č. 2

VV 1 1,000

VV - stožár č. 3

VV 1 1,000

VV - stožár č. 4

VV 1 1,000

VV - stožár č. 6

VV 1 1,000

VV - stožár č. 9

VV 1 1,000

VV Součet 6,000

64 K 220960126
Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, 

montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce
kus 4,000 620,00 2 480,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960126

VV v. č. 06

VV - stožár č. 5

VV 2 2,000

VV - stožár č. 7

VV 1 1,000

VV - stožár č. 8

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

65 M 404611501 Tlačítko pro chodce kus 2,000 5 250,00 10 500,00 Cena pro projekt

VV v. č. 06

VV - stožár č. 5

VV 1 1,000

VV - stožár č. 8

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

66 M 404611502 Tlačítko pro cyklisty kus 2,000 5 250,00 10 500,00 Cena pro projekt

VV v. č. 06

VV - stožár č. 5

VV 1 1,000

VV - stožár č. 7

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

67 K 220960183 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění mikroprocesorového na sloupek kus 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960183

VV v.č. 02

VV - montáž výukového řadiče SSZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

68 M 406100046 Výukový mikroprocesorový řadič pro DDH kus 1,000 149 200,00 149 200,00 Cena pro projekt

P

Poznámka k položce:

Pozn.: 

Např. typ EduSwing MD-2+

VV v.č. 02

VV - montáž výukového řadiče SSZ

VV 1 1,000

69 M 406100009 Elektroinstalační materiál kus 1,000 12 260,00 12 260,00 Cena pro projekt

VV v.č. 02

VV - elektroinstalační materiál - doplnění řadiče

VV 1 1,000

70 K 220960222 Programování řadiče MR přes deset světelných skupin kus 1,000 65 200,00 65 200,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960222

VV v. č. 01

VV 1 1,000

71 K 220960311 Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem kus 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960311

VV v. č. 01

VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 102 265,83

72 K 460131113
Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
m3 3,524 1 200,00 4 228,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460131113

VV v. č. 02

VV - výkop pro základy přímých stožárů:

VV (0,6*0,6*0,6)*9 1,944

VV - výkop pro základy výložníkových stožárů:

VV (0,7*0,7*1)*2 0,980

VV - výkop pro základ řadiče SSZ:

VV (1,5*0,5*0,8)*1 0,600

VV Součet 3,524

73 K 460161152

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 54,500 300,00 16 350,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460161152

VV v. č. 02

VV - výkop 35x60 ručně. Odměřeno v AutoCadu:

VV 16+15,5+13+26,5-(3,5+5+4,5+3,5) 54,500

74 K 460161312

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 16,500 800,00 13 200,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460161312

VV v. č. 02

VV - výkop 50x120 ručně. Odměřeno v AutoCadu:

VV 3,5+5+4,5+3,5 16,500

75 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 

jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
m3 8,989 200,00 1 797,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460341113

VV v. č. 02

VV - přebytečná zemina z výkopů:

VV 3,524+(54,5*0,2*0,35)+(16,5*0,2*0,5) 8,989

76 K 460341121
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 

jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m
m3 80,901 30,00 2 427,03 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460341121

VV v. č. 02

VV Za každých 9 km:

VV - přebytečná zemina z výkopů:

VV (3,524+(54,5*0,2*0,35)+(16,5*0,2*0,5))*9 80,901

77 K 460361111 Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 11,686 1 300,00 15 191,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460361111

VV v. č. 02

VV - uložení horniny na skládce

VV 8,989*1,3 11,686

78 K 460431162
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 54,500 150,00 8 175,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460431162

VV v. č. 02

VV - výkop 35x60 ručně. Odměřeno v AutoCadu:

VV 54,5 54,500

79 K 460431332
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 16,500 250,00 4 125,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460431332

VV v. č. 02

VV - výkop 50x120 ručně. Odměřeno v AutoCadu:

VV 16,5 16,500

80 K 460641113 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 3,524 3 500,00 12 334,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460641113

VV v. č. 02

VV - výkop pro základy stožárů:

VV (0,6*0,6*0,6)*9 1,944

VV - výkop pro základy výložníkových stožárů:

VV (0,7*0,7*1)*2 0,980

VV - výkop pro základ řadiče SSZ:

VV (1,5*0,5*0,8)*1 0,600

VV Součet 3,524

81 K 460641411 Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení m2 20,960 330,00 6 916,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460641411

VV v. č. 02

VV - bednění základu přímých stožárů

VV (4*(0,6*0,6))*9 12,960

VV - bednění základu výložníkových stožárů

VV (4*(0,7*1))*2 5,600

VV - bednění základu řadiče SSZ

VV (2*(0,8*1)+2*(0,8*0,5)) 2,400

VV Součet 20,960

82 K 460641412 Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění m2 20,960 80,00 1 676,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460641412

VV v. č. 02

VV - bednění základu přímých stožárů

VV (4*(0,6*0,6))*9 12,960

VV - bednění základu výložníkových stožárů

VV (4*(0,7*1))*2 5,600

VV - bednění základu řadiče SSZ

VV (2*(0,8*1)+2*(0,8*0,5)) 2,400

VV Součet 20,960

83 K 460661512
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky 

přes 25 do 50 cm
m 71,000 180,00 12 780,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460661512

VV v. č. 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - výkop 35x60 ručně. Odměřeno v AutoCadu:

VV 16+15,5+13+26,5-(3,5+5+4,5+3,5) 54,500

VV - výkop 50x120 ručně. Odměřeno v AutoCadu:

VV 3,5+5+4,5+3,5 16,500

VV Součet 71,000

84 M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 71,000 5,50 390,50 CS ÚRS 2022 01

VV v. č. 02

VV - výkop 35x60 ručně. Odměřeno v AutoCadu:

VV 16+15,5+13+26,5-(3,5+5+4,5+3,5) 54,500

VV - výkop 50x120 ručně. Odměřeno v AutoCadu:

VV 3,5+5+4,5+3,5 16,500

VV Součet 71,000

85 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 42,500 26,00 1 105,00 CS ÚRS 2022 01

VV v. č. 02

VV - výkop 35x60 ručně. Odměřeno v AutoCadu:

VV 26,5+4+2,5+9,5 42,500

86 M 34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 14,000 41,00 574,00 CS ÚRS 2022 01

VV v. č. 02

VV - výkop 35x60 ručně. Odměřeno v AutoCadu:

VV 5+3+3+2*1,5 14,000

87 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 21,500 46,20 993,30 CS ÚRS 2022 01

VV v. č. 02

VV - výkop 50x120 ručně. Odměřeno v AutoCadu:

VV 3,5+2*5+4,5+3,5 21,500

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 200,00

88 K 012303000 Náklady na geodetické práce po výstavbě kus 1,000 14 200,00 14 200,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000

VV v.č. 01

VV - přímo zadané

VV 1 1,000

89 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

VV v.č. 01

VV - oprava PD a zhotovení tištěné formy PD 

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 14 500,00

90 K 044002000 Revize kus 1,000 14 500,00 14 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/044002000

VV v.č. 01

VV - přímo zadané

VV 1 1,000

Strana 16 z 20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/044002000


Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady




