

Smlouva o dílo č.: 841/TC/CC/2023/008/CCDA

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany**Objednatel: Město Chrastava**

se sídlem: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
zastoupený: Ing. Michaelem Canovem, starostou
IČO: 00262871
DIČ: CZ00262871
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Bankovní účet: 50032-984852379/0800

E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:
podatelna@chrastava.cz

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. listinných faktur a jejich příloh podle této smlouvy:

Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Michael Canov, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

TDS, který bude zapsán ve st. deníku

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva a Ing. Pavel Brychcín MBA, člen představenstva
IČO: 60838744
DIČ: CZ 60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 7634
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Bankovní účet: 112071233/030

E-mailová adresa pro vracení elektronických faktur:

emailová adresa uvedená na faktuře (jmenovitě dle zodpovědné osoby vystavující fakturu)

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vracení listinných faktur:
STRABAG a.s., Oblast Liberec, Generála Svobody 161/77, 460 14 Liberec XII.

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4..
- 2.2 Dílem se rozumí: **Chrastava – parkoviště v ul. Andělohorská**

- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě, dále v projektové dokumentaci DUSP z července 2022 zpracované MDI plan s.r.o., která je volnou přílohou této smlouvy, a ve stavebním povolení, které je přílohou stavebního deníku.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
Termín zahájení realizace díla: **03/2023**
Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: **90 dní**
- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o minimálně shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologii nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 3.5 Místo realizace díla: město Chrastava

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: **917.786,50 Kč** (slovy: devět set sedmáct tisíc sedm set osmdesát šest korun českých padesát haléřů) bez daně z přidané hodnoty.
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek, avšak nebude nižší než cena dle odst. 4.1.
- 4.3 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, která je volnou přílohou k této smlouvě, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla (příp. dle odst. 4.3), anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5) budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek. Smluvní strany si vzájemně udělily souhlas v souladu s § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Faktury vč. jejich příloh podle této smlouvy bude zhotovitel zasílat objednateli

v elektronické podobě ve formátu .pdf na e-mailovou adresu objednatele pro doručování elektronických faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy, nebo v listinné podobě na korespondenční adresu objednatele pro doručování listinných faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy.

- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č. 2 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatelem doplněná a potvrzená příloha č. 2 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to, že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 14 dnů před termínem zahájení realizace díla. V případě prodloužení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodloužení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště objednatel způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatel adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 375/2017 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 541/2020 Sb.).

- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.
- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přijímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 7 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přijímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuji, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přijímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí 60 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
 - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
 - g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.
- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace), a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.
- Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálné technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.
- 10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při převjímacím řízení, ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při převjímacím řízení.
- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to, že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednatelem nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.
- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.5 Pro účely tohoto ustanovení se Sankciovanou osobou rozumí subjekt, na který byly uplatněny sankce, zejména (avšak nejen) sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně dále jako „Sankce“), a to ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo nařízení zejména ze strany:

- a) Organizace spojených národů,
- b) Federální vlády Spojených států amerických,
- c) Evropské unie.

Objednatel tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná osoba a není a nebude osobou a/nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou uplatňovat. V případě, že jakékoliv z výše uvedených prohlášení bude nepravdivé a/nebo objednatel poruší závazky podle tohoto ustanovení, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností. Zhotovitel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností v případě, že se budou Sankce uplatňovat na objednatele po uzavření této smlouvy. Objednatel se zavazuje zhotovitele odškodnit a nahradit mu všechny z ukončení této smlouvy vzniklé ztráty.

- 12.6 Objednatel se zavazuje seznámit se s Etickým kodexem (Code of Conduct) zhotovitele v aktuálním znění a tento dodržovat. Etický kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese:

[https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/\\$File/Code%20of%20Conduct.pdf](https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/$File/Code%20of%20Conduct.pdf)

- 12.7 Zhotovitel není dle výslovné dohody smluvních stran v prodlení s plněním svých povinností, ani mu nevzniká jakákoli odpovědnost za vzniklé újmy a/nebo povinnost k úhradě jakýchkoli sankcí, bylo-li prodlení zhotovitele způsobeno zásahem vyšší moci či jinými okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu příslušné právní úpravy (tj. např. ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Za zásah vyšší moci, a tedy i okolnost bez dalšího vylučující odpovědnost zhotovitele za porušení povinností, se považují mimo jiné zejména jakákoli opatření veřejnoprávních orgánů České republiky karanténního a/nebo preventivního charakteru v souvislosti se šířením virové či bakteriální infekce nebo obdobná opatření jiného státu, která brání zhotoviteli nebo jej podstatným způsobem omezují v plnění jeho povinností. Nastanou-li uvedené okolnosti, zhotovitel o nich bude bezodkladně informovat objednatele, přičemž jakmile uvedené okolnosti odpadnou, smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě o dílo, kterým zohlední dopad uvedených okolností do předmětu díla, ceny díla a/nebo termínů provádění díla, realizovaného podle této smlouvy.
- 12.8 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.3)
 - Příloha č. 3 - Plná moc zhotovitele
- 12.9 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbyť platnosti, smluvní strany se

dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.

12.10 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

Smlouvu přezkoumal:

[Redacted signature]

Smlouvu přezkoumal:

[Redacted signature]

V Chrastavě dne 21.02.2023

V Liberci dne 06.03.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Michael Canov
Starosta

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]



Rekapitulace ceny

Stavba: 2022-001 - Parkoviště v ul. Andělohorská, Chrastava

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 917 786,50
Celková cena s DPH: 1 110 521,67

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 101	Parkoviště	917 786,50	192 735,17	1 110 521,67



Soupis prací objektu

Stavba: 2022-001 Parkoviště v ul. Andělohorská, Chrástava
 Rozpočet: SO 101 Parkoviště

SO 101 917 786,50

Př. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Celková soustava
						Jednotková	Celkem	
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1	014101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU				91 046,00	
			Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 - Stavební a demoliční odpady	M3	1,380	200,00		2021 OTSKP
			Kód druhu odpadu 17 03 02 - asfaltové směsi					
			5,0*0,12=0,600 [A]					
			(5,5+1,0)*0,12=0,780 [B]					
			Celkem: A+B=1,380 [C]					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
2	014101	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU				19 770,00	
			Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 - Stavební a demoliční odpady	M3	98,850	200,00		2021 OTSKP
			Kód druhu odpadu 17 05 04 - zemina a kamení					
			5,0*0,30=1,500 [A]					
			(5,5+1,0)*0,30=1,950 [B]					
			(6,5+1,5)*0,30=2,400 [C]					
			(9+10)*1,0*1,5=28,500 [D]					
			57*0,5*0,5=14,250 [E]					
			335*0,15=60,250 [F]					
			Celkem: A+B+C+D+E+F=98,850 [G]					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
3	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	4,000	4 000,00	16 000,00	2021 OTSKP
			položka obsahuje zkoušení konstrukcí - zkoušky na pláni v místě zhotovení nové konstrukce parkovacích stání a po provedení podkladních vrstev těchto konstrukcí					
			2*2=4,000 [A]					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zkouškami					
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	2021 OTSKP
			položka obsahuje veškeré práce spojené s provizorním dopravním značením v průběhu provádění stavebních prací vč. přesunů. V rámci položky je zahrnuto i provedení návrhu dopravně inženýrských opatření a jeho odsouhlasení příslušnými orgány. Položka zahrnuje DIO pro částečnou uzavírku při provádění stavby a také předpokládanou úplnou uzavírku při realizaci kácení dřevin.					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními					
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	2021 OTSKP
			položka obsahuje zjištění průběhu inženýrských sítí a jejich vytýčení na stavbě. V rámci uvedených stavebních prací se nepředpokládá zásah do inženýrských sítí mimo uvedených v rámci PD.					
			položka na přímý příkaz TDI obsahuje případnou ochranu IS odhalených při stavbě při zjištění nenormového uložení - typ ochrany bude upřesněn správcem dotčené IS - například chránička kabelového vedení dělána Kopoflex					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními					
6	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	2021 OTSKP
			geometrická zaměření skutečného provedení stavby					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi					
7	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	2021 OTSKP
			geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitel stavby) včetně vytýčení stavby a zjištění skutečného průběhu IS, součástí je vybudování potřebné výtčovací sítě					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi					
8	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	2021 OTSKP
			dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v digitální podobě ve formátech pdf součástí je vyhotovení tiskové podoby PD ve 4 vyhotovení					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi					
9	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	0,00	5 000,00	2021 OTSKP
			zařízení staveniště pro vybraného zhotovitele stavby - zásupce investora stavby upřesní místo s pozemky pro zařízení stavby dle aktuální dopravní situace v areálu závodu					
			zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení					
1								
10	11201		KÁCENÍ STROMŮ DĚLNICE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	13,000	2 900,00	37 700,00	2021 OTSKP
			kácení stávajících stromů v místě stavby dle situace vč. odstranění pařezů vykopáním a vytříděním					
			pod. vč. provedení, odvozu a likvidace					
			13=13 000 [A]					
			Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:					
			- porážení stromu a oseknání větví					
			- spálení větví na hromádách nebo štěpkování					
			- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:					
			- vytrhání nebo vykopání pařezů					
			- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů					
			- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace					
			- zásyp lam po pařezích					
11	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	1,380	850,00	1 173,00	2021 OTSKP
			lokální odstranění krytů komunikace s asfaltovým pojivem v tl. 120 mm v místě osazení silniční obruby, v místě kanalizační přípojky - na přímý příkaz TDI					
			položka včetně odvozu na skládku - skládkovně v samostatné položce 014101,1					
			5,0*0,12=0,600 [A]					
			(5,5+1,0)*0,12=0,780 [B]					
			Celkem: A+B=1,380 [C]					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
12	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	5,850	500,00	2 925,00	2021 OTSKP
			lokální odstranění podkladních vrstev konstrukcí komunikace v tl. 300 mm v místě osazení silniční obruby, v místě kanalizační přípojky - na přímý příkaz TDI					
			položka včetně odvozu na skládku - skládkovně v samostatné položce 014101,2					
			5,0*0,30=1,500 [A]					
			(5,5+1,0)*0,30=1,950 [B]					
			(6,5+1,5)*0,30=2,400 [C]					
			Celkem: A+B+C=5,850 [D]					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					

13	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ lokální odstranění kam. obrubníků vč. očištění pol. vč. odvozu a uložení na místo určené investorem 8=8.000 [A]	M	8,000	300,00	2.400,00	2021	OTSKP
14	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy (předpoklad tl. 100 mm) a její vodorovnou dopravu v hranicích úprav na nebezpečných zatrávněných plochách 506*0.1=50.600 [A]	M3	50,600	550,00	27.830,00	2021	OTSKP
16	12273 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I v místě kanalizační přípojky - na přímý příkat TDI položka vč. nakládky, odvozu na skládku určenou TDI - skládkovně v poloze č.014101.2 9*10*1.0*1.5=28.500 [A]	M3	28,500	500,00	14.250,00	2021	OTSKP
16	12273 2	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I v místě veškovacího trativodu položka vč. nakládky, odvozu na skládku určenou TDI - skládkovně v poloze č.014101.2 57*0.5*0.5=14.250 [A]	M3	14,250	400,00	5.700,00	2021	OTSKP
17	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odkop zeminy na úroveň zemní pláně v místě nových konstrukcí položka vč. nakládky, odvozu na skládku určenou TDI - skládkovně v poloze č.014101.2 335*0.15=50.250 [A]	M3	50,250	400,00	20.100,00	2021	OTSKP
18	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	335,000	30,00	10.050,00	2021	OTSKP

			úprava pláně v místě nových konstrukcí v hranicích úprav na požadovanou únosnost						
			335=335.000 [A]						
			položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhuštění určuje projekt.						
19	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUŠTĚNÍ	M2	171.000	15.00	2 565,00	2021	OTSKP
			úprava pláně v místě rozprostření ornice						
			171=171.000 [A]						
			položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů						
20	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	7.000	300,00	2 100,00	2021	OTSKP
			úprava ploch s nepevným povrchem - vrstvou ornice v tl. 100 mm - využití stávající ornice						
			pol. vč. dovozu a rozprostření						
			70*0,1=7.000 [A]						
			položka zahrnuje:						
			nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m						
			rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1,5						
21	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	43.600	250,00	10 900,00	2021	OTSKP
			úprava ploch s nepevným povrchem - vrstvou ornice v tl. 100 mm - využití stávající ornice + rozprostření přebytku ornice na místě určené investorem						
			pol. vč. dovozu a rozprostření						
			100*0,1=10.000 [A]						
			(506-100-70)*0,1=33.600 [B]						
			Celkem: A+B=43.600 [C]						
			položka zahrnuje:						
			nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m						
			rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1,5						
22	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	171.000	30,00	5 130,00	2021	OTSKP
			úprava nepevných ploch v hranicích úprav						
			pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky travního semene, provedení závluky, pokosení a vyhrabání pokosu						
			171=171.000 [A]						
			Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu						
23	184B15		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	13.000	3 000,00	39 000,00	2021	OTSKP
			náhradní výsadba za kácené stromy - druh výsadby bude upřesněn investorem stavby						
			13=13.000 [A]						
			Položka vysazování stromů dodávkou projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojivem						
			anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závluku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.						
			Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.						
			položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením						
5			Komunikace						
24	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	83.750	1 250,00	491 815,00	2021	OTSKP
			konstrukce A - parkovací stání - podkladní vrstva ze šterkodrti ŠDB - tl. 250 mm fr. 0-32 mm - kvalitativní třída B						
			pol. vč. nákupu dovozu a pokládky materiálu						
			335*0,25=83.750 [A]						
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti						
			- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce						
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
			- nezahrnuje postřiky, nátěry						
25	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	0,975	1 250,00	1 218,75	2021	OTSKP
			komunikace po přípoje kanalizace - podkladní vrstva ze šterkodrti ŠDB - tl. 150 mm fr. 0-63 mm - kvalitativní třída B						
			položka na přímý příkaz TDI						
			pol. vč. nákupu dovozu a pokládky materiálu						
			(0,5+1,0)*0,15=0,975 [A]						
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti						
			- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce						
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
			- nezahrnuje postřiky, nátěry						
26	56330	3	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	2,975	1 250,00	3 718,75	2021	OTSKP
			komunikace po přípoje kanalizace - podkladní vrstva ze šterkodrti ŠDB - tl. 150 mm fr. 0-32 mm - kvalitativní třída B						
			komunikace s krytem z bet. dlažby po přípoje kanalizace - podkladní vrstva ze šterkodrti ŠDB - tl. 250 mm fr. 0-32 mm - kvalitativní třída B						
			položka na přímý příkaz TDI						
			pol. vč. nákupu dovozu a pokládky materiálu						
			(0,5+1,0)*0,15=0,975 [A]						
			(0,5+1,5)*0,25=2,000 [B]						
			Celkem: A+B=2,975 [C]						
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti						
			- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce						
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
			- nezahrnuje postřiky, nátěry						
27	56330	4	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	14,250	1 500,00	21 375,00	2021	OTSKP
			vyasokovací trávnic 0,50 x 0,50 m vč. výplně makadamem fr. 63 - 125 mm						
			pol. vč. dovozu a uložení						
			57*0,5*0,5=14.250 [A]						
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti						
			- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce						
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
			- nezahrnuje postřiky, nátěry						
28	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6.500	50,00	325,00	2021	OTSKP
			komunikace po přípoje kanalizace - spojovací postřik z asfaltové emulze PSE 0,25 kg/m2						
			položka na přímý příkaz TDI						
			položka včetně nákupu, dovozu a pokládky materiálu						
			(0,5+1,0)*0,6=6.500 [A]						
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství						
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu						
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
			- úpravu napojení, ukončení						
29	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	0,325	15 000,00	4 875,00	2021	OTSKP
			komunikace po přípoje kanalizace - kryt asfaltový beton ACO 11 - tl. 50 mm						
			položka na přímý příkaz TDI						
			položka včetně nákupu dovozu a pokládky materiálu						
			(0,5+1,0)*0,05=0,325 [A]						
			- dodání směsi v požadované kvalitě						
			- očistění podkladu						
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce						
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů						
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
			- nezahrnuje postřiky, nátěry						
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
30	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+	M3	0,455	14 000,00	6 370,00	2021	OTSKP
			komunikace po přípoje kanalizace - podkladní vrstva krytá asfaltový beton ACP 16+ - tl. 70 mm						
			položka na přímý příkaz TDI						
			pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu						

			(5,5+1,0)*0,07=0,455 [A]						
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátery - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
31	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	335,000	967,00	323 945,00	2021	OTSKP
			konstrukce A - parkovací stání - betonová zatravnovací dlažba DL I - tl. 80 mm - tvar "kostka" 170x170 mm s distančníky - do lože kameniva drceného fr. 4-8 mm- tl. 40 mm pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky 335=335,000 [A]						
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahnuje postřiky, nátery - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
32	582615	1	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	10,000	800,00	8 000,00	2021	OTSKP
			parkovací stání - betonová dlažba DL I - tl. 80 mm - typ cihla (barva černá) pro označení parkovacích stání - do lože kameniva drceného fr. 4-8 mm- tl. 40 mm pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky 20*0,1*5=10,000 [A]						
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahnuje postřiky, nátery - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
33	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	8,000	560,00	4 400,00	2021	OTSKP
			předláždění komunikace s krytem z bet. dlažby po přípoje kanalizace vč. doplnění lože dlažby položka na přímý příkaz TDI pol. vč. rozebrání, očištění, doplnění lože a pokládky dlažby 6,5*1,5=8,000 [A]						
			- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582						
34	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	86,000	150,00	12 900,00	2021	OTSKP
			mezi AB krytem a osazenou obrubou v místě kanalizační přípojky - na přímý příkaz TDI položka včetně nákupu, dovozu a pokládky materiálu 70=70,000 [A] 4*12=16,000 [B] Celkem: A+B=86,000 [C]						
			položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem						
35	87434	8	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	19,000	600,00	11 400,00	2021	OTSKP
			PVC trubky DN 200 - napojení nových nebo posunutých vpustí do stávající kanalizace položka na přímý příkaz TDI pol. včetně nákupu, dovozu a pokládky - podsypu lože, obetonování zášypu na úroveň zemní pláňe a souvisejících prací 9*10=19,000 [A]						
			- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, vjústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození						
36	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	15 500,00	31 000,00	2021	OTSKP
			uliční vpust s odtokem DN 200 včetně krycí mříže rozměru 500 x 500 mm a koše položka na přímý příkaz TDI pol. včetně nákupu, dovozu a montáže 1*1=2,000 [A]						
			položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - nezahnuje předepsané podkladní konstrukce						
37	89944		VÝŘEZ VYSEKÁ UTĚS NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	2,000	3 000,00	6 000,00	2021	OTSKP
			nové připojení do stávající šachty pro přípojku kanalizace potrubí DN 200 položka na přímý příkaz TDI 1*1=2,000 [A]						
			- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohtášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupát, vypuštění a napuštění vody, odzdušnění potrubí a pod.						
9			Ostatní konstrukce a práce						

38	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ demontáž stávajícího trvalého SDZ dle situace dopravního značení položka včetně odvozu na místo určené investorem 1+1+1+1+1+1=6.000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000	200,00	1 200,00	2021 OTSKP
39	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ osazení nového trvalého SDZ dle grafické přílohy situace dopravního značení položka včetně nákupu, dovozu a montáže SDZ B 2: 1=1.000 [C] IP 4b: 1=1.000 [B] IP 11a: 1=1.000 [C] IP 11b: 1=1.000 [D] Celkem: G+B+C+D=4.000 [H] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	4,000	3 800,00	15 200,00	2021 OTSKP
40	914219	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení - 3 měsíce pol. vč. údržby DZ po dobu osazení 2*90=180.000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	180,000	20,00	3 600,00	2021 OTSKP
41	914913	SLOUPKY A STŮPKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ demontáž sloupků DZ vč. likvidace 1+1+1+1=4.000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000	300,00	1 200,00	2021 OTSKP
42	914921	SLOUPKY A STŮPKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ nové samostatné sloupky pro SDZ položka včetně nákupu, dovozu a montáže sloupku 1+1+1+1=4.000 [A] položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	4,000	2 200,00	8 800,00	2021 OTSKP
43	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM betonový obrubník 100/200/1000 mm do bet. lože C20/25-XF3 tl. 100 mm - včetně 5% rezerva na prořez obrub pol. vč. nákupu, dovozu a osazení obrub (69)*1.05=61.950 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací	M	61,950	450,00	27 877,50	2021 OTSKP
44	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM betonový obrubník silniční 150/250/1000 mm vč. tvarovek a obliouk do bet. lože C20/25-XF3 tl. 100 mm - včetně 5% rezerva na prořez obrub pol. vč. nákupu, dovozu a osazení obrub (81)*1.05=85.050 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací	M	85,050	500,00	42 525,00	2021 OTSKP
45	919112	FEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM fezání na styku vozovka a obruba v místě kanalizační přípojky - na příkaz TDI položka včetně dovozu zařízení pro uvedenou slabební činnost 70=70.000 [A] 4+12=16.000 [B] Celkem: A+B=86.000 [C] položka zahrnuje fezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	86,000	50,00	4 300,00	2021 OTSKP

Čestné prohlášení stavebníka pro účely stanovení režimu DPH

Objednatel: Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

IČ: 00262871

SoD: č. 841/TC/CC/2023/008/CCDA ze dne 26. 1. 2023

Název stavby: Chrastava – parkoviště v ul. Andělohorská

Prohlašuji, že stavební a montážní práce na výše uvedenou akci:

- zcela nebo částečně souvisí s ekonomickou činností stavebníka a stavebník je plátcem DPH
- vůbec nesouvisí s ekonomickou činností stavebníka

Pokud je stavebníkem obec, kraj, organizační složka státu nebo nezisková organizace, pro něj provedené výše uvedené práce:

- souvisí s jeho veřejnou správou, u neziskovek s hlavním posláním
- zcela nebo částečně souvisí s jeho ekonomickou činností a stavebník je plátcem DPH

Tímto se ruší platnost následujícího prohlášení z čl. 3 SoD: „Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a že práce, které jsou předmětem dodávky této smlouvy, slouží k jeho ekonomické činnosti.“

Prohlašuji, že jsem (jsme) uvedl(i) a doložil(i) správné údaje. V případě uvedení nesprávných údajů mi (nám) bude doměřena základní sazba DPH včetně případné sankce za opožděný odvod DPH.

21.02.2023

datum

legenda:


- prosím vyberte jednu z možností



PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva
Ing. Pavel Bryhcín, člen představenstva

z m o c ň u j e
své zaměstnance.




k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónů korun českých) bez DPH.
- Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.
- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónů korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2023.

V Praze dne 1.11.2022



Dipl. Ing. Moritz Freyborn
předseda představenstva
STRABAG a.s.



Ing. Pavel Bryhcín
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

