



Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

Kopii objednávky nutno přiložit k faktuře!!!

Číslo objednávky uvádějte na faktuře!!!

Objednávka

Odběratel IČO 00248266 DIČ CZ00248266 Město Humpolec Horní náměstí 300 396 22 Humpolec Tel.: +420 565 518 111 Fax: +420 565 518 199 E-mail: urad@mesto-humpolec.cz Web: www.mesto-humpolec.cz	Objednávka č. OISM/15/2023/Vk Vyřizuje: Jaroslav Vaňkát Odbor: Odbor investic a správy majetku Tel.: 565518194 E-mail: jaroslav.vankat@mesto-humpolec.cz Datum: 14.03.2023 Č.j.:  Sp.zn.: 
	Adresát IČO 72801654 DIČ CZ7110012987 Ing. Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod

Objednáváme u Vás zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Mánesova v Humpolci.

Termíny :

Studie k projednání -- 31.5.2023
Kvalifikovaný odhad nákladů -- 30.9.2023
Předání PD – DSP, PDPS na stavební úřad -- 30.11.2023

Rozpis položek :

1, SO 401 VO	25 500,- Kč
2, SO 601 Sadové úpravy	8 500,- Kč
3, SO 101 Komunikace :	
Fáze studie	27 000,- Kč
PD DSP+PDPS	93 000,- Kč vč. rozpočtu a výkazu výměr
Koordinační činnost	7 000,- Kč
Inženýrská činnost	23 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	184 000,- Kč
Cena celkem vč. DPH	222 640,- Kč



Smluvní pokuta za nedodržení termínu předání díla ze strany zhotovitele 0,5 % z ceny díla.
Smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury ze strany objednatele 0,05% z ceny faktury.

Celková lhůta plnění: 14.03.2023 - 30.11.2023

Cena celkem s DPH: 222 640,00 Kč

Místo dodání: Humpolec

Dne: 14.03.2023



Josef Jůzl
vedoucí oddělení SM