



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen jako „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: WINO PT s.r.o.
sídlo/bydliště: č.p.10, Těšovice 383 01

ICO: 17542812
DIČ: CZ17542812
Zápis v OR: 32506 C, Krajský soud v Českých Budějovicích

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo



1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas předá dílo „Kompostování s následnou aplikací na vybraných lokalitách na území NP Šumava“ dle níže uvedených požadavků. Podrobnější specifikace je uvedena v Příloze č. 1 - Podrobná specifikace díla (dále jen „Dílo“).
- 2) Objednatel se zavazuje Dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této smlouvy zaplatit dohodnutou cenu Díla uvedenou v článku 3 této smlouvy.

2. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

- 1) Termín zahájení: **1. 4. 2023**
- 2) Lhůta dodání: **30. 11. 2023**
- 3) Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem veškerých prací, dle čl. 1 odst.1.
- 4) Objednatel si vyhrazuje právo odepřít převzetí Díla nebo jeho části v případě, že Dílo jako celek nebo jeho část nebude v souladu s požadavky objednatele specifikovanými v Příloze č. 1 - Podrobná specifikace díla. Dodání pouze části Díla je považováno za prodlení s plněním závazků z této smlouvy.
- 5) O dodání Díla nebo jeho části dle harmonogramu prací (viz čl. 2 odst. 3) bude sepsán předávací protokol, který smluvní strany při předání Díla podepíší.
- 6) Místem plnění a předání díla je území NP Šumava (viz čl. 1 odst. 1. písm. a-m)
- 7) Dokončením Díla se rozumí kompletní řádně provedené Dílo (tj. ve sjednaném rozsahu, bez vad a nedodělků), které je předáno objednateli v rámci předávacího řízení.
- 8) Nedodržení termínu dodání Díla bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

3. CENA DÍLA

- 1) Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.
- 2) „Hodinová sazba“ **348,- Kč/hod bez DPH.**
- 3) Celková maximální cena díla **99.180,- Kč bez DPH.**
- 4) Celková maximální cena díla **120.007,80,- Kč vč. DPH**
- 5) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a sazba DPH bude zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.



4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
- 2) Zhotoviteli vzniká právo účtovat cenu v případě řádného a včasného dodání Díla nebo jeho části dle čl. 1 odst. 1 objednateli.
- 3) Dílčí faktury zhotovitel vystaví jednotlivě pro plnění podle specifikace v článku 1 odst. 1) této smlouvy.
- 4) Poslední vyúčtování zhotovitel vystaví nejpozději do 15. 12. 2023.
- 5) Faktury budou vystaveny na základě předávacích protokolů o předání a převzetí části Díla podepsaných oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
- 6) Faktury budou doloženy kopiemi předávacích protokolů podepsaných oběma smluvními stranami.
- 7) Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku v platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu plnění, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.
- 8) Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

5. ODPOVĚDNOST A SOUVISEJÍCÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Zhotovitel se důkladně seznámil s obsahem veškerých podkladů nezbytných pro realizaci Díla a prohlašuje, že tyto shledává jako bezvadné a dostatečné pro realizaci Díla.
- 2) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude předáno bez vad, v souladu s podmínkami této smlouvy a v souladu se všemi platnými právními předpisy.
- 3) Bude-li zhotovitel plnit některou svoji povinnost prostřednictvím jiné osoby, odpovídá za tato plnění, jako kdyby plnil tuto povinnost sám a je povinen zajistit splnění všech závazků z této smlouvy.
- 4) Každá reklamace musí být uplatněna písemně, e-mailem nebo faxem a musí obsahovat úplný a přesný popis vady. Jejich odstranění provede zhotovitel na svůj náklad.
- 5) Pokud zhotovitel nenastoupí do deseti dnů od data uplatnění reklamace Díla k odstraňování vad nebo neoznámí objednateli lhůtu k odstranění vad Díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.



- 6) Vznikne-li porušením povinností ze strany zhotovitele objednateli škoda, je objednatel oprávněn domáhat se náhrady této škody podle příslušných ustanovení občanského zákoníku vedle svých nároků z vad Díla.
- 7) Pro případ prodlení zhotovitele v termínu dokončení celého Díla a jeho předání se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny celého Díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením celého Díla a jeho předání objednateli. Cenou díla se rozumí cena díla dle položkového rozpočtu uvedená zhotovitelem ve Smlouvě o dílo včetně DPH.
- 8) Pro případ prodlení zhotovitele s realizací Díla v dílčích termínech je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů plnění dle s harmonogramu prací uvedeného v čl. 1 odst. 1.
- 9) Převzal-li objednatel vadné Dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné nebo bezplatné odstranění vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na sankce a smluvní a jiné pokuty.
- 10) Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na výši případné náhrady škody.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo z důvodů vyplývajících ze zákona, včetně důvodů vyplývajících v podstatném porušení smlouvy některou ze stran.
- 2) Překročení sjednaného termínu dodání Díla nebo jeho části o déle než 14 dnů se vždy považuje za podstatné porušení smlouvy, které podle ust. § 2002 Občanského zákoníku zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.
- 3) Za podstatné porušení smlouvy se považuje též dodání Díla nebo jeho části s vadami. Nároky objednatele z odpovědnosti za vady se řídí ust. § 2615 odst. 2 ve spojení s ust. § 2106 Občanského zákoníku.
- 4) Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje možnost změny zhotovitele v průběhu plnění této smlouvy, za dodavatele, které si umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých nabídek, a to na základě podstatného porušení této smlouvy.
- 5) Smluvní strany se pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, místní příslušnost soudu prvního stupně, kterým bude obecný soud objednatele, tj. okresní, popř. krajský soud, v jehož obvodu má objednatel sídlo.
- 6) Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
- 7) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
- 8) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.
- 9) Objednatel je výlučným vlastníkem předaného díla a je oprávněn jej bez omezení využít pro svoji potřebu a pro potřebu jím zřizovaných právnických osob.



- 10) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
 - zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 11) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 13) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14) Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 15) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 16) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.
- 17) Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.
- 18) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.




Přílohy:

- Příloha č. 1 - Podrobná specifikace díla
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet včetně harmonogramu
- Příloha č. 3 - Kontaktní údaje

Ve Vimperku dne 9.3.2013

V Prachaticích dne 6.3.2013






Příloha č. 3 - Kontaktní údaje





Kompostování na vybraných lokalitách na území NP Šumava



Lokalita:	Knížecí Pláně opžp
Požadovaný management:	přerovnávká kompostu
Místo plnění:	vymezení dle KN: k.ú. Knížecí Pláně, p.č. 65/23, 53/17 (viz mapa)
Celková plocha, z které je sklízena biomasa:	1 ha
Dopl. popis činnosti:	Převrstvení kompostů na jaře (během dubna) a na podzim (během listopadu). V průběhu vegetační sezony budou komposty přikryty plachtou, aby nedocházelo k vysychání. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifík NP Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu, aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění

jarního převrstvení: 3. 4. 2023

Závazný termín dokončení plnění

jarního převrstvení: 28. 4. 2023

Závazný termín zahájení plnění

podzimního převrstvení: 1.11.2023

Závazný termín dokončení plnění 30.11.2023

podzimního převrstvení:

Knížecí Pláně - plochy OPŽP 1 a 2, T, U, V, W



0 15 30 60 90 120
Meters



© ČÚZK Praha - katastrální mapa
© Prímis spol. s r.o. - ortofoto

Lokalita:	Knížecí Pláně V,W
Požadovaný management:	přerovnávká kompostu
Místo plnění:	vymezení dle KN: k.ú. Knížecí Pláně, p.č. 65/23, 53/17 (viz mapa)
Celková plocha, z které je sklízena biomasa:	0,17 +0,2 ha
Dopl. popis činnosti:	Převrstvení kompostů na jaře (během dubna) a na podzim (během listopadu). V průběhu vegetační sezony budou komposty přikryty plachtou, aby nedocházelo k vysychání. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifík NP Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu, aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění

jarního převrstvení: 3. 4. 2023

Závazný termín dokončení plnění

jarního převrstvení: 28. 4. 2023


Závazný termín zahájení plnění

podzimního převrstvení: 1.11.2023

Závazný termín dokončení plnění

podzimního převrstvení: 30.11.2023

Knížecí Pláně - plochy OPŽP 1 a 2, T, U, V, W



0 15 30 60 90 120
Meters



© ČÚZK Praha - katastrální mapa
© Primis spol. s r.o. - ortofoto

Lokalita:	Strážný – pod nocovištěm
Požadovaný management:	přerovnávkou kompostu
Místo plnění:	vymezení dle KN: k.ú. Strážný, p.č. 391, 603(viz připojená mapa)
Celková plocha, z které je sklízena biomasa:	cca 2,3 ha

Dopl. popis činnosti: Převrstvení kompostů na jaře (během dubna) a na podzim (během listopadu). V průběhu vegetační sezony budou komposty přikryty plachtou, aby nedocházelo k vysychání.

Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifíků NP Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu, aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění jarního převrstvení:	3. 4. 2023
--	------------

Závazný termín dokončení plnění jarního převrstvení:	28. 4. 2023
---	-------------

Závazný termín zahájení plnění podzimního převrstvení:	1.11.2023
---	-----------

Závazný termín dokončení plnění podzimního převrstvení:	30.11.2023
--	------------

Strážný pod nocovištěm



Legenda:



plocha

0 50 100 150 m



© ČÚZK Praha - ortofoto mapa

© ČÚZK Praha - katastrální mapa



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Lokalita: **Stožec – u Vltavy**

Požadovaný management: přerovnávká kompostů

Místo plnění: vymezení dle KN: k.ú. Stožec, p.č. 1050/21, 1050/20, 1050/18, 1060/1 (viz připojená mapa)

Celková plocha, z které je sklízena biomasa: cca 1,8 ha

Dopl. popis činnosti: Převrstvení kompostů na jaře (během dubna) a na podzim (během listopadu). V průběhu vegetační sezony budou komposty přikryty plachtou, aby nedocházelo k vysychání.

Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifik NP Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu, aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění
jarního převrstvení: 3. 4. 2023

Závazný termín dokončení plnění
jarního převrstvení: 28. 4. 2023

Závazný termín zahájení plnění
podzimního převrstvení: 1.11.2023

Závazný termín dokončení plnění
podzimního převrstvení: 30.11.2023

Stožec - u Vltavy - kompostování



Lokalita: **Lenora bezkolencové louky**

Požadovaný management: přerovnávká kompostu

Místo plnění: vymezení dle KN: **k.ú. Volary, p.č. 4666/1** (viz připojená mapa)

Celková plocha, z které je sklízena biomasa: cca 1,35 ha

Dopl. popis činnosti: Převrstvení kompostů na jaře (během dubna) a na podzim (během listopadu). V průběhu vegetační sezony budou komposty přikryty plachtou, aby nedocházelo k vysychání.

Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifík NP Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu, aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění

jarního převrstvení: 3. 4. 2023

Závazný termín dokončení plnění

jarního převrstvení: 28. 4. 2023

Závazný termín zahájení plnění

podzimního převrstvení: 1.11.2023

Závazný termín dokončení plnění

podzimního převrstvení: 30.11.2023

Lenora - bezkolencové louky, p.č.4666/1, k.ú. Volary



0 12,5 25 50 75 100 Meters



© ČÚZK Praha - katastrální mapa
© Prímis spol. s r.o. - ortofoto

Lokalita:	Slunečná
Požadovaný management:	přerovnávkou kompostu
Místo plnění:	vymezení dle KN: k.ú. Prášíly, p.č. 1508/1 (viz připojená mapa)
Celková plocha, z které je sklízena biomasa:	cca 2,9 ha
Dopl. popis činnosti:	Převrstvení kompostů na jaře (během dubna) a na podzim (během listopadu). V průběhu vegetační sezony budou komposty přikryty plachtou, aby nedocházelo k vysychání. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifik NP Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu, aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění

jarního převrstvení: 3. 4. 2023

Závazný termín dokončení plnění

jarního převrstvení: 28. 4. 2023

Závazný termín zahájení plnění

podzimního převrstvení: 1.11.2023

Závazný termín dokončení plnění

podzimního převrstvení: 30.11.2023

Lokalita: Slunečná, k.ú. Prášily



0 30 60 120 180 240
Meters



