
SMLOUVA č. 23034
O DÍLO
(dále jen „smlouva“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavřená mezi těmito smluvními stranami:
I.
Smluvní strany 

1. Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
organizace založená usnesením Zastupitelstva města Znojma č.25/91 odst. 2b, 
ze dne 19. 11. 1991
IČO: 00839060
sídlo: Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo
zastoupená: ředitelem organizace Bc. Markem Vodákem

jako „objednatel“


a 


2. Tomáš Nevoral
sídlo: Blížkovice 358, 671 55 Blížkovice
zastoupený: Tomáš Nevoral
IČO: 72302330
Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění nezapsaná v obchodním rejstříku

jako „zhotovitel“
oba dále také jako „smluvní strany“
II. 
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v OPRAVA PŘÍSTUPOVÉHO SCHODIŠTĚ OBJEKTU U LESÍKA 11_ZNOJMO – I. ETAPA (dále jen „dílo“) a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí:
· zadávací dokumentace vč. výzvy objednatele k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ze dne 14.02.2023,
· nabídka zhotovitele ze dne 20.02.2023,
· harmonogram provádění díla ze dne 20.02.2023.

3. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v nabídce, která je nedílnou součástí této Smlouvy (viz. Příloha č. 1)
4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
· akceptuje všechny podmínky vyplývající ze zadání zakázky či veřejné zakázky 
a zadávací dokumentace;
· převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou zadávací dokumentaci a prohlašuje,
že je s ní plně seznámen;
· seznámil se s podmínkami na místě provádění stavebních prací (pro účely zadávací dokumentace a této smlouvy o dílo je užíván termín „staveniště“); 
· vyjasnil si předem nejasné podmínky pro realizaci díla s oprávněnými zástupci objednatele;
· zahrnul do kalkulace cen všechny technické, ekonomické a dodací podmínky
a všechny náklady díla;
· uplatnil v této smlouvě veškeré své požadavky na objednatele.
5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen se všemi ostatními podmínkami plnění povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývající, které nejsou v prvním odstavci tohoto článku uvedeny výslovně. Prohlašuje, že pokyny objednatele ke zhotovení díla předané mu před uzavřením této smlouvy jsou vhodné a odpovídají povaze a charakteru díla,
a že neshledal žádné překážky, které by mu bránily zahájení realizace díla vč. jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu:
· s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
· se všemi Závaznými podklady,
· s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
· s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
· s obecně závaznými právními předpisy 
· se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách obsažených ve Vyhlášení veřejné soutěže.
III.
Doba a místo plnění
1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od poslední dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 
a nedodělků.
2. Provedení díla bude realizováno takto: 

· zahájení prací:	nabytím účinnosti smlouvy
· ukončení prací:	15.05.2023
· předání díla: 		15.05.2023
 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: nabytím účinnosti smlouvy, nejpozději do výše uvedeného termínu zahájení prací.
4. Do předání díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na předmětu díla, jestliže těmto škodám mohl předejít. 
5. Předání kompletního díla bez vad bude realizováno včetně předání dokumentace skutečného provedení, o předání bude sepsán písemný předávací protokol. 
6. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy (viz. Příloha č. 2)
7. Místem plnění je: U Lesíka 11, Znojmo
IV.
Cena díla
1. Cena díla, uvedeného v čl. II odst. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 1.491.309,- Kč, (slovy jedenmiliončtyřistadevadesátjednatisíctřistadevětkorunčeských), včetně DPH. Tato cena je uvedena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla. 
2. Rozpis ceny v Kč:

Cena bez DPH 1.232.486,94 Kč

DPH 21% 258.822,26 Kč

Celková cena včetně DPH 1.491.309,- Kč 

(slovy:jedenmiliončtyřistadevadesátjednatisíctřistadevětkorunčeských)
3. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a všechny náklady, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení předmětu díla, včetně např. nákladů na zařízení staveniště a zábory, dopravní opatření i mimo hranice staveniště, provizorní trafostanici, technické dokumentace provedených oprav.
4. Ocenění podle výkazů výměr a dokumentace pro výběr zhotovitele jsou součástí zadávací dokumentace. Pokud nejsou oceněny některé práce a dodávky slovně obsažené ve výkazu výměr, má se za to, že jsou obsaženy v ostatních položkách. Veškeré cenové údaje jsou uvedeny jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. 
5. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel může žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo menší úsilí nebo nižší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (méněpráce).
6. Smluvní strany se pro odstranění všech pochybností dohodly, že zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo větší úsilí nebo vyšší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (vícepráce). Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které nebyl ani při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této Smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla pouze tehdy, schválil – li je objednatel písemně. Objeví – li se však při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které byly při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést, aniž by tímto došlo k navýšení ceny díla.
V. 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem dle skutečně provedených prací. Součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený 
a oboustranně podepsaný soupis skutečně provedených prací a služeb. 
2. Konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů prací podle oceněného výkazu výměr včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14-ti dnů po řádném předání a převzetí díla
vč. dokumentace objednatelem, a až po odstranění případných vad a nedodělků vyplývající z předávacího protokolu. 
3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti platného daňového dokladu dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.
4. Splatnost faktury je do 14-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.
Objednatel není v prodlení s platbou faktury, pokud uhradí fakturu do lhůty splatnosti po jejím obdržení, ale po termínu uvedeném na faktuře jako den splatnosti.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
VI.
Smluvní pokuta
1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 1.000,- Kč za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
4.  V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena
a smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.
6. Splatnost smluvní pokuty je 21 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. 
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4% z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.

VII. 
Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem objednatele a technického dozoru objednatele.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem
o odpadech.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při práci a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zajistí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se
po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. 
4. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. 
5. Zhotovitel umožní vstup technickému dozoru na staveniště i bez předchozího ohlášení. 
6. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. Rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku, předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.
VIII. 
Převzetí staveniště
1. Staveniště prosté všech právních i faktických vad bránících užívání díla předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem – předávacím protokolem.  Pokud z předávacího protokolu vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápise dohodnutých. Zhotovitel je povinen při splnění předpokladů uvedených v tomto odstavci dílo vč. staveniště protokolárně v určeném termínu převzít. Neučiní-li tak, považuje se dílo okamžikem odmítnutí jeho převzetí zhotovitelem za převzaté. 
2. Stroje, zařízení a materiál, které byly užívány pro plnění díla, odstraní zhotovitel nejpozději při vyklizení staveniště.
3. Ode dne převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za všechny prostory staveniště po celou dobu provádění díla, a to až do předání a převzetí díla, příp. jeho části, a do likvidace staveniště.
4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat pořádek, odstraňovat odpady výhradně v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy a odpovídá za veškeré škody za nedodržení těchto podmínek.
5. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého bude provádět každodenní záznamy. Do deníku může provádět záznamy také objednatel a jeho stavební dozor (pokud byl určen a zhotoviteli jeho jméno oznámeno).
6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré revize a zkoušky, vyhotovit dokumentaci provedení stavby a dodat všechny atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů.
IX.
Odstoupení od smlouvy
1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
a) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak;
b) v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než třicet dní;
c) v případě, že doba přerušení díla z viny objednatele je delší než šedesát dnů.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit: 

a) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak;
b) v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy o více než třicet dní;
c) pokud kvalita prováděných prací neodpovídá podmínkám vyplývajícím ze zadávací dokumentace;
d) pokud je zhotovitel v prodlení s konečným předáním díla po dobu delší než 10 dní;
e) pokud je zhotovitel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná podobná událost.
3. Pokud některé smluvní straně vznikne dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů právo od této smlouvy odstoupit, je povinna nejdříve svůj úmysl od smlouvy odstoupit oznámit druhé smluvní straně. Oznámení o úmyslu odstoupit musí obsahovat odůvodnění odkazující na přesné znění příslušného ustanovení smlouvy nebo právního předpisu s výslovným uvedením úmyslu od smlouvy odstoupit a lhůtu k nápravě o délce nejméně 15-ti dnů ode dne doručení. Bez splnění této povinnosti je odstoupení od této smlouvy neplatné. 
4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení (příp. jiným postupem dle čl. XII odst. 3 této smlouvy), odstoupením se závazky obou smluvních stran ruší od počátku. Bylo-li na základě této smlouvy již plněno, lze odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. To neplatí, pokud částečné plnění zhotovitele nemá pro objednatele význam, pak objednatel má právo od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 
5. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel předat dosud provedené práce na díle do 5-ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, o takovém předání bude pořízen zápis – předávací protokol, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli náleží část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení díla. Hodnotu skutečně provedeného díla je objednatel povinen uhradit na základě vystavené faktury.
6. Odstoupením od smlouvy či jiným ukončením smluvního vztahu nezanikají práva objednatele spojená se zárukou za jakost, s vadami na díle a práva na náhradu škody ve vztahu k dílu či jeho části dokončené před odstoupením. 




X.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech platných v České republice, které se na provedení díla vztahují a vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy, resp. předmětu díla, a to minimálně po dobu pěti let. Záruční doba počíná běžet od data písemného předání a převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů dle technické specifikace. Materiály, které zhotovitel hodlá použít, musí být před jejich dodávkou předloženy 
k písemnému odsouhlasení objednateli a technickému dozoru objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 5-ti pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se za to, že s jejich použitím souhlasí.
3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Sleva bude zúčtována v konečném daňovém dokladu.
4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně 
a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10-ti pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami.
5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených výše je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14-ti dnů ode dne doručení daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části. 
6. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
XI.
Další ujednání
1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.  Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.
2. Zhotovitel bude zacházet s veškerými informacemi v této smlouvě a všech souvisejících dokumentech poskytnutých objednatelem jako s důvěrnými a nezveřejní jakékoli takové důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, ledaže by bylo takové zveřejnění vyžadováno právními předpisy. V takovém případě zhotovitel zveřejnění objednateli bezodkladně oznámí. Stejná povinnost k zachování důvěrnosti se vztahuje na materiály, postupy, metody, výrobky, technické požadavky, mechanismy
a plány užité/aplikované v souvislosti s dílem podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zachovávat důvěrnost i po splnění této smlouvy nebo v případě jiného zániku této smlouvy a zavazuje se, že zajistí, aby uvedená důvěrnost byla zachovávána rovněž veškerými subdodavateli.
XII. 
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s právním řádem ČR, ustanovení této smlouvy výslovně smluvně neupravená se řídí ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěná dle této smlouvy vůči druhé smluvní straně mohou být provedena zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným dohodnutým způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany proti podpisu na kopii předávané listiny, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu
s dodejkou. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, mají smluvní strany povinnost zveřejnit Smlouvu v Registru smluv, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran 
a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. 
5. Smlouvu je možné doplňovat či měnit jen formou písemných dodatků, průběžně číslovaných a podepsaných oběma smluvními stranami. 
6. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
	Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele
	Příloha č. 2 – Závazný harmonogram provádění díla

Ve Znojmě, dne: 						V …………… , dne: 


----------------------------------------- 				-----------------------------------------
objednatel 							zhotovitel
Bc. Marek Vodák 						Tomáš Nevoral
Správa nemovitostí města Znojma, 				jednatel
příspěvková organizace 	         		
ředitel organizace

Příloha č. 1

	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	 
	[bookmark: RANGE!D2]2022/41
	[bookmark: RANGE!E2]Úprava přístupového schodiště DPS Znojmo U Lesíka

	Objekt:
	 
	[bookmark: RANGE!D3]01
	[bookmark: RANGE!E3]Schodiště 1 

	Rozpočet:
	 
	[bookmark: RANGE!D4]2241_01
	[bookmark: RANGE!E4]Schodiště 1 - u rampy

	Objednatel:
	
	[bookmark: RANGE!D5] 
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I5]
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D6]
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I6]
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D7] 
	[bookmark: RANGE!E7] 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	[bookmark: RANGE!D11:G11][bookmark: RANGE!E10][bookmark: RANGE!D10][bookmark: RANGE!I9][bookmark: RANGE!D9][bookmark: RANGE!I8][bookmark: RANGE!D8] 
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I11] 
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D12:G12] 
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I12] 
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D13] 
	[bookmark: RANGE!E13:G13] 
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	[bookmark: RANGE!D14] 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	106 691,07

	PSV
	 
	 
	 
	 
	1 118 233,53

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	7 562,34

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	1 232 486,94

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	[bookmark: RANGE!E23]15
	%
	[bookmark: RANGE!G23]0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	[bookmark: RANGE!G24]0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	[bookmark: RANGE!E25]21
	%
	[bookmark: RANGE!G25]1 232 486,94
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	[bookmark: RANGE!G26]258 822,26
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	[bookmark: RANGE!G27]0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	[bookmark: RANGE!G29][bookmark: RANGE!G28]1 491 309,20
	[bookmark: RANGE!J29]CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D34] 
	
	[bookmark: RANGE!G34] 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Popis stavby: 2022/41 - Úprava přístupového schodiště DPS Znojmo U Lesíka
	
	
	

	Popis stavby: 2022/41 - Úprava přístupového schodiště DPS Znojmo U Lesíka

	Popis objektu: 01 - Schodiště 1 
	
	
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: 2241_01 - Schodiště 1 - u rampy

	Popis rozpočtu: 2241_01 - Schodiště 1 - u rampy
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	1
	Zemní práce
	HSV
	 
	 
	9 532,34
	0,8

	2
	Základy a zvláštní zakládání
	HSV
	 
	 
	3 917,75
	0,3

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	 
	 
	156,50
	0,0

	5
	Komunikace
	HSV
	 
	 
	5 437,68
	0,4

	6
	Úpravy povrchu, podlahy
	HSV
	 
	 
	5 253,40
	0,4

	62
	Úpravy povrchů vnější
	HSV
	 
	 
	4 137,14
	0,3

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	HSV
	 
	 
	2 072,02
	0,2

	94
	Lešení a stavební výtahy
	HSV
	 
	 
	4 047,00
	0,3

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	HSV
	 
	 
	3 664,42
	0,3

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	 
	 
	40 315,19
	3,3

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	3 375,79
	0,3

	764
	Konstrukce klempířské
	PSV
	 
	 
	4 983,08
	0,4

	767
	Konstrukce zámečnické
	PSV
	 
	 
	740 649,65
	60,1

	783
	Nátěry
	PSV
	 
	 
	56 800,80
	4,6

	787
	Zasklívání
	PSV
	 
	 
	315 800,00
	25,6

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	PSU
	 
	 
	24 781,84
	2,0

	ON
	Ostatní náklady
	ON
	 
	 
	7 562,34
	0,6

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 232 486,94
	100,0




	Položkový rozpočet 
	
	

	S:
	2022/41
	Úprava přístupového schodiště DPS Znojmo U Lesíka
	
	

	O:
	01
	Schodiště 1 
	
	

	R:
	2241_01
	Schodiště 1 - u rampy
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Nhod / MJ
	Nhod celk.

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	9 532,34
	 
	19,29

	1
	139601103R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4
	m3
	2,88980
	1 943,00
	5 614,88
	4,66
	13,45

	
	
	základ : 0,5*0,8*2
	
	0,80000
	
	
	
	

	
	
	pro chodník : 0,45*2,16*2,15
	
	2,09000
	
	
	
	

	2
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	0,80000
	296,50
	237,20
	0,01
	0,01

	
	
	základ : 0,5*0,8*2
	
	0,80000
	
	
	
	

	3
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
	m3
	4,00000
	23,90
	95,60
	0,00
	0,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,80000*5
	
	4,00000
	
	
	
	

	4
	174101102R00
	Zásyp ruční se zhutněním
	m3
	2,40000
	563,00
	1 351,20
	1,15
	2,76

	
	
	po základech : 0,5*0,6*3*2
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	0,5*0,6*2
	
	0,60000
	
	
	
	

	5
	181101111R00
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně
	m2
	4,00900
	62,70
	251,36
	0,10
	0,38

	
	
	P1 : 2,11*1,9
	
	4,01000
	
	
	
	

	6
	185803411R00
	Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5
	m2
	39,00000
	7,40
	288,60
	0,01
	0,35

	
	
	po dokončení : 6*6,5
	
	39,00000
	
	
	
	

	7
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
	m3
	0,80000
	513,00
	410,40
	0,00
	0,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,80000
	
	0,80000
	
	
	
	

	8
	180400020RA0
	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva
	m2
	39,00000
	32,90
	1 283,10
	0,06
	2,34

	
	
	po dokončení : 6*6,5
	
	39,00000
	
	
	
	

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	3 917,75
	 
	2,44

	9
	274313621R00
	Beton základových pasů prostý C 20/25 
	m3
	0,80000
	3 295,00
	2 636,00
	0,48
	0,38

	
	
	základ : 0,5*0,8*2
	
	0,80000
	
	
	
	

	10
	274351215R00
	Bednění stěn základových pasů - zřízení
	m2
	1,50000
	711,00
	1 066,50
	1,05
	1,58

	
	
	0,3*(0,5*2+2*2)
	
	1,50000
	
	
	
	

	11
	274351216R00
	Bednění stěn základových pasů - odstranění
	m2
	1,50000
	143,50
	215,25
	0,32
	0,48

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,50000
	
	1,50000
	
	
	
	

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	156,50
	 
	0,20

	12
	413232211R00
	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm
	kus
	1,00000
	156,50
	156,50
	0,20
	0,20

	
	
	schodnice : 1
	
	1,00000
	
	
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	5 437,68
	 
	3,42

	13
	564811111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm
	m2
	4,00900
	73,50
	294,66
	0,02
	0,08

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4,00900
	
	4,01000
	
	
	
	

	14
	564831111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm
	m2
	4,00900
	135,50
	543,22
	0,02
	0,09

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,00900
	
	4,01000
	
	
	
	

	15
	564871111RT2
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm
	m2
	4,00900
	290,00
	1 162,61
	0,03
	0,11

	
	
	P1 : 2,11*1,9
	
	4,01000
	
	
	
	

	16
	596291111R00
	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm
	m
	4,01000
	263,50
	1 056,64
	0,41
	1,64

	
	
	2,11+1,9
	
	4,01000
	
	
	
	

	17
	596811111R00
	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.
	m2
	4,00900
	211,00
	845,90
	0,38
	1,50

	
	
	P1 : 2,11*1,9
	
	4,01000
	
	
	
	

	18
	592451160R
	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 40 mm přírodní skladba
	m2
	4,40990
	348,00
	1 534,65
	0,00
	0,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,00900*1,1
	
	4,41000
	
	
	
	

	Díl:
	6
	Úpravy povrchu, podlahy
	 
	 
	 
	5 253,40
	 
	5,53

	19
	602015187RT7
	Stěrka na stěnách weberpas silikon zatíraná, zrnitost 2,0 mm
	m2
	11,23000
	423,50
	4 755,91
	0,22
	2,52

	
	
	podezdívky : 1,25*(0,3+1,2*2)*2
	
	6,75000
	
	
	
	

	
	
	sokl pod podestou : 1,4*3,2
	
	4,48000
	
	
	
	

	20
	602015191R00
	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky
	m2
	11,23000
	44,30
	497,49
	0,05
	0,58

	
	
	podezdívky : 1,25*(0,3+1,2*2)*2
	
	6,75000
	
	
	
	

	
	
	sokl pod podestou : 1,4*3,2
	
	4,48000
	
	
	
	

	21
	602015122RTV2
	Omítka stěn těsnící  (typ. vzor Webertec 933) ručně tloušťka vrstvy 10 mm
	m2
	6,75000
	0,00
	0,00
	0,36
	2,43

	
	
	podezdívky : 1,25*(0,3+1,2*2)*2
	
	6,75000
	
	
	
	

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	4 137,14
	 
	9,58

	22
	622481211RU1
	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber
	m2
	11,23000
	302,50
	3 397,08
	0,36
	4,07

	
	
	podezdívky : 1,25*(0,3+1,2*2)*2
	
	6,75000
	
	
	
	

	
	
	sokl pod podestou : 1,4*3,2
	
	4,48000
	
	
	
	

	23
	622903111R00
	Očištění zdí a valů před opravou, ručně
	m2
	11,23000
	0,00
	0,00
	0,38
	4,27

	
	
	podezdívky : 1,25*(0,3+1,2*2)*2
	
	6,75000
	
	
	
	

	
	
	sokl pod podestou : 1,4*3,2
	
	4,48000
	
	
	
	

	24
	622904112R00
	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2
	m2
	11,23000
	65,90
	740,06
	0,11
	1,24

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 11,23000
	
	11,23000
	
	
	
	

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	2 072,02
	 
	1,15

	25
	917862111RT5
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25
	m
	4,22000
	491,00
	2 072,02
	0,27
	1,15

	
	
	2,11*2
	
	4,22000
	
	
	
	

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	4 047,00
	 
	4,94

	26
	941955004R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m
	m2
	19,00000
	213,00
	4 047,00
	0,26
	4,94

	
	
	4*2,5+3*3
	
	19,00000
	
	
	
	

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 
	3 664,42
	 
	27,40

	27
	953981203R00
	Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož
	kus
	4,00000
	148,00
	592,00
	0,13
	0,50

	
	
	kotvení L50/50 : 4
	
	4,00000
	
	
	
	

	28
	953981204R00
	Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož
	kus
	8,00000
	205,50
	1 644,00
	0,13
	1,00

	
	
	schodnice : 4+2*2
	
	8,00000
	
	
	
	

	29
	953981205R00
	Chemické kotvy, beton, hl.170 mm, M20, malta 2slož
	kus
	4,00000
	344,50
	1 378,00
	0,23
	0,90

	
	
	uchycení krajových prvků : 4
	
	4,00000
	
	
	
	

	30
	900      RT5
	HZS Práce v tarifní třídě 8 (např. tesař)
	h
	25,00000
	0,00
	0,00
	1,00
	25,00

	
	
	práce jinde nespecifikované : 15
	
	15,00000
	
	
	
	

	
	
	R : 10
	
	10,00000
	
	
	
	

	31
	31110714R
	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 12
	kus
	4,00000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	kotvení L50/50 : 4
	
	4,00000
	
	
	
	

	32
	31110716R
	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 16
	kus
	8,00000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	schodnice : 4+2*2
	
	8,00000
	
	
	
	

	33
	31111312R
	Matice přesná šestihranná 02 1401 tř.8, M20
	1000 ks
	0,00400
	7 500,00
	30,00
	0,00
	0,00

	
	
	4/1000
	
	
	
	
	
	

	34
	31120518R
	Podložka přesná 02 1702 tvar A otvor 13 mm
	1000 ks
	0,00200
	1 430,00
	2,86
	0,00
	0,00

	
	
	kotvení L50/50 : 4/2/1000
	
	
	
	
	
	

	35
	31120522R
	Podložka přesná 02 1702 tvar A otvor 17 mm
	1000 ks
	0,00800
	2 195,00
	17,56
	0,00
	0,00

	
	
	schodnice : (4+2*2)/1000
	
	0,01000
	
	
	
	

	36
	311227240000R
	Podlozka  22         021727
	kus
	4,00000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	

	37
	31179127R
	Tyč závitová M12, DIN 975, poz.
	m
	2,00000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	kotvení L50/50 : 4/2
	
	2,00000
	
	
	
	

	38
	31179129R
	Tyč závitová M16, DIN 975, poz.
	m
	16,00000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	schodnice : (4+2*2)/0,5
	
	16,00000
	
	
	
	

	39
	31179131R
	Tyč závitová M20, DIN 975, poz.
	m
	2,00000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	40 315,19
	 
	74,71

	40
	961055111R00
	Bourání základů železobetonových
	m3
	2,40000
	7 965,00
	19 116,00
	13,30
	31,92

	
	
	pod schodnicemi : 0,5*0,6*3*2
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	0,5*0,6*2
	
	0,60000
	
	
	
	

	41
	962052211R00
	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového
	m3
	0,10500
	5 115,00
	537,08
	8,50
	0,89

	
	
	úbourání podezdívek podesty na úroveň -0,19 : 0,14*0,3*1,25*2
	
	0,11000
	
	
	
	

	42
	963042819R00
	Bourání schodišťových stupňů betonových
	m
	20,00000
	275,50
	5 510,00
	0,64
	12,80

	
	
	2*10
	
	20,00000
	
	
	
	

	43
	963051113R00
	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm
	m3
	1,64160
	4 165,00
	6 837,26
	6,72
	11,03

	
	
	podesta : 0,19*(2*2,1+1,2*3,7)
	
	1,64000
	
	
	
	

	44
	963054949R00
	Bourání železobetonových schodnic
	m
	9,20000
	468,50
	4 310,20
	0,95
	8,71

	
	
	(1+3)*2+1,2
	
	9,20000
	
	
	
	

	45
	973042241R00
	Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, hl. 15 cm
	kus
	1,00000
	433,50
	433,50
	1,05
	1,05

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	46
	976071111R00
	Vybourání kovových zábradlí a madel
	m
	15,10000
	236,50
	3 571,15
	0,55
	8,31

	
	
	0,7*2+2*2+2,5*2+1,5*2+1,7
	
	15,10000
	
	
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	3 375,79
	 
	7,48

	47
	999281105R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m
	t
	7,97117
	423,50
	3 375,79
	0,94
	7,48

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	4 983,08
	 
	4,11

	48
	764816412R00
	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 125 mm
	m
	2,00000
	260,50
	521,00
	0,28
	0,56

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	49
	764817143RT2
	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 430 mm nalepení Enkolitem
	m
	2,60000
	647,00
	1 682,20
	0,39
	1,01

	
	
	podezdívky : 1,3*2
	
	2,60000
	
	
	
	

	50
	764813360R00
	Lemování zdí ploch.střech, lak.Pz plech, rš 660 mm
	m
	2,00000
	548,00
	1 096,00
	0,33
	0,65

	
	
	demontovatelné oplechování : 2
	
	2,00000
	
	
	
	

	51
	764815101R00
	Žlaby podokap.čtyřhranné z lak.Pz plechu,rš 250 mm
	m
	2,10000
	545,00
	1 144,50
	0,59
	1,24

	
	
	2,1
	
	2,10000
	
	
	
	

	52
	764815861R00
	Příplatek za přišroubování háku podokapního
	kus
	5,00000
	86,90
	434,50
	0,12
	0,58

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	53
	764373111RV
	Odvodnění žlabu pozink řetězem, dl. 2,5 m
	kus
	1,00000
	0,00
	0,00
	0,07
	0,07

	54
	998764201R00
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m
	%
	48,78200
	2,15
	104,88
	0,00
	0,00

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	740 649,65
	 
	253,75

	55
	767141800R00
	Demontáž konstr.pro beztm.zasklení,vč.zasklení
	m2
	29,95000
	500,00
	14 975,00
	0,42
	12,58

	
	
	zastřešení z polykarbonátu : 4,5*(2,5+3)+1,3*4
	
	29,95000
	
	
	
	

	56
	767162230R00
	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 45 kg
	m
	10,50000
	1 050,00
	11 025,00
	0,40
	4,20

	
	
	2,7*2+1,7*2+1,7
	
	10,50000
	
	
	
	

	57
	767211111R00
	Montáž schodů rovných na ocel.konstr.- šroubováním
	kg
	217,11780
	1 000,00
	217 117,80
	0,02
	3,69

	
	
	(0,31*2*9)*38,91
	
	217,12000
	
	
	
	

	58
	767590120R00
	Montáž podlahových roštů - šroubováním
	kg
	230,34720
	39,20
	9 029,61
	0,02
	5,53

	
	
	1,6*3,7*38,91
	
	230,35000
	
	
	
	

	59
	767995101R00
	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg
	kg
	21,19500
	2 000,00
	42 390,00
	0,43
	9,03

	
	
	podpěry stupňů pás 5/40 : 1,57*(0,2+0,3)*3*9
	
	21,20000
	
	
	
	

	60
	767995103R00
	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg
	kg
	989,68000
	300,00
	296 904,00
	0,22
	218,72

	
	
	schodnice,podesta,zastřešení - dle výpisu prvků V PD : 213,8+158,2+48,5+27,9+98+35,9+138+96,6
	
	816,90000
	
	
	
	

	
	
	kotevní plechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P-8 : 63*(0,5*0,25*3+0,25*0,25*3+0,25*0,15*5)
	
	47,25000
	
	
	
	

	
	
	přechodový plech P-3 : 27,6*0,25*3,7
	
	25,53000
	
	
	
	

	
	
	R : 100
	
	100,00000
	
	
	
	

	61
	767-100
	Systémové spojovací prostředky pro pororošty
	kpl
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	0,00

	62
	767-101
	Drobné a spojovací prostředky
	kpl
	1,00000
	12 000,00
	12 000,00
	0,00
	0,00

	63
	767-102
	Sněhová zábrana - trubková
	m
	2,00000
	4 000,00
	8 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	64
	767-103
	Příplatek za demontovatelnost části zábradlí
	kpl
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	0,00

	65
	767-105
	Zábradlí demontovatelné, dl. 150cm, v. 90cm - v místě napojení rampy
	kus
	1,00000
	3 000,00
	3 000,00
	0,00
	0,00

	66
	133301510000R
	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 50 x 50 x 5 mm
	kg
	30,69000
	45,60
	1 399,46
	0,00
	0,00

	
	
	27,9*1,1
	
	30,69000
	
	
	
	

	67
	13359050R
	Ocel pásová ve svitku S235JR, rozměr 40 x 4,0 mm
	t
	0,02331
	39 330,00
	916,78
	0,00
	0,00

	
	
	podpěry stupňů pás 5/40 : 1,57*(0,2+0,3)*3*9/1000*1,1
	
	0,02000
	
	
	
	

	68
	13611224R
	Plech hladký S235JR 8,00 x 1000 x 2000 mm
	t
	0,05198
	38 600,00
	2 006,43
	0,00
	0,00

	
	
	P-8 : 63*(0,5*0,25*3+0,25*0,25*3+0,25*0,15*5)/1000*1,1
	
	0,05000
	
	
	
	

	69
	13640710R
	Plech lístkový S235JR 3,00 x 1000 x 2000 mm
	t
	0,02808
	41 650,00
	1 169,53
	0,00
	0,00

	
	
	přechodový plech P-3 : 27,6*0,25*3,7/1000*1,1
	
	0,03000
	
	
	
	

	70
	14587272RV
	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 60 x 4,0 mm
	t
	0,29755
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	(35,9+138+96,6)/1000*1,1
	
	0,30000
	
	
	
	

	71
	14587292R
	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 80 x 4,0 mm
	t
	0,30780
	43 140,00
	13 278,49
	0,00
	0,00

	
	
	98/1000*1,1
	
	0,11000
	
	
	
	

	
	
	R : 0,2
	
	0,20000
	
	
	
	

	72
	14587796RV
	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 160 x 80 x 4,0 mm
	t
	0,66255
	3 000,00
	1 987,65
	0,00
	0,00

	
	
	(213,8+158,2+48,5)/1000*1,1
	
	0,46000
	
	
	
	

	
	
	R : 0,2
	
	0,20000
	
	
	
	

	73
	553-100
	Pororošt, oka 33/11mm, nosný pásek 30/3mm - sestava podesty  povrch úprava pozink,protiskluznost S3
	m2
	5,92000
	1 000,00
	5 920,00
	0,00
	0,00

	
	
	podesta : 1,6*3,7
	
	5,92000
	
	
	
	

	74
	55347331RV
	Stupeň schodišťový 310x2000 mm, nosný pásek 30/3mm, oko 33/11mm viz PD,povrch úprava pozink, protiskluznost S3
	kus
	9,00000
	2 000,00
	18 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	9
	
	9,00000
	
	
	
	

	75
	55395101.AR
	Zábradlí ocelové, vč. madla specifikace viz PD
	kg
	184,80000
	400,00
	73 920,00
	0,00
	0,00

	
	
	dle PD : 10,5*16*1,1
	
	184,80000
	
	
	
	

	76
	998767201R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
	%
	1 719,00090
	2,10
	3 609,90
	0,00
	0,00

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	56 800,80
	 
	29,97

	77
	783293003R00
	Nátěr kovových konstr.disperz. Balakryl z+3x email
	m2
	54,09600
	1 050,00
	56 800,80
	0,55
	29,97

	
	
	ocelové konstrukce : (0,16*2+0,08*4)*(5*3+3,7*3+1,7*2)
	
	18,88000
	
	
	
	

	
	
	0,05*4*3,7*2
	
	1,48000
	
	
	
	

	
	
	0,08*4*2,6*4
	
	3,33000
	
	
	
	

	
	
	0,06*4*(2,6*2+4*5+7*2)
	
	9,41000
	
	
	
	

	
	
	zábradlí : 10,5*1*2
	
	21,00000
	
	
	
	

	Díl:
	787
	Zasklívání
	 
	 
	 
	315 800,00
	 
	3,11

	78
	787892312R00
	Zasklívání podhledů s tmel. sklem bezpečnost. 4-8
	m2
	8,40000
	4 000,00
	33 600,00
	0,37
	3,11

	
	
	střecha : 2,1*4
	
	8,40000
	
	
	
	

	79
	787-100
	Systémové prvky pro zasklení střechy - profily Al ,tesnění,šrouby,krytky apod.
	kpl
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00
	0,00
	0,00

	80
	634371502R
	Sklo bezpečnostní VSG 6,4
	m2
	9,24000
	30 000,00
	277 200,00
	0,00
	0,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 8,40000*1,1
	
	9,24000
	
	
	
	

	81
	998787201R00
	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m
	%
	0,00000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	24 781,84
	 
	6,79

	82
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	13,85234
	264,00
	3 657,02
	0,49
	6,79

	83
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	13,85234
	25,00
	346,31
	0,00
	0,00

	84
	979990101R00
	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102
	t
	13,85234
	1 500,00
	20 778,51
	0,00
	0,00

	Díl:
	ON
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	7 562,34
	 
	0,00

	85
	005121 R
	Zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	7 562,34
	7 562,34
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	1 232 486,94
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	
	
	

	 
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	







Příloha č. 2

Závazný postup prací:

1. Demontáž stávajícího schodiště

2. Demontáž stávající střešní konstrukce

3. Vykopání a příprava pro instalaci patek na budoucí schodiště

4. Zednické zapravení stěn u schodiště

5. Montáž schodiště včetně střešní konstrukce

6. Dodělání zámkové dlažby okolo schodiště

7. Úklid na pracovišti

[bookmark: _GoBack]8. Předání stavby
