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SMLOUVA O DÍLO / Sí> 

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace 
IČO: 00533874, DIČ: CZ00533874, neplátce DPH 
sídlo: Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava 
zastoupená: JUDr. Jarmilou Hájkovou, ředitelkou 
bankovní spojení: Komerční banka, a s. 
číslo účtu: 59837-761/0100 
(dále jen „Objednatel“ nebo „DLO“) 

a 

AVT Group a.s. 
IČO: 01691988, DIČ: CZ01691988 
sídlo: V lomech 2376/1 0a, 149 00 Praha 4 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B19128 
zastoupená: Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva 

(dále jen „Zhotovitel“); 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“) uzavřeli níže uvedeného dne, 
měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník") tuto Smlouvu (dále jen „Smlouva“). 

PREAMBULE 
Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené Objednatelem pod názvem 
„Modernizace světelného parku a přechod na LED technologie na Alternativní scéně“. 
Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele zveřejněné 
na profilu zadavatele na adrese https://www.tenderarena.cz/profily/divadloloutek a s nabídkou 
Zhotovitele ze dne 13.2.2023. 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, jehož součástí je dodávka scénického osvětlení a 
jeho instalace a montáž v sálu Alternativní scény DLO. Provedení díla zahrnuje 
zajištění výměny stávajících osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED 
technologii Alternativní scény DLO. Dále je součástí díla vyhotovení výrobní 
dokumentace a dokumentace skutečného provedení Díla, předání dokladové části, 
revizí, měřících protokolů, atestů, certifikátů souvisejících s předmětem díla, dokladů o 
ekologické likvidaci odpadů. Zhotovitel se zavazuje vše výše uvedené provést pro 
Objednatele jako Dílo pod souhrnným názvem „Modernizace světelného parku a 
přechod na LED technologie na Alternativní scéně“, (dále jen „Dílo“) specifikované 
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touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu 
uvedeném v této Smlouvě a zejména dle Projektové dokumentace, které tvoří nedílnou 
součást této Smlouvy jako její samostatná Příloha č. 1. Zhotovitel se zavazuje také 
uvést Dílo do provozu a provést zkušební provozy v souladu s touto Smlouvou. 

1.2 Místem provádění Díla je Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace, 
Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava - Moravská Ostrava (dále také jako 
„Staveniště“). 

1.3 Součástí Díla je zejména: 
a) dodávka a instalace scénického osvětlení a všech dalších materiálů, zařízení 

a prací dle Projektové dokumentace (Příloha č. 1 této Smlouvy) a Položkového 
rozpočtu (Příloha č. 2 této Smlouvy); 

b) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací, včetně technické 
dokumentace scénického osvětlení a projektové dokumentace skutečného 
provedení Díla a případně dalších dokladů spojených s Dílem (zejména dokladů 
uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy) Objednateli; projektová dokumentace 
skutečného provedení Díla musí být předána v českém jazyce, 2x v tištěné podobě 
a 2x v digitální formě na hmotném nosiči dat (flashdisk nebo paměťová karta SD) 
ve formátech .dwg, .doc, .xls, pdf. Ostatní dokumentace postačí předat v českém 
jazyce, 1x v tištěné podobě a 1x v digitální formě na hmotném nosiči dat (flashdisk 
nebo paměťová karta SD ve formátech dwg, doc, .xls, pdf; 

c) zaškolení obsluhy, tj. provedení odborného školení na obsluhu dodaného 
scénického osvětlení a Díla jako celku; Zhotovitel proškolí až 5 osob - 
zaměstnanců Objednatele. Školení proběhne po vzájemné dohodě Zhotovitele 
a Objednatele v době základního zkušebního provozu. 

1 .4 Součástí Díla je/jsou rovněž: 
a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných 

škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností 
Zhotovitele, a včetně napojení na inženýrské sítě, 

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidi 
a majetku, 

c) zajištění účinného protiprašného opatření, chránícího technická zařízení a provozy 
Objednatele v bezprostředním okolí Staveniště a na všech transportních cestách, 

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízeni a kabelových rozvodů, 

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
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f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních 
nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
Díla. Příslušná písemná dokumentace z provedených měření a zkoušek se 
předává v českém jazyce, 

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot 
a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění. O likvidaci odpadů 
předloží Zhotovitel doklad, který bude součástí předávané dokumentace 
dokončeného Díla, 

h) uvedení všech povrchů dotčených Dílem do původního stavu, v případě potřeby 
provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne, 

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel 
vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat. 

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. 
Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného 
provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl 
sám. 

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu 
a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a 
dle platné právní úpravy. 

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, 
které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou 
obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci 
sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných 
a technických znalostí předpokládat. 

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami a požadavky 
zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost 
stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN či jinými normami v případě, že příslušné 
české normy neexistují). 

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění 
upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí 
Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou 
Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu. 
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1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, 
převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu. 

1.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon 
nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
v platném znění. 

2. DOBA PLNĚNÍ 

2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou 
s předstihem nejméně 5 kalendářních dnů před termínem vlastního předání a převzetí 
Staveniště, nejdříve však 2. 5. 2023 a nejpozději 15. 5. 2023. O předání a převzetí 
Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. 
Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit vlastní provádění Díla neprodleně po předání a převzetí 
Staveniště, Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a předat je Objednateli do zkušebního 
provozu nejpozději dne 15. 8. 2023. 

Základní zkušební provoz bude zahájen na základě oboustranně podepsaného 
Protokolu o zahájení základního zkušebního provozu a poběží po dobu 
15 kalendářních dnů 

Zhotovitel se zavazuje ukončit zkušební provoz a předat provedené Dílo v souladu s čl. 
7 odst. 7.1 Smlouvy nejpozději do 31. 8. 2023. Zhotovitel se zavazuje po ukončení 
zkušebního provozu provedené Dílo předat Objednateli na základě Závěrečného 
protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami 
(dále též „Závěrečný protokol“). 

2.3 Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Detailní harmonogram realizace 
Díla, ve kterém bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele, a to po jednotlivých 
dnech. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Detailního 
harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla 
Zhotovitelem zapíší Smluvní strany do montážního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto 
připomínky Objednatele respektovat. Detailní harmonogram jsou oprávněny 
odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických. 

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady 
pro provedení Díla: 
a) Zadávací dokumentace včetně všech příloh. 
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3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy: 
a) všechny předané podklady překontroloval, 
b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy 

vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele, 
c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí, 
d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle 

této Smlouvy, 
e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, 

které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat. 

4. STAVENIŠTĚ 

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí vnitřní 
prostor Alternativní scény DLO. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, 
a to na vlastni náklady. 

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, 
nejdříve však 2. 5. 2023 a nejpozději 15. 8. 2023. 

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 1 5 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit 
příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu. 

4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel 
v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudováni, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně Díla. 

4.5 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla 
a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

4.6 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

4.7 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení 
v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty 
nebo odcizení. 
Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a upravit je do původního stavu nejpozději 
ke dni 31. 8. 2023, respektive ke dni ukončení zkušebního provozu. Řádně vyklizené 
Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu 
Protokolu o ukončení zkušebního provozu. 

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
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5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči 
státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných 
právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární 
ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhl. Č. 246/2001 
Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude 
Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování majetku 
Objednatele, pří p. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, 
resp. Na jeho pozemcích. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má 
právo vydávat pokyny zejména k: 
a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou ze Staveniště 

a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením, 

b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo 
specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému 
provedení. 

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené 
má Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyny provedou. Související 
účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte 
od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok. 

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla 
montážní deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě 
provádění Díla, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou 
zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další 
rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá 
Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev 
považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem. 

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění 
předmětu této Smlouvy do úplného dokončení Díla včetně veškerých vyžadovaných 
povolení a souhlasů vyžadovaných právní úpravou až do předání Díla Objednateli. 

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. 
Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném 
provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu 
Objednatele a v případě potřeby okamžitě přeruší práce. V případě potřeby budou 
práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci. 

5.6 Objednatel nebo jim pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. 
V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat jednou týdně pravidelné kontrolní 
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dny Díla, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů 
prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. 
Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní 
strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. 

5.7 Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším 
postupem v rámci provádění Díla zakryty nebo zabudovány, se bude postupovat takto: 
Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 pracovní dny před jejich 
předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou 
konstrukce Zhotovitelem zakryty. 

5.8 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným 
prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit. 

5.9 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště 
a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a místě plnění případné hosty. 

5.10 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle 
jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle 
názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném 
plnění svých povinnosti nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována 
Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn 
přistup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co 
nejdříve nahrazena jinou osobou s obdobným pracovním zařazením. 

5. 1 1 Zhotovitel se zavazuje: 
a) Dílo provést: 

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy, 
• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedeni Díla použije 

materiály 1. jakosti, 
• bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu příslušných 

technických norem, 

b) k provedení Díla použit pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR, 

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo subdodavatelem s odbornou 
kvalifikaci a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné 
kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli 
doložit, 
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d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení 
Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a 
dohodnout s Objednatelem další postup, 

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Díle i případným dalším kooperujícím 
přímým zhotovitelům Objednatele, 

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) 
Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně 
požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich 
číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo 
svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která 
se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. Typu 
vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu 
Objednatele, 

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů 
a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla, 

h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo 
vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním 
nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši, 

i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění 
předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených, 

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že 
je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro prováděni Díla jen výrobky, které mají 
takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla při běžné údržbě 
zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při 
užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel, 

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve 
k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, 
že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady 
na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat 
bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, 
pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele, 
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l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název 
Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo vést 
k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, 

m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, 
a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, 

n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých 
subdodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto subdodavatele nahradit jiným 
subdodavatelem, 

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a prováděných na Staveništi, 

p) zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle 
předmětu plnění, 

q) informovat Objednatele o dodání teleskopů, svítidel, ovládací technologie 
a související potřebných komponent, a to alespoň 2 pracovní dny předem, 

r) poskytnout Objednateli asistenci při provádění základního zkušebního provozu 
a zkušebního ostrého provozu, a to dle požadavků Objednatele, 

s) zajistit dostupnost náhradních dílů a kvalifikovaného servisu po dobu 1 0 let ode dne 
převzetí Díla, 

t) po provedení Díla dle této Smlouvy poskytnout Objednateli součinnost, 
aby Objednatel mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. 

5 12 Objednatel se zavazuje: 
a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele 

na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních 
a provozních předpisech pro dané pracoviště, 

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu, 

c) určit místa přípojných bodů pro odběry a měření elektrické energie, vody 
a kanalizace, 

d) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně 
nebezpečných prací, 
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e) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost 
při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou, 

f) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál 
a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů 
Objednatel neodpovídá, 

g) převzít hotové Dílo, pokud je provedeno a dokončeno v souladu s touto Smlouvou 
a zadávací dokumentací. 

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná 
po celou dobu provádění Díla. 

Celková cena Díla činí: 

Cena bez DPH: 11 379 379,- Kč 
DPH: 2 389 670,- KČ 
Cena včetně DPH: 13 769 049,- KČ 

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této 
Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení 
Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, zkušební provozy, obchodní 
a kompletační přirážky, zhotovení staveništnich přípojek, poplatky za spotřebované 
energie a vodu po dobu realizace Díla, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí 
v případě jeho znečištěni realizací Díla a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný 
vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen 
jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze překročit pouze 
při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na 
cenu Díla. 

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méně práce) je možné pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele. 

6.4 Cenu za dílo nebo její část bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur 
vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně a konečné faktury vystavené po 
předání díla a podpisu závěrečného protokolu. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury 
musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a 
dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (chápáno „zjišťovací 
protokol“). Nedílnou přílohou konečné faktury je závěrečný protokol. Bez těchto 
dokladů je faktura neúplná. 

6.5 Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého 
kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne 
měsíce následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel 
se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho 
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předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený 
nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. 

6.6 Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou 
objednatelem v zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději 
do 15 dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu 
zhotoviteli. 

6.7 Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, 
bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře. 

6.8 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 
občanského zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. 

6.9 Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude chybně vyúčtována cena díla, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel 
v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil, 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 6.7 
tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené 
faktury objednateli. 

6.10 Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny 
bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného 
v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný 
v den, kdy je příslušná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele. 

6.1 1 Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se 
změny sazby DPH a na základě méněprací a víceprací, pokud jsou tyto ve smlouvě 
připuštěny, sjednaných na základě dodatku ktéto smlouvě, a to za dodržení 
příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek. 

6. 1 2 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude 
jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem 
odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz 
na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. 
Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle 
stejného principu jako u faktur ceny díla. 

Sjednává se, že bude-li Zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této Smlouvy 
využije možnosti zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, je povinen je 
zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele na 
adresu: den doručení faktury (daňového dokladu) 
Objedn RWMní na jeho e-mailovou adresu, což je zároveň 
považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob 
elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené 

6.13 
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náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání 
opravných daňových dokladů. 

6.14 V případech, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu 
zákona o DPH, je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za zhotovitele DPH 
z fakturované ceny přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na 
účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní závazek zaplatit 
zhotoviteli částku odpovídající DPH. O takové úhradě bude objednatel informovat 
zhotovitele bez zbytečného odkladu. 

6. 1 5 Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel uhradí každou část ceny díla na základě 
dílčí faktur a konečné faktury vystavených zhotovitelem pouze do výše 90 % z částky 
uvedené na faktuře. Těchto 10 % z fakturované částky bude použito jako tzv. zádržné 
(pozastávku z ceny díla) s tím, že toto zádržné bude zhotoviteli uhrazeno dle podmínek 
uvedených níže v odst. 6.22 této smlouvy. 

6.16 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % z celkové ceny díla následovně: 

10 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, 
atovelhů tě  120 dnů po splatnosti konečné faktury; v případě, že objednatel 
převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí 
objednatel zhotoviteli zádržné až poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky 
odstraněny. Ujednání dle tohoto odstavce 6. 1 6 této smlouvy platí v případě, že zádržné 
nebylo objednatelem před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti 
pohledávce zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně 
započítat náklady na odstranění drobných vad a nedodělků a náklady na odstranění 
vad díla v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož 
i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků a 
s odstraněním vad díla, a to i v případě, že tyto pohledávky objednatele nebudou ke 
dni započtení splatné. 

Ujednání o sankcích: 6.17 
a) Pokud Zhotovitel nedodrží termín předání provedeného Dílo v souladu s čl. 7 odst. 

7.1 uvedený v čl. 2. odst. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat 
po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši H každý i započatý 
kalendářní den tohoto prodlení. 

b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2. 
odst. 2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní 
pokuty ve výš Ha každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení. 

c) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury - daňového 
dokladu má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 

dlužné částky a každý započatý kalendářní den tohoto prodlení. 

d) V případě nesplněni termínu odstranění vad a nedodělků Díla dohodnutého při jeho 
předání má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve 
výši každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení. 
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e) V případě nesplnění povinnosti Zhotovitele podle čl. 7. odst. 7.10 Smlouvy má 
požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 

f) V případě nesplnění Ihůt při odstraňování záručních vad Díla v záruce podle čl. 7. 
odst. 7.11 Smlouvy m Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení 
smluvní pokuty ve výši HKč za každý i započatý kalendářní den tohoto 
prodlení. 

g) V případě nesplnění povinnosti Zhotovitele podle čl. 7. odst. 7.14 Smlouvy má 
| jrávo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 

h) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9 Smlouv\ 
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 
za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně. 

6.18 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, 
které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných 
rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele. 

6.19 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává 
na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně. 

6.20 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec 
smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku. 

6.21 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli 
vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné. 

6.22 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy: 
a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs 
zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující; 

b) v případě, že Zhotovitel vstoupil do likvidace; 

c) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě: 

• prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů, 
• neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů 

v rozporu s touto Smlouvou, 
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• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele, 

d) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého 
byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení, 

e) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě. 

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním 
se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. Občanského zákoníku. 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA, POZÁRUČNÍ SERVIS 

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení kompletního Díla v celém jeho 
rozsahu dle této Smlouvy vč. Provedení všech požadovaných zkoušek, zkušebních 
provozů a zaškolení obsluhy, jeho předáni Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, 
předání patřičných dokladů a dokumentace. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno 
v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. 
Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele oboustranným podpisem 
Závěrečného protokolu. 

7.2 Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných 
na provedeném Díle podléhá zástupci Objednatele za věci technické uvedenému 
v článku 8.4 Smlouvy. 

7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, k zahájení a ukončení 
základního zkušebního provozu a zkušebního ostrého provozu, a to alespoň 3 pracovní 
dny předem. 

7.4 Objednatel se zavazuje převzít Dílo do zkušebního provozu a provedené celé Dílo 
i před termíny uvedeným v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednáni 
Smlouvy. 

7.5 Předáni Díla do zkušebního provozu bude provedeno nejpozději v termínu dle 
čl. 2.2 této Smlouvy, na základě Protokolu o zahájení zkušebního provozu. Zhotovitel 
předá Objednateli koncové prvky Díla nejpozději 7 dnů před zahájením zkušebního 
provozu. Pokud při převzetí Díla do zkušebního provozu budou zjištěny drobné vady 
a nedodělky, uvedou Smluvní strany tyto vady a nedodělky do Protokolu o zahájení 
zkušebního provozu včetně lhůty pro jejich odstranění. Účelem zkušebního provozuje 
zejména zkouška provedení Díla, odstranění vad a nedodělků Díla a předání 
dokumentace k Dílu v souladu s čl. 1. odst. 1.3 písm. b) této Smlouvy. V rámci 
zkušebního provozu se Zhotovitel zavazuje provést zaškolení v souladu s čl. 1. odst. 
1.3. písm. c) Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním ukončením 
zkušebního provozu poskytne Zhotovitel Objednateli nejméně 3 pracovní dny pro 
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kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou 
dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, bude splněna jedna 
z podmínek pro ukončení zkušebního provozu dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny 
v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící jmenovitě požadovaná část 
dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn odložit 
ukončení zkušebního provozu do odstranění těchto nedostatků, přičemž Zhotovitel toto 
akceptuje. Objednatel rovněž není povinen ukončit zkušební provoz, pokud Dílo 
vykazuje vady nebo nedodělky. V případě, že Objednatel odmítne ukončit zkušební 
provoz, vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění tohoto odmítnutí. 
O ukončení zkušebního provozu sepíší Smluvní strany Protokol o ukončení 
zkušebního provozu. 

7.6 Předpokladem pro předání a převzetí Díla je skončení bezchybného zkušebního 
provozu, kdy Dílo je předáváno bez jakýchkoliv vad. K předání provedeného Díla bez 
vad a nedodělků dojde podpisem Závěrečného protokolu oběma smluvními stranami. 
Objednatel si vyhrazuje právo podepsat tzv. Závěrečný protokol až v okamžiku, 
kdy je Dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků; teprve poté je Zhotovitel oprávněn vystavit 
fakturu podle odst. 6.1 c) Smlouvy. 

7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce 
36 měsíců. Záruční doba dle předchozí věty počíná běžet ode dne podepsání 
Závěrečného protokolu oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během 
období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel 
odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí 
jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu. 

7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit 
na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou 
důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené 
Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo 
vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní 
Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného 
dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky. 

7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody 
v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům, uhradit. 

7.10 V průběhu záruční doby je Zhotovitel povinen minimálně jednou za rok provést 
diagnostiku celého systému Díla a u jednotlivých komponentů provést update software, 
přitom provede a Objednateli předá kompletní zálohy nastavení všech klíčových 
zařízení včetně řídícího systému. V případě, že dojde ke změně nastavení těchto prvků 
bude aktualizována i tato záloha. Zhotovitel si pro tyto potřeby zřídí vzdálený přístup 
do systému, přičemž Objednatel mu umožní připojení k místní internetové síti. 
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7.11 V průběhu záruční doby je Zhotovitel povinen: 
a) Do 24 hodin od nahlášení vady Objednatelem vyšle Zhotovitel na místo plnění 

servisního technika, který provede diagnostiku vady. Nahlášením vady Díla se rozumí 
okamžik, kdy odpovědný zaměstnanec Objednatele provede na e-mailovou adresu 
Zhotovitele nahlášení vady. 

b) Do 24 hodin od nahlášení vady Zhotovitel provede její diagnostiku a na e-mail 
Objednatele duda.pavel@seznam.cz. doručí servisní zprávu s popisem vady a 
navrhovaným řešením. 

c) Do 72 hodin po doručení servisní zprávy Objednateli Zhotovitel vadu odstraní. 
V případě, že charakter vady vyžaduje výměnu komponentu, případně je potřeba 
provést náročnější servisní zásah, Objednatel na své náklady zajistí adekvátní náhradu 
a zprovozní celý systém tak, aby nebyl omezen provoz Objednatele. 

d) Do 48 hodin od odstranění vady na e-mail Objednatele duda.pavel@seznam.cz. doručí 
servisní zprávu s popisem vady a způsobem jejího odstranění. 

7.12 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 48 hodin od 
nahlášení vady, nebo neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle předchozího odstavce, 
je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel. 

7.13 Kontaktní elektronická adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je 
www. avtg . cz/servis . Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční 
doby je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli. 

7.14 Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele učiněnou nejpozději v den, kdy končí 
záruka s Objednatelem uzavřít servisní smlouvu, na základě které bude Objednateli 
poskytovat pozáruční servis Díla po dobu nejméně 5 let od uplynutí záruky. Během 
pozáruční opravy bude Objednatel povinen bezplatně poskytnout Objednateli 
adekvátní náhradu dílu převzatého k opravě a zajistit funkčnost Díla. 

8. DALŠÍ USTANOVENÍ 

8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu, kterou 
způsobí Objednateli nebo třetí osobě, a to v minimální výši pojistného plnění 

H m lovy: patnáct milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii 
přílohu č. 3 této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od 
data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy. 

8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli 
pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení 
pojistného na vyžádání Objednatele. 

8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud 
jejich plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována 
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zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla 
Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní 
strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé 
Smluvní straně. 

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou: 
a) Na straně Objednatele: 

Za věci obchodní: 

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas 
se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat jednotlivé 

b) Na straně Zhotovitele: 

7a věci ohr.hndní- 

Za věci technické: 

Za věci stavební: 
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Právo zápisu do Deníku mají oprávněné 

Funkci technického dozoru Objednatele (TDO) vykonává za Objednatele externí 
firma, která byla vybrána na základě výběrového řízení a její identifikační údaje budou 
sděleny Zhotoviteli před zahájením prací. 

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, 
si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření 
dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla. 

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto 
poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, 
Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla 
v rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí 
s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence 
zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, 
ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí 
takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla. 

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou 
předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího 
software s níže uvedenými čísly verzí: 
WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší, 
AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší, 
Adobe Reader. 
Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými 
programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace 
na svém zařízení. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které 
se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy 
dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro 
provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem 
výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se 
o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. 
Smluvní strany se dále zavazují: 

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou 
obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti 
mlčenlivosti, 

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou 
a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, 
nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu, 

18 



c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout 
účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby 
považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. 

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna 
Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty 
ve za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost 
Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy. 

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, 
jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních 
předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. 

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.11 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit 
jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně. 

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ 

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické 
nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji 
(zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů), kterým má být 
povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně 
aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 
1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště. 

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů 
Objednatele pouze hlavním vstupem a dále jsou povinni pohybovat se v objektech 
Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě 
Staveniště. 

9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat 
oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 
1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby 
Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu 
a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, 
vzniklé Objednateli spojené s touto službou na základě faktury, kterou vystaví 
Objednatel. 

9.4 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli možnost parkování osobních vozidel jeho 
zaměstnanců v externích prostorách Objednatele. Zajištění vjezdu vozidel Zhotovitele 
za účelem vykládky a/nebo nakládky materiálu je realizováno pouze v případě, že 
Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele nejméně 1 pracovní den předem 
žádost o vjezd jeho vozidel do venkovních prostor Objednatele. 
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9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele 

označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) 
s logem a názvem Zhotovitele. 

9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. Odst. 9.1, 9.2, 
9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. 
zaměstnancům jeho subdodavatele do objektu Objednatele. V případě, že Zhotovitel 
nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. 
Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti 
Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů. 

9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 
Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž 
oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků 
po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních 
dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, 
ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li 
některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, 
je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních 
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky 
budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto 
připomínek. 

10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo 
na pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení 
prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je 
Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku 
Objednatele. 

10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli subdodavatele, zejména toho, jehož 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat 
s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně subdodavatele mít písemný souhlas 
Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen. 

10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit 
smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů 
soudní cestou budě místně příslušných soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě 
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Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že 
pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů. 

10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti 
s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den 
lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb 
a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy 
nebo z její části třetí osobě. 

10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle 
občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo 
že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, 
neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních 
ujednání této Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost 
ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, 
nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením 
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický 
význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby 
účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. 

10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení 
množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této Smlouvě je pevně 
určeno autonomní dohodou Smluvních stran a soud není oprávněn dohodu Smluvních 
stran v tomto smyslu měnit. 

10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny 
okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, 
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel 
není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu. 

10.11 Smlouva je sepsána v čtyřech stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, když 
Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení. 

10.12 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak 
tato Smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném zněni, budou Smlouva 
a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele. 
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10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 
strany se dohodly, že informace, které jsou ve smlouvě označeny žlutou barvou, se 
považují za důvěrné (např. z důvodu obchodního tajemství) a žádná ze smluvních stran 
není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna tyto 
informace sdělovat třetím osobám, a to ani po ukončení plněni smlouvy či ukončení 
smlouvy, s výjimkou informací: (i) které smluvní strana poskytne nebo uveřejní na 
základě právního předpisu; a (ii) které smluvní strana poskytne svým odborným 
poradcům a/nebo jiným spolupracovníkům vázaným zákonnou a/nebo smluvní 
povinností mlčenlivosti. Smlouva bude objednatelem uveřejněna postupem podle 
zákona s tím, že informace označené žlutou barvou budou znečitelněny. 

10.14 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva 
a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele. 

10.15 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty 
předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí 
se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv. 

10.16 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 
• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 
• Příloha č. 2 - Položkový rozpočet 
• Příloha č. 3 - Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu 

10.17 Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily v celém jejím 
rozsahu včetně příloh, že obsahu rozumějí, že uzavření Smlouvy je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle a že Smlouva nebyla z jejich strany uzavřena v tísni 
či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění 
zástupci Smluvních stran své podpisy. 

Divadlo loutek Ostrava, AVT Group 
příspěvková organizace akciová společnost 

jméno: Ing. Petr Vlček 

funkce: jednatel společnosti 

místo: Praha 

jméno: JUDr. Jarmila Hájková 

funkce: ředitelka 

místo: Ostrava 
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Projektová dokumentace AS - Digitalizace světelného parku 
SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ, SVĚTELNÁ TECHNOLOGIE 
Dokumentace pro výběr dodavatele 
Soupiska projektu 
AVT GROUP a s  

Provozní soubor: 
Stupeň: 
Název dOu: 
Zpracovatel dílu: 



ZADAVATEL 

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace 

Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava - Moravská Ostrava 

VYPRACOVAL 

Tomáš Pánek 

AVT GROUP a.s. 
V Lomech 2376/1 Oa 
14900 Praha 4 

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 

DATUM 

12/2022 

ODDÍL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

D1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

ČÍSLO VÝTISKU 

STAVEBNÍ OBJEKT / PROVOZNÍ SOUBOR 

ALTERNATIVNÍ SCÉNA 

DÍLČÍ ČÁST /PROFESE 

DIGITALIZACE SCÉNICKÉHO PARKU 
ČÍSLO VÝKRESU 

D1.4.a 

VÝKRES /DOKUMENT 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
MĚŘÍTKO 
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Pojistka - Certifikát 
Potvrzujeme, že pojistník: 
AVT Group a.s. 
V lomech 2376/1 Oa, Chodov, 149 00 Praha 4, ICO 016 91 988, 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka tí 19128, 
n.ó .i-zavřpnii nniistnou smlouvu číslo 706-59482-14 




