

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
		SKP	
	LS Třeboň	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
LS Třeboň	Oprava linky v ODD. 305B	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2003231
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	436 883	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	436 883	Kompletační činnost (IČD)	0
		Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS	436 883	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	436 883	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	[Redacted Signature]	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	436 883 Kč
DPH	21,0 %	91 745 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		528 628 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava linky v ODD. 305B	Rozpočet :	01
Objekt :	LS Třeboň		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	95 021	0	0	0	0
5 Komunikace	297 140	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	44 723	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	436 883	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	436 883	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	436 883	0
Zařízení staveniště	0	0,0	436 883	0
Provoz investora	0	0,0	436 883	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	436 883	0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0	436 883	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	436 883	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava linky v ODD. 305B	Rozpočet: 01
Objekt :	LS Třeboň	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 26+58 = 84	m3	84,00 84,00	235,00	19 740,00
2	131201119	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 2	m3	84,00	12,50	1 050,00
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 vč. rozprostření	m3	84,00	85,00	7 140,00
4	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině 1856+90+435+250 = 2631	m2	2 631,00 2 631,00	25,50	67 090,50
Celkem za 1 Zemní práce						95 020,50
Díl: 5						
Komunikace						
5	572211111U00	Vysprav výtluč kam hr drc 116+26+32,5+82,5+50+25 = 332	m3	332,00 332,00	895,00	297 140,00
Celkem za Komunikace						297 140,00
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
9	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	10 500,00	10 500,00
10	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva 332*2,1 = 697	t	697,00 697,00	49,10	34 222,70
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						44 722,70