

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

Město Turnov

se sídlem: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČO: 002 76 227

DIČ: CZ00276227

zastoupeno: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Město Turnov“)

(dále společně „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

S M L O U V U O S P O L U P R Á C I

jejímž cílem je koordinace činností při přípravě a realizaci stavby

„I/10 Turnov, MÚK Fučíkova“.

I.

Účel a předmět smlouvy

1. ŘSD ČR připravuje ve spolupráci s Městem Turnov dopravní stavbu pod názvem „**I/10 Turnov, MÚK Fučíkova**“ (dále jen „Stavba“), která má doplněním sjízdné a napojovací silniční rampy připojit okolní lokality při ul. Fučíkova a obchodně průmyslové areály v katastru obce Ohrazenice, k silnici I. třídy č. 10 ve směru od Prahy a směrem na Železný Brod a Turnov-město. Stavba se nachází na dvou katastrálních územích, kterými jsou k.ú. Turnov [771601] a v k.ú. Ohrazenice u Turnova [709336].
2. Stavba bude realizována v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec, IČO 482 66 230, ve stupni PDPS, 12/2022, zak.č.: 20-LI14-017 (dále jen „projektová dokumentace“). Součástí projektové dokumentace je i položkový rozpočet, který je rozdělen na jednotlivé stavební objekty.

3. Na Stavbu vydal Odbor silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje pod č.j.: OSH 1140/2021, KULK 31974/2022/280.13/Pc, dne 16.6.2022, Rozhodnutí – Stavební povolení, které nabylo právní moci dne 15.7.2022 .
4. Stavba je rozdělena na níže uvedené stavební objekty, které jsou z části financovány ŘSD ČR a z části Městem Turnov. Rozdělení financování stavební objektů je následující:
 - a) **stavební objekty financované ŘSD ČR:**
 - SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 - SO 110 MÚK Fučíkova
 - SO 110.2 MÚK Fučíkova – oplocení
 - SO 110.3 Dopravní značení
 - SO 180 Přečhodné dopravní značení
 - SO 250 Armovaný svah
 - SO 301 Odvodnění SO 110
 - SO 410 Přeložka vrchního vedení VN
 - SO 411 Přeložky přípojky VN trafostanice
 - SO 412 Ochránění kabelového vedení VN
 - SO 430 Přeložka kabelového vedení NN
 - SO 431 Veřejné osvětlení SO 110
 - SO 460 Přeložka vedení CETIN
 - SO 760 Protihluková stěna 1
 - SO 761 Protihluková stěna 2
 - SO 801.1 Vegetační úpravy ve správě ŘSD ČR
 - b) **stavební objekty financované Městem Turnov:**
 - SO 101 Úprava ulice Fučíkova
 - SO 134 Rekonstrukce chodníků
 - SO 302 Úprava odvodnění ulice Fučíkova
 - SO 432 Osvětlení přechodu pro chodce
 - SO 801.2 Vegetační úpravy ve správě města Turnov
5. Účelem této smlouvy je koordinace činností obou smluvních stran při přípravě a realizaci této Stavby a její financování, a to včetně financování technického dozoru stavby (TDS) a činností koordinátora BOZP, až po uvedení Stavby do provozu a její kolaudace.
6. Tato smlouva navazuje na Smlouvu o smlouvě budoucí o majetkovém vypořádání stavby „I/10 Turnov, MÚK Fučíkova“, číslo sml. ŘSD: 09EU-4197, číslo sml. Města Turnov: OSM/20/873/BAO, ze dne 18.08.2020 .

II.

Závazky smluvních stran

1. Smluvní strany se dohodly, že náklady na technický dozor stavby (TDS) a výkon koordinátora BOZP budou hrazeny v poměru odpovídajícímu předpokládané ceně před soutěží, a to tak, že ŘSD ČR bude hradit činnosti TDS a koo BOZP z 91 % celkové ceny a Město Turnov z 9 % celkové ceny.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré dokumenty týkající se veřejné zakázky a stavby, budou vycházet ze zvyklostí a formulářů ŘSD ČR.
3. **ŘSD ČR se zavazuje:**
 - a) zajistit vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS), zadávací dokumentaci stavby (VD-ZDS) včetně soupisů prací pro všechny stavební objekty Stavby; Veřejná zakázka bude vypsána jako řízení dvou zadavatelů – ŘSD ČR a Města Turnova.
 - b) zajistit podklady, přípravu, zadání i průběh veřejné zakázky pro výběr zhotovitele celé Stavby, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v platném znění, s ostatními právními předpisy a vnitřními normativními akty, vydanými generálním ředitelem ŘSD ČR;

- c) zajistit veřejnou zakázkou pro výběr technického dozoru stavby pro výkon funkce stavebního dozoru (TDS), s kontrolou množství a kvality prací, dodržování technických norem a technologických postupů při budování stavebních objektů včetně jejich převzetí od zhotovitele a taktéž zajistit funkci koordinátora BOZP pro realizaci stavby a dále autorský dozor stavby (AD).
- d) Na základě fakturace skutečných nákladů financovat
 - Stavební objekty uvedené v čl. I. odst. 4. a) v předpokládaném celkovém rozsahu 26 963 217,73 Kč bez DPH (předpokládaná cena stanovená projektantem před vypsáním veřejné zakázky);
 - 91 % nákladů na technický dozor stavby;
 - 91 % nákladů na koordinátora BOZP.
- e) zajistit předání staveniště (spolu s vykácením dotčené zeleně, vytyčením obvodu staveniště, archeologický dohled) zhotoviteli;
- f) zajistit zpracování geometrického plánu pro majetkové vypořádání pozemků po dokončení celé stavby.

4. Město Turnov se zavazuje:

- a) Spolupracovat na veřejné zakázce, která bude vypsána jako řízení dvou zadavatelů – ŘSD ČR a Města Turnova;
- b) Na základě fakturace skutečných nákladů financovat
 - stavební objekty uvedené v čl. I., odst. 4. b) v předpokládaném celkovém rozsahu 2 644 958,41 Kč bez DPH (předpokládaná cena stanovená projektantem před vypsáním veřejné zakázky);
 - 9 % nákladů na technický dozor stavby;
 - 9 % nákladů na koordinátora BOZP.
- c) účinně spolupracovat v přípravě stavby, při realizaci a předávání a převzetí dokončených stavebních objektů Stavby a při majetkoprávním vypořádání s ŘSD ČR. Město Turnov se na konceptu geometrického plánu bude aktivně podílet konstruktivními připomínkami při jeho zpracování.

III.

Financování akce

1. Fakturace stavby bude probíhat měsíčně, v tomto režimu:

Vybraný zhotovitel zrealizuje všechny stavební objekty v souladu se zadávací, prováděcí a realizační dokumentací stavby (PDPS a RDS), Smlouvou o dílo (SoD) a správními rozhodnutími pro tuto Stavbu. Zhotovitel pak měsíčně vyhotoví soupis skutečně provedených prací, a to podle členění SO, financované zvlášť ŘSD ČR a zvlášť Městem Turnov. Na základě odsouhlasených výkazů výměr provedených prací vystaví zhotovitel dvě měsíční faktury – jednu za objekty pro ŘSD ČR a jednu za objekty pro Město Turnov. Splatnosti faktur bude nastavena na 30 kalendářních dnů. Fakturace TDS a koordinátora BOZP bude rovněž probíhat měsíčně s tím, že fakturace bude rozdělena v poměru uvedeném v Článku II. odst. 1 této smlouvy.

2. Stavební náklady uvedené v článku II. odst. 3 písm. d) a čl. II, odst. 4 písm. b) této smlouvy jsou orientační, stanovené projektantem v oceněných soupisech prací v cenové úrovni roku 2022, pro projektovou dokumentaci PDPS. Skutečné náklady budou

upřesněny nabídkou vybraného uchazeče – zhotovitele díla, vzešlého z výběrového řízení na zhotovitele Stavby a následného průběhu stavby, ze kterého vzejde finální celková částka jednotlivých stavebních objektů.

IV. Vlastnictví majetku

1. Smluvní strany budou jimi financované stavební objekty samy a samostatně dozorovat a přebírat od zhotovitele. Vlastnické právo k jednotlivým stavebním objektům vznikne dle rozdělení uvedeného v následujících odstavcích tohoto článku.
2. Po dokončení stavby ŘSD ČR bude mít ve vlastnictví, správě a údržbě tyto stavební objekty:
SO 110 - MÚK Fučíkova, SO 110.3 - Dopravní značení (část náleží sil. I/10 a sjízdné rampy), SO 250 - Armovaný svah, SO 301 - Odvodnění SO 110, SO 760 - Protihluková stěna 1, SO 761 - Protihluková stěna 2 a SO 801.1 - Vegetační úpravy ve správě ŘSD ČR.
3. Po dokončení stavby případnou do správy a údržby a následně do vlastnictví Městu tyto stavební objekty:
SO 101 - Úprava ulice Fučíkova, SO 110.3 - Dopravní značení (část při ul. Fučíkova), SO 134 - Rekonstrukce chodníků, SO 302 - Úprava odvodnění ulice Fučíkova, SO 431 - Veřejné osvětlení SO 110, SO 432 - Osvětlení přechodu pro chodce a SO 801.2 - Vegetační úpravy ve správě města Turnova.
U těchto stavebních objektů přechází právo na reklamaci vad na Město Turnov a to včetně stavebních objektů, které byly hrazeny z finančních prostředků ŘSD ČR.
4. V uvedeném rozdělení podle výše uvedených odstavců 2. a 3. budou smluvní strany po dokončení financování stavby, předání a převzetí a kolaudaci Stavby, uplatňovat vůči zhotoviteli i opravy vad díla, které se projeví v záruční době. Záruční doba je požadována na 60 měsíců od protokolárního předání SO/Stavby.
5. Zbývající stavební objekty SO 110.2 MÚK Fučíkova – oplocení, SO 410 – Přeložka vrchního vedení VN, SO 411 Přeložky přípojky VN, SO 412 – Ochránění kabelového vedení VN, SO 430 Přeložka kabelového vedení NN a SO 460 – Přeložka vedení CETIN, budou předány ŘSD ČR jednotlivým správcům inženýrských sítí či majitelce sousedního pozemku.

V. Rozhodování a průběh spolupráce

1. Při obstarávání činností, které zabezpečují výstavbu jednotlivých stavebních objektů, zejména financování, stavební dozor, kontrolu kvality prací a dodržení technologie na nich, uhrazování faktur a přebírání dostavěných objektů či jejich částí, jednají smluvní strany navenek každá samostatně.
2. Ve věcech společně vykonávaných činností rozhodují smluvní strany navenek společně a jednomyslně, pokud v konkrétním případě nestanoví Smlouva jinak.

VI. Ostatní ujednání

1. Vztahy účastníků jsou založeny na dobrovolnosti, rovnosti a právu společně rozhodovat o otázkách spolupráce.
2. Účastníci smlouvy jsou povinni řádně a včas plnit všechny své závazky v souladu s touto smlouvou.

3. Účastníci smlouvy se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této smlouvy.
4. Účastníci smlouvy jsou povinni zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit nebo zmařit dosažení účelu této smlouvy.
5. V případě neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy některou ze smluvních stran bude zahájeno jednání k dosažení nápravy. Nebude-li dohody o nápravě dosaženo, má druhá strana právo od této smlouvy odstoupit podle článku VI. odst. 3 této smlouvy. Pokud z důvodů neplnění závazků z této smlouvy nebo odstoupením od smlouvy dojde k přerušení stavby, veškeré náklady s tím spojené ponese strana, která tento stav způsobila.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisů souvisejících, v platném znění.
2. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající zůstávají v platnosti i v případě eventuální změny názvu účastníků smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely vážně, srozumitelně, pro obě strany určitě, na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření této smlouvy bylo projednáno na jednání rady Města Turnov dne 26.1.2023, pod č. usnesení 50/2023-3 a dále schváleno na jednání zastupitelstva Města Turnov dne 26.1.2023, pod č. usnesení 3/2023-1.
6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě.
7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Elektronicky podepsanou smlouvu zveřejní ŘSD ČR v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Přílohy:

- Příloha č.1 – rozdělení stavby podle stavebních objektů SO dle účastníka hradícího tyto SO.
Příloha č.2 – koordinační situace stavby.

v Liberci dne

[Redacted signature area]

[Redacted name area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted name area]