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SMLOUVA O DÍLO
č.j. NA -1164-2111-2023

na zhotovení projektové dokumentace pro stavební zakázku:
,,Rekonstrukce Strukturované kabeláže - objekt m. Horákové"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
IČ:
zastoupen:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Profil zadavatele:

(dále jen objednatel)

Česká republika - Národní archiv
Archivní 2257/4, Praha, 149 00
709 79 821
PhDr. Evou Drašarovou, CSC., ředitelkou

https://nen.nipez.cz/profil/narodniarchiv

Zhotovitel: GATEWAY PLUS s.r.o.
Sídlo: Hornoměcholupská 476/8,102 00 Praha 10
lČ: 485 34 447
DIČ: CZ48534447
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18855
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: Ing. jiřím Novákem, jednatelem s.r.o.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ing. Jiří Novák
Telefon: +420 602 330 724
e-mail: jnovak@gateway.cz
(dále jen zhotovitel)

(dále také objednatel a zhotovitel společně označovaní jako ,,smluvní strany")

Shora uvedené smluvní strany uzavírají nás|edujÍcÍ Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel
zavazuje ke zhotovení díla obsaženého v předmětu plnění této Smlouvy a objednatel se
zavazuje k převzetí řádně zhotoveného díla a k zaplaceni sjednané ceny za jeho provedeni
podle podmínek obsažených v této Smlouvě o dílo (dále jen "Smlouva").
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ČI. 1 Předmět Smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je na základě vzájemné dohody smluvních stran vypracováni
projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci:

,,Rekonstrukce Strukturované kabeláže - objekt m. Horákové"

spočĹvajÍcÍ zejména ve zpracování projektové °dokumentace na technologické části stavby:

· Rozvodů strukturované kabeláže včetně nosných části
· Datových rozváděčů
· Napájeni datových rozváděčů 230V
· Uzemnění datových rozváděčů

1.2. Předmětem díla ,,Vypracováni projektové dokumentace" budou následujici činnosti:

· Konzultace a místní šetřeni
· Příprava podkladů pro výkresovou dokumentaci (digitalizace listinných podkladů)
· Výkresová dokumentace v listinné a digitální podobě
· Technická zpráva
· Kontrolní rozpočet - výkaz výměr

1.3. Předmětem výkonu ,Autorského dozoru" (dále jen ,,Autoť), budou nás|edujÍcÍ činnosti:

1.3.1. Poskytováni vysvětleni k vypracované realizační dokumentaci stavby, a to ihned
na místě, není-li to možné ve lhůtě do 3 dnů, od okamžiku, kdy byl Autor o
vysvětleni požádán.

1.3.2. Dozor při realizaci stavby (s1edování stavební činnosti prováděné vybraným
zhotovitelem) k zabezpečeni souladu s ověřenou projektovou dokumentaci
stavby (dále jen ,,dokumentace") s přihlédnutím k podmínkám v místě stavby.

1.3.3. Účast na stavbě na vyzváni objednatele mimo termíny kontrolních dnů.

1.3.4. Posuzováni a zpracováni návrhů zhotovitele (účastníků) výstavby na změny a
odchylky stavby z pohledu dodrženi dokumentace a požadavků na změny
rozsahu prací (vícepráce, méněpráce) a to ve lhůtě do 3 dnů, ode dne, kdy byl
Autorovi požadavek zhotovitele doručen, nebude-li dohodnuta písemně jiná lhůta,
vC. účasti na souvisejÍcÍch změnových řIzeních.

1.3.5. Navrhováni a projednáváni změn a odchylek od dokumentace, která mohou
přispět ke zvýšeni efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snÍženÍ či
odstraněni rizik stavby, včetně účasti na souvisejicich změnových řIzenich.

1.3.6. Vyjadřováni se k problémům souvÍsejÍcÍm s autorským dozorem (poskytování
vysvětleni potřebných pro plynulost výstavby), a to ihned na místě, není-li to
možné ve lhůtě do 3 dnů, od okamžiku, kdy byl Autor o vysvětleni požádán.

1.3.7. Vyjadkváni se k požadavkům zhotovitele stavby na větší množství výrobků a
výkonů oproti dokumentaci, a to ve lhůtě do 3 dnů, ode dne, kdy byl Autorovi
požadavek zhotovitele doručen, nebude-li dohodnuta písemně jiná lhůta.

1.3.8. Sledováni postupu výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu
výstavby.

1.3.9. Operativní předkládáni návrhů na řešeni nepředvidatelných okolnosti a situaci,
tak, aby pokud možno nebyla narušena plynulost výstavby ani podoba
autorského díla.
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1.3.10. Účast, na vyzvání objednatele, na kontrolních dnech, které řeší problémy z
výkonu autorského dozoru.

1.3.11. Dozor nad průběhem zkoušek, popř. zkušebního provozu, předpokládaných
projektovou dokumentaci.

1.3.12. Na vyzváni objednatele účast na odevzdáni a převzetí stavby nebo její části,
jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užíváni, za
účelem poskytováni informaci a vyjadřováni stanovisek vztahujÍcÍch se k
výkonu autorského dozoru.

1.3.13. předběžné informováni objednatele o všech závažných okolnostech
souvisejÍcÍch s prováděním výstavby. zjistI-li Autor při výkonu autorského
dozoru nedodrženi projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného
odkladu o této skutečnosti objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě
nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou
charakteristiku porušeni dokumentace a tomu odpovídajÍcÍ důsledky

1.3.14. Další činnosti vyplývají z obecně závazných právních předpisů, zejména z
ustanoveni § 113 odst. 2 (stavební řIzenI), § 153 odst. 2 (stavbyvedoucí), § 157
odst. 2 (stavební deník) a § 159 (projektová činnost) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

ČI. 2 Rozsah, obsah a způsob vypracování projektové dokumentace

2.1. Rozsah a počty vyhotovení:

l) Dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace pro prováděni stavby l DPS l bude odevzdána objednateli ve 2
vyhotoveních v tištěné podobě a lx na cd, výkresová část ve formátu pdf, textová část
ve Word formát DOC/DOCX a Excel formát X'LS/XLSX.

2) Nákladová část

Soupis dodávek a prací - výkaz výměr a kontrolní rozpočet pro PO s rekapitulaci a
krycím listem.

2.2. Projektová dokumentace bude zhotovitelem vypracována v požadovaném počtu a bude
v požadovaných vyhotoveních předána objednateli.

2.3. Součásti projektu prováděni stavby jsou montážni výkresy.
2.4. Při zpracováni projektových prací bude zhotovitel dodržovat obecně závazné právní

předpisy, technické normy, ujednáni této Smlouvy a bude se řídit podklady a pokyny
objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a
organizaci. Jestliže se pokyny objednatele ukážou jako nevhodné nebo neproveditelné,
má zhotovitel povinnost po dohodě s objednatelem zvolit proveditelné řešeni nejvíce se
bhžici požadavku objednatele.

ČI. 3 Terminy plněni a místo plnění
3.1. Zhotovitel provede dílo podle ČI. 2 této Smlouvy v terminu do: 30. 4. 2023.
3.2. Místem plnění je objekt objednatele na adrese Milady Horákové 5/133, 160 00

Praha 6.
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ČI. 4 Součinnost a podklady objednatele

4.1. Objednatel poskytne zhotoviteli v průběhu zpracováni díla plnou a neodkladnou
součinnost, zejména tím, že zodpoví zhotoviteli otázky související s požadovanými
uživatelskými parametry řešení a poskytne zhotoviteli potřebné podklady pro práci.

4.2. Zhotovitel má právo na úpravu terminů plněni v případě, když dojde k přerušení prací
v důsledku nesplněni povinnosti objednatele, vyplývajIcich z této Smlouvy.

ČI. 5 Cena projektových prací a platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 98 500,- KČ
DPH (sazba 21 %) činí 20 685,- KČ
Celková cena díla včetně DPH činí 119 185,- KČ
(slovy: jednostodevatenácttisÍcstoosmdesátpětkomnčeských)

5.2. Celková cena za zhotoveni díla je stanovena jako cena maximálni, nejvýše přípustná a
platná po dobu zhotovováni d ila.

5.3. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele, a to formou
písemného a čIslovaného dodatku k této Smlouvě. Zhotovitel je povinen
s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu plnění díla, které
zvýši nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě.

5.4. Cena nezahrnuje náklady na změny a dodatky řešení vyvolané dodatečně
objednatelem, nebo které budou vyplývat z podkladů dodaných objednatelem
v průběhu realizace stavby (vícepráce, méněpráce).

5.5. Cena díla dle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo - Nabídky ze dne 10. 3. 2023. Příloha č.
1 je nedílnou součástí této Smlouvy

ČI. 6 Odpovědnost za vady, záruka

6.1. Objednatel má právo na bezplatné odstraněni vad díla.

6.2. Dodávka předmětu díla dle této Smlouvy je vadná, nesplňuje-li kvalitu a rozsah
smluvními stranami sjednaný.

6.3. Zhotovitel je povinen odstranit vady předané dokumentace, jestliže je objednatel
písemně reklamoval, nejpozději v době, kdy odstranění vad má ještě význam
z hlediska technického nebo ekonomického, nejpozději však do 6 měsíců od zahájení
stavby.

6.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů od obdrženi písemné reklamace oznámit
objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstraněni vad nebo z jakých
důvodů odmítá reklamaci uznat.
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ČI. 7 Smluvní pokuty

7.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů od obdržení písemné reklamace oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z
jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

7.2. Za prodlení zhotovitele s dodáním díla má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši
0,05 % z ceny příslušného dÍ|čÍho plnění za každý i jen započatý den prodlení. To
neplatí, jsou-li důvody prodlení na straně objednatele.

7.3. Za prodlení objednatele se zaplacením vyfakturované ceny díla má zhotovitel právo na
zaplaceni smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen
započatý den prodlení.

7.4. V případě, že objednatel či zhotovitel odstoupí od této Smlouvy v průběhu projektových
prací, zavazuje se uhradit druhé smluvní straně částku, odpovídajĹcÍ prokazatelně
vzniklým nákladům Uskutečněná plněni budou uhrazena v plné výši.

ČI. 8 Všeobecná ustanoveni

8.1, Projektové práce budou svým rozsahem a formou zpracování odpovídat znění
prováděcích vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhl. č. 526/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanoveni stavebního zákona a zákonu č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Objednatel je oprávněn v průběhu plněni smluvních závazků upřesnit předané pokyny
pro řešeni.

8.3. Pokyny objednatele, závažně měnící dříve schválené dispoziční a technické řešeni,
opravňují zhotovitele k prodloužení dodací lhůty příslušného plnění, současně vzniká
zhotoviteli nárok na úhradu víceprací objednatelem. Vznikne-li tato skutečnost, musí
zhotovitel předložit objednateli návrh na změnu terminů plněni a ceny díla do sedmi
kalendářních dnů, od doby, kdy takovou skutečnost zjisti.

8.4. Zhotovitel nenese zodpovědnost za případné prodloužení terminu plnění, pokud toto
prodlouženI nevznikne zanedbáním jeho povinností, ale nastane zdlouhavým
projednáním díla dotčenými orgány a organizacemi, případně pokud zdržení způsobí
nedodání dokladů a podkladů ze strany objednatele.

8.5. Pokud výše uvedená předběžná projednáni zpochybní navrhované řešení, případně
budou negativní, bude zhotovitel o této skutečnosti neprodleně informovat
objednatele, jehož stanovisko pro další postup práce bude akceptovat. V případě
zdrženi navrhne objednateli příslušnou úpravu této Smlouvy o dílo, zohledňujícI
změněné podmínky řešeni. Toto ustanoveni nebude použito, pokud negativní
předběžná projednáni budou důsledkem vady práce zhotovitele.

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu - pojištění odpovědnosti za
škody, vzniklé v souvislosti s jeho činnosti, a to ve výši 2 mil. KČ. Kopie pojistné
smlouvy tvoří přílohu této smlouvy. Zároveň se zhotovitel zavazuje, že pojištěni
odpovědnosti (pojistka) bude platné po celou dobu realizace díla.
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8.7. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k užiti, popř. nakládáni s výsledkem řešení k
účelu stanoveném Smlouvou. K jiným účelům je oprávněn jej použit jen se souhlasem
zhotovitele.

8.8. Zmaři4i se po uzavřeni smlouvy její základni účel, který u ní byl výslovně vyjádřen
v důsledku podstatné změny okolnosti, za nichž byla Smlouva uzavřena, může strana
dotčená zmařením účelu Smlouvy od ní odstoupit po předchozím projednáni
smluvních stran.

8.9. Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud
plněni brání ,,vyšší moc". V tomto případě je možno práce zastavit na dobu nezbytně
nutnou na základě písemného oznámeni druhé smluvní straně.

8.10. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit na žádost objednatele potřebné množství viceparé
projektové dokumentace nad smluvně dohodnutý počet.

8.11. Objednatel se zavazuje vyhotovená víceparé PD zhotoviteli uhradit.

8.12. Místem předáni a převzetí díla je v den plnění objekt objednatele na adrese uvedené
výše, pokud se v konkrétním případě smluvní strany nedohodnou jinak.

ČI. 9 Závěrečná ujednání

9.1. Vztahy založené touto Smlouvou se řidl českým právem, zejména zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Smluvní strany se zavazuji, že v případě sporů ze smlouvy se pokusí tyto řešit
přednostně smírnou cestou. Pokud i přesto budou spory přetrvávat, k projednáni
sporu bude místně a věcně příslušný soud ČR.

9.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden
výtisk.

9.4. Změny a doplňky této Smlouvy musí mít písemnou formu a k jejich platnosti a účinnosti
se vyžaduje souhlasný projev vůle obou stran.

9.5. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je podmínkou účinnosti této
Smlouvy její uveřejněni v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv se zavazuje
zajistit objednatel.

9.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejněni v registru smluv.

9.7. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že objednatel je ve smyslu nařIzenI
EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů (gdpr), správcem osobních údajů subjektu údajů, a že tyto osobní údaje sám
zpracovává pro účely této smlouvy.

9.8. Zhotovitel si je vědom, že v souladu se zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve
znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.
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Příbhy: Č.1- Nabídka ze dne 10. 3. 2023.

V Praze, dne V Praze, dne 14. 3. 2023

za objednatele: za zhotovitele:

Datum: 2023.03.1513:08:32 +01'00' 1Mum.2Cj23 93.¶4 W.26J2 +Q)W

PhDr. Eva Drašarová, CSC., ředitelka
v z. PhDr. Zdeňka Kokošková

Ing. Jiří Novák, jednatel s.r.o.
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Příloha č. 1 - Nabídka ze dne 10. 3. 2023

CENOVÁ KALKULACE - NABÍDKOVÁ CENA
na zakázku:

Zpracování prováděcí projektové dokumentace na rekonstrukci strukturované kabeláže

Smluvní cena za jednotlivé etapy Smluvní cena za jednotlivé etapy
Činnost vyjádřená v % z nabídkové ceny v KČ bez DPH vypočtenáz

celkem nabídkové ceny celkem
Objekt:Národnľ archiv, M. Horákové 5, 160 00 Praha 6-Hradčaný
projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby - PZS 69% 68 00Q00 KČ
Zajištění autorského dozoru během realizace stavby 31% 30 50Q00 KČ

Nabídková cena bez DPH 100% 98 500,00 KČ
DPH 21% 20 685,00 KČ

Cena Díla celkem včetně DPH 21% 119 1'85,00 KČ

výše uvedená nabídková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele, spojené s poskytováním služeb. jiné náklady (např. dopravné,
cestovné a pod.) nebudou fakturovány.

Nabídku předkládá: Gateway Plus s.r.o., Hornoměcholupská 476/8, Praha 10

8


