
Smlouva o d í l o
čj. objednatele: 225685-1/2023-MZV/OSM

čj. zhotovitele: 4776/1/2023

uzavřená dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Preambule

Smluvní strany níže uvedené tímto vyjadřují svou vůli upravit vzájemná práva a
povinnosti při zhotovení projektu pro provádění stavby, včetně poskytnutí služeb s tímto

projektem souvisejících

l. Objednatel:

2. Zhotovitel:

ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí
se sídlem Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha l
zastoupená Mgr. Monikou Machovou
pověřenou řízením sekce ekonomicko-provozní
a ředitelkou odboru koordinátora veřejných zakázek
IČ: 457 69 851
DIČ: CZ45769851
Bankovní spojení: Česká národní banka Praha,
Číslo účtu: 0017228001/0710
Za objednatele dále jedná ve věcech technických:

D-PLUS PROJEKTOVÁ a INŽENÝRSKÁ, a. S.
se sídlem Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka č. 8111
zastoupený Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva
IČ: 26760312
DIČ: CZ26760312
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Praha 1
Číslo účtu: 581094323/0300
Za Zhotovitele dále jedná:
ve věcech technických a inženýrských:
ve věcech dozoru projektanta:

uzavírají tuto smlouvu o dílo
na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a

poskytnutí dalších služeb s tím souvisejících:

l. Předmět smlouvy
l. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s nabídkou a v rozsahu a za podmínek

dohodnutých v této smlouvě vypracuje pro objednatele a objednateli odevzdá projekt pro
stavební povolení a pro provádění stavby Černínský palác - Zlepšení tepelných
podmínek (klimatizace kanceláří a související opatření) Janákovy přístavby, a to
v rozsahu a obsahu stanoveném obecně závazným předpisem a touto smlouvou - viz ČI. ll
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odst. 2 vC. přílohy č. 1 této smlouvy. Zhotovitel dále poskytne objednateli tyto další služby
s projektem související:

a) přípravné práce a průZkumy,
b) inženýrská činnost,
c) spolupráce s objednatelem při výběru dodavatele stavby,
d) spolupráce s objednatelem při zadání realizace stavby jejímu dodavateli a při
realizaci stavby,
e) výkon autorského dozoru projektanta,
f) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
g) spolupráce s objednatelem po dokončení stavby při uvedení do jejího provozu

(kolaudace).
2. projekt pro stavební povolení a pro prováděni stavby a jejich změny před zahájením

realizace stavby (dále jen ,,projekt") budou vypracovány a předány objednateli ve verzi po
jejich kladném veřejnoprávním projednání a po zapracováni podmínek, které budou ve
veřejnoprávním projednání projektu a jeho změn stanoveny správními úřady.

3. Objednatel se zavazuje, že v souladu s touto smlouvou převezme projekt
zpracovaný a projednaný podle odst. 2 tohoto článku a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou
cenu, převezme související služby a zaplatí za jejich poskytnutí dohodnutou cenu, a dále
poskytne zhotoviteli dohodnutou a další nezbytnou součinnost.

II. Rozsah a obsah předmětu plnění
1. Přípravné práce a průzkumy, zejména analýza prostředí, specifikace podkladů a

průzkumů, zaměření, resp. ověření a doplněni zaměřeni stávajícího stavu v rozsahu
nezbytném pro zpracování projektu, specifikace dalších prací a profesí podle skutečného
stavu a provedení veškerých průzkumů potřebných pro vypracování projektu, zejména
průZkumu stavebnětechnického včetně statického posouzení konstrukcí a předmětů dotčených
prováděním stavby, prověření kapacity stávající trafostanice a silnoproudých elektrorozvodů,
hluková a tepelná studie, souhrnné závěry z přípravných prací.

2. Vypracováni projektu, jehož základní specifikace a návrh rozděleni po etapách a
provozních uzlech stavby je uvedena v příloze č. l této smlouvy.

3. Inženýrská činnost v rozsahu veřejnoprávního projednání projektu a jeho změn,
zejména se stavebním úřadem, orgánem památkové péče, orgánem ochrany veřejného zdraví,
orgánech životního prostředí (ochrany přírody) a orgánu na úseku požární ochrany, včetně
podání žádostí o vydání stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, resp. povolení správními úřady,
převzetí těchto stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, resp. povolení, včetně podávání návrhů
(odvolání) k jejich zrněně a zapracováni podmínek stanovených správními úřady do čistopisu
projektu před jeho odevzdáním objednateli.

4. Spolupráce s objednatelem při výběru dodavatele stavby, zejména:
a) dokumentace s oceněním výkazů výměr podle jednotlivých etap a provozních uzlů

v souladu s projektem - položkový (kontrolní) rozpočet,
b) zpracování odpovědi na dotazy budoucích zhotovitelů stavby ve vztahu k projektu.
5. Spolupráce s objednatelem při zadání realizace stavby jejímu dodavateli a při

realizaci stavby, zejména:
a) konzultace s dodavatelem a jeho subdodavateli,
b) zpracování změn projektu během realizace stavby,
C) spolupráce při zajištění stavebních materiálů a dodávek včetně atypických výrobků

a stavebních součástí.
6. výkon autorského dozoru projektanta při provádění stavby včetně účasti na

kontrolních dnech.
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7. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném
obecně závazným předpisem.

8. Spolupráce s objednatelem po dokončení stavby při uvedení do jejího provozu
(kolaudace), zejména při předávacím lpřejímacím řízení, při odstraňování vad a nedodělků,
při vyhodnocení stavby jako investice v souladu s obecně závaznými předpisy a odbornými
metodikami, při kolaudaci a uvedení stavby do provozu jako celku nebo po jejích
jednotlivých etapách, resp. provozních uzlech.

9. Projekt bude splňovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znění. Dokumentace podle ČI. ll. odst. 4 písm. a) bude splňovat požadavky
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších
předpisů, na kterou se odvolává ustanovení § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Způsob a rozsah předání předmětu smlouvy
1. Zhotovitel předá objednateli a objednatel převezme části předmětu (výkonové fáze)

v tomto počtu vyhotovení:
a) přípravné práce a průzkumy (Cl. II. odst. l) 6 vyhotovení
b) projekt (čI. I. odst. 2, čI. Il. odst. 2 vC. přílohy č. l této smlouvy) 6 vyhotovení
C) změny projektu (ČI. I. odst. 2, čI. II. odst. 5 písm. b) 6 vyhotovení
d) ocenění výkazů výměr (čI. II. odst. 4 písm. a) 6 vyhotovení
e) dokumentace skutečného provedeni stavby (ČI. II. odst. J) 6 vyhotovení

Vyhotovením se rozumí tištěná a digitální forma díla, kdy součásti každého tištěného parě je
datový nosič (CD), obsahující dokumenty ve formátech zobrazitelných běžně dostupnými
prohlížeči sady Microsoft Office; specifikace: lx digitální nechráněná (editovatelná) podoba
ve formátech .dwg, .xIs, .doc a chráněném (needitovatelném) formátu .pdf.

2. Činnosti uvedené v ČI. II. odst. 3, v ČI. II. odst. 4 písm. b), v ČI. ll. odst. 5 písm. a) a
písm. C), v ČI. II. odst. 6 a v Cl. II. odst. 8 této smlouvy bude zhotovitel vykonávat v rozsahu
nezbytném pro řádnou přípravu a provedení díla, resp. na vyzvání objednatele.

3. K předáni písemných částí díla dojde na adrese sídla objednatele, ostatní části díla
budou plněny, resp. předávány na adrese sídla zhotovitele, pokud se strany v jednotlivých
případech nedohodnou jinak.

IV. Podklady a spolupůsobení objednatele
l. Objednatel předá zhotoviteli do zahájení prací na zhotovení díla, a to nejpozději 10

dnů od uzavření této smlouvy tyto podklady: zaměření současného stavu budovy Čeminského
paláce vC. budovy Janákovy přístavby (GEO LINE s. r. o., Praha, AP&K projektové sdružení,
Praha, červen 2001), a to v digitálni podobě.

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracováni projektové dokumentace poskytne
zhotoviteli na požádání, nejpozději do 30 dnů v nutném rozsahu potřebnou součinnost,
spočívající zejména v předání existujících doplňujících údajů, vyjádření nebo stanovisek a
během autorského dozoru projektanta zajistí průběžnou spoluúčast svého zodpovědného
pracovníka.

V. Cena stavby
Předpokládané investiční náklady na provedeni

projektanta odhadnuty do maximální výše 30 000 000,- KČ
investičních nákladů na provedení stavby nebude mít vliv
smlouvy.

stavby celkem jsou v nabídce
vC. DPH 21%. Případné zvýšení
na zvýšení ceny díla podle této
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VI. Cena díla (honorář projektanta), platební a fakturační podmínky
l. Cena za dodání předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla a služeb v rozsahu ČI. I a ČI.

II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o
cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná bez možnosti nárůstu z
důvodu inflace nebo jiných vlivů nespecifikovaných přímo touto smlouvou. Objednatel
neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena projektu (čI. Il. odst. 2) je stanovena na: l 050 000,- KČ
Cena za poskytnutí s tím souvisejících služeb (dalších výkonových fází) činí:
a) přípravné práce a průzkumy (ČI. IJ. odst. l) 90 000,- KČ
b) inženýrská činnost (ČI. II. odst. 3) 120 000,- KČ
c) spolupráce při výběru dodavatele stavby (ČI. Il. odst. 4) 60 000,- KČ
d) spolupráce při zadáni realizace a realizaci stavby (ČI. Il. odst. 5) 50 000,- KČ
e) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ČI. II. odst. 7) 60 000,- Kč
Cena projektu včetně s tím souvisejících služeb celkem l 430 000,- KČ
f) autorský dozor a spolupráce po dokončení stavby (ČI. II. odst. 6 a 8) budou kalkulovány
podle skutečně provedených výkonů, a to sazbou l 000,- Kč/hod, maximálně však do
částky 240 000,- KČ

CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH (včetně max. Částky podle písmena f) 1 670 000,- KČ
DPH 21 % 350 700,- Kč
CENA DÍLA S DPH 2 020 700,- Kč

(slovy: dva miliony dvacet tisíc sedm set korun českých).
3. Platby budou uskutečňovány na základě faktur vystavených takto:

a) platba - do 14 dnů po předání služeb dle ČI. VI. odst. 2 písm. a), b) 210 000,- KČ
b) platba - do 14 dnů po předání projektu podle ČI. VI. odst. 2 a ČI. II. odst. 2

1 050 000,- Kč
C) platba - konečná faktura do 14 dnů po úplném dokončeni a

protokolárním převzetí díla objednatelem 170 000,- Kč
d) autorský dozor bude fakturován měsíčně podle skutečně provedených výkonů,

potvrzených objednatelem, maximálně do výše dohodnuté v ČI. VI. odst. 2 písm. f).
4. Splatnosti faktur je 28 dnů od doručení do podatelny místa sídla objednatele k rukám

ředitele odboru hlavního účetního. Objednatel splní povinnost fakturu zaplatit, je-li nejpozději
v poslední den splatnosti faktury částka připsána na účet poskytovatele platebních služeb
zhotovitele. Faktury musí mít všechny náležitosti daňového dokladu v souladu s právním
řádem ČR, konečná faktura bude obsahovat vyúčtováni' předchozích plateb. K fakturám
budou připojeny doklady osvědčující jejich správnost a oprávněnost vyúčtování. Nesprávně
účtovanou, neúplnou nebo nedoloženou fakturu vráti objednatel s odůvodněním zpět
zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, aniž se tím dostane do prodlení se zaplacením vrácené faktury.

5. Pokud je zhotovitel v prodlení s pracemi nebo dodávkami, režijními nebo
dodatkovými pracemi, náhradním plněním nebo ostatními závazky podle této smlouvy včetně
závazků svým subdodavatelům, nebo pokud se dále zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení
jakožto dlužník (příp. úpadce) ve smyslu insolvenčního zákona, může objednatel pozastavit
splatnost jednotlivých faktur, popř. konečné faktury, až do provedení řádného plnění příp. do
právni moci rozhodnutí o zastaveni insolvenčního řízení. Zhotovitel je povinen objednatele o
svém hrozícím úpadku informovat.

6. Zhotovitel se zavazuje plnit dluhy vůči svým subdodavatelům řádně a včas.
7. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur (daňových dokladů), zaplatí

zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
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VII. Doba plnění a předání díla
1. Zhotovitel zahájí plněni díla 61. den ode dne uveřejnění této smlouvy v registru

smluv (ČI. XI. odst. 16). Termíny plněni jednotlivých výkonových fází zhotovitelem se
stanoví takto:

a) přípravné práce a průzkumy (ČI. II. odst. l) do 61 dní ode dne zahájení plnění,
b) vypracováni projektu (ČI. II. odst. 2) do 181 dní ode dne dokončení plnění podle ČI. VII.

odst. l písm. a),
c) inženýrská činnost (ČI. II. odst. 3) do 92 dní ode dne dokončení plnění podle ČI. VII.

odst. 1 písm. b),
d) spolupráce při výběru dodavatele stavby (ČI. II. odst. 4 písm. a) - po celou dobu výběru

dodavatele v rámci následného zadávacího řízení,
e) spolupráce při výběru dodavatele stavby (ČI. II odst. 4 písm. b) ve lhůtě 2 pracovních dnů

od zasláni dotazu zhotoviteli objednatelem,
f) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ČI. II. odst. 7) do 15 dnů od data

protokolu předání stavby zhotovitelem stavby jejímu objednateli.

Smluvní strany se dohodly, že plněni výkonových fází podle ČI. II. odst. 5 (spolupráce
s objednatelem při zadání realizace stavby jejímu dodavateli a při realizaci stavby), podle ČI.
Il. odst. 6 (výkon autorského dozoru projektanta) a ČI. II. odst. 8 (spolupráce s objednatelem
po dokončení stavby) bude Zhotovitel poskytovat objednateli vždy bez zbytečného odkladu
nebo průběžně v časovém rozmezí podle skutečných termínů zadávacího řízení na výběr
zhotovitele stavby, skutečných termínů zahájeni a dokončení stavby a termínů řízení
objednatele před správními úřady, zejména v souvislosti se změnami stavby před jejím
dokončením a uvedením stavby do jejího provozu.

2. Předpokládané termíny zahájeníl ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele
stavby: 1. 6. 2024/ 30. 9. 2024.

3. Předpokládané termíny zahájenú ukončeni realizace stavby: 1. 11. 2024/ 30. 10.
2028.

4. Předmět díla zachycený v písemné podobě je proveden dokončením díla a podpisem
protokolu o předáni a převzetí objednatelem v místě a termínu dohodnutém v této smlouvě,
ostatní plněni je dokončeno a splněno písemným potvrzením objednatele.

VIII. Odpovědnost za vady, záruČní doba
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle příslušných

(českých) právních předpisů a technických norem i doporučujících a stavba je dle projektu
proveditelná.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli, resp.
v době přiměřené k jeho prostudování objednatelem. Za vady, které se projeví po jeho
odevzdáni, odpovídá Zhotovitel pouze tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho
povinností, vyplývajících z právních předpisů, technických norem i doporučujících a z
ustanovení této smlouvy.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu smlouvy, které byly způsobeny postupem
podle pokynů objednatele a zhotovitel ani při vynaloženi veškeré péče nemohl zjistit jejich
nevhodnost, popř. na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití písemně trval.

4. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem protokolárního převzetí předmětu
smlouvy objednatelem, neskončí však dříve než odstraněním kolaudačních vad, popř. vad
zjištěných při přejímacím řízení dokončené, resp. protokolárně předané a převzaté stavby. Po
této době odpovídá zhotovitel objednateli za takové vady díla, které prokazují hrubé porušeni
právních předpisů a technických norem, zejména pokud se vyskytnou v záruční době, kterou
poskytl dodavatel stavby ve smlouvě o dílo na realizaci stavby.
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5. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vady
bezplatně odstranit, nedohodnou-li se strany písemně v jednotlivých případech jinak. Toto
ustanovení nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé vadou díla.

6. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 20 dnů od doručeni oprávněné reklamace objednatele, popř. v této lhůtě
písemně sdělit objednateli důvody, pro které reklamaci odmítá.

7. V případě, že zhotovitel vady díla neodstraní ani ve lhůtě dodatečně dohodnuté s
objednatelem, je objednatel oprávněn dát vady odstranit na vlastní náklady, které se mu
zhotovitel zavazuje uhradit v prokazatelné výši do 14 dnů od doručení jejich vyúčtování,
zvýšené o 25% z ceny za odstranění reklamované vady jako smluvní pokutu.

8. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen
uplatnit ihned po zjištění vady písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele
ve věcech smluvních, s uvedením, o jakou vadu se jedná, jak se projevuje, popř. jakou
nápravu odstranění vady požaduje.

9. Zhotovitel uhradí objednateli prokázané škody, které vznikly vadou předmětu
smlouvy.

10. Zhotovitel je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
osobám. Zhotovitel je povinen do 10 dní od podpisu této smlouvy předložit objednateli kopii
pojistné smlouvy, která bude činit přílohu č. 2 této smlouvy, v níž je zhotovitel pojištěn na
odpovědnost z veškeré jím prováděné činnosti. Předmětem pojištění musí být rovněž
zhotovovaný předmět díla, jeho součásti, příslušenství, život, zdraví a majetek třetích osob.
Platnost této smlouvy musí trvat nejméně po doby provedení samotné stavby, na kterou je
zhotovován projekt a pojistná částka musí činit alespoň částku ve výši 2 000 000,00 KČ (slovy
dva milióny korun českých). Pokud zhotovitel nesplní ani v termínu dodatečně stanoveném
objednatelem povinnost doručit kopii platné pojistné smlouvy, má objednatel právo odstoupit
od této smlouvy bez náhrady.

11. Stane-li se některá část projektu nerealizovatelnou (chybné nebo nedostatečné
projektové řešení, apod.), je zhotovitel povinen bezplatně vady této části projektu odstranit
tak, aby se realizovatelnou stala. V případě, že toto přepracování projektu bude mít vliv na
změnu ceny stavby jejím dodavatelem, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu, viz ČI.
X. odst. 3 této smlouvy.

12. Zhotovitel odpovídá za soulad výkazu výměr s projektovou dokumentací.
V případě, že se v průběhu realizace stavby jejím dodavatelem objeví nesoulad těchto dvou
částí díla (neoceněné, případně chybějící položky ve výkazu výměr), zhotovitel bezplatně
odstraní tuto vadu díla a uhradí objednateli smluvní pokutu, viz ČI. X. odst. 3 této smlouvy.

IX. Změna rozsahu předmětu plnění
l. Změna rozsahu předmětu díla bude vždy dohodnuta ve formě písemného vzestupně

číslovaného dodatku ke smlouvě, zejména změní-li se po uzavření smlouvy výchozí
podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy, změní-li se požadavky objednatele nebo
dojde-li k prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti součinnosti, dohodnutých v této
smlouvě.

2. K návrhu dodatku se strany zavazují písemně vyjádřit ve lhůtě 14 dnů od doručení
druhé straně. Po tuto dobu je strana, která návrh dodatku podala, jeho textem vázána.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí Zhotoviteli rozpracovanost díla v
prokázané procentní výši z částky uvedené v ČI. VI. této smlouvy za provedené práce, pokud
objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů, které neleží na straně zhotovitele.
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X. Smluvní pokuty
1. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení termínů plněni jednotlivých

výkonových fází díla podle ČI. VII. odst. l této smlouvy smluvní pokutu 0,5 % z ceny
příslušné výkonové fáze, resp. ceny díla za každý den prodlení.

2. Při nedodržení lhůty uvedené v ČI. VIII. odst. 6 této smlouvy zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny vadné části díla za každý den prodlení, resp.
z ceny díla za každý den prodlení v případě, že vada brání řádnému užívání

3. V případě výskytu vad díla podle ČI. VIII. odst. 11 a odst. 12 této smlouvy uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny navýšení díla za každou chybějící
položku, nejvýše však do částky 10.000,- KČ za jednotlivou chybějící položku.

4. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok na náhradu škody.
5. Objednatel má právo se rozhodnout, zda smluvní pokuty jednostranně započte na

cenu díla nebo jednotlivé faktury (daňového dokladu) či vystaví zhotoviteli samostatný výměr.

XI. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se zavazují reagovat vzájemně ve lhůtě 15 dnů od doručení na každé

písemné sdělení smluvního partnera.
2. Při plněni díla podle této smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné

předpisy, technické normy - i doporučující, a ujednáni této smlouvy, bude se řídit výchozími
podklady objednatele, zápisy, dohodami, stanovisky a bude respektovat pokyny a dozor
objednatele a požadavky příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací. Projeví-li se
nedodržení těchto povinností zhotovitele v projektu, jde o vadu projektu, za kterou zhotovitel
odpovídá objednateli podle ČI. VIII. této smlouvy. Bude-li v důsledku nerespektování
požadavků příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací v projektu odmítnuto vydání
stavebního povolení, je zhotovitel povinen bezplatně projekt neprodleně přepracovat.

3. Po předáni jednotlivých částí předmětu plnění podle ČI. VII. této smlouvy a
zaplaceni ceny za ně podle článku VI. této smlouvy se objednatel stává jejich vlastníkem, a to
včetně veškerých majetkových autorských práv, která jsou v okamžiku předání díla či jeho
částí převedena na objednatele.

4. Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek své činnosti, která je předmětem této
smlouvy, jiným osobám než objednateli. Zhotovitel je však oprávněn užívat dílo ke svým
prezentačním a reklamním účelům při dodržení odst. 5 a 6 tohoto článku smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním předmětu díla nebude vyvíjet
činnost proti zájmům objednatele.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo v souladu s ustanovením zákona
č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, požádat zpravodajské služby o
informace, které náleží do jejich působnosti a které mohou zásadním způsobem ovlivnit
spolupráci se zhotovitelem, jeho zaměstnanci či subdodavateli.

7. Zhotovitel je povinen zajistit ze strany všech svých pracovníků, popř. pracovníků
subdodavatele, a to i po dokončení díla, dodržení ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o
ochraně utajovaných informaci a o bezpečnostní způsobilosti, jeho prováděcích předpisů a
pokynů, které k tomu vydá objednatel. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději
před uzavřením této smlouvy originál nebo ověřenou kopii písemného prohlášeni podnikatele
o své schopnosti zabezpečit ochranu utajovaných informací nebo platného osvědčení na
stupeň utajení Vyhrazené. Platnost písemného prohlášení podnikatele nebo platného
osvědčení musí trvat po celou dobu plnění a záruční doby.

Zhotovitel si je vědom právních následků, které pro něho porušením těchto ustanovení
smlouvy mohou vyplynout. V případě nedodržení těchto povinností je objednatel oprávněn
odstoupit od této smlouvy a žádat náhradu způsobené škody.
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Zhotovitel předloží nejpozději do 30 dnů před zahájením díla objednateli seznam
pracovníků (a pracovníků subdodavatelů), kteří se budou podílet na Zhotoveni díla (jméno a
pňjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště). Jakékoli změny a doplnění v tomto
seznamu je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy nastaly pod sankcí smluvní pokuty 20 000,- KČ za každé zjištěné porušeni této
povinnosti.

8. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a v jejích
případných dodatcích nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich zpřístupnění
zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a k jejich zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

10. Při kolizích smluvních ujednáni mezi objednatelem a zhotovitelem a mezi
zhotovitelem a subdodavatelem se smluvní strany zavazují dávat přednost ujednáni mezi
zhotovitelem a objednatelem před ujednáním zhotovitele se subdodavatelem.

11. Smluvní strany vylučují užití § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v účinném znění.

12. Strany sjednávají, že práva objednatele vymáhat jakékoli pohledávky vůči
zhotoviteli vyplývající z této smlouvy se promlčují uplynutím pětileté promlčecí lhůty.

13. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí zrněny okolností. V případě,
že dojde ke zrněně okolnosti tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech
smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude zhotovitel znevýhodněn, Zhotovitel nemá
právo se domáhat vůči objednateli obnovení jednání o smlouvě.

14. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém
pořadí budou jeho plnění poskytovaná objednateli započtena.

15. Smluvní strany dále sjednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit svoji
pohledávku vůči objednateli jiné osobě.

16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem
uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni' těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
mění pozdějších předpisů. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

17. Jakékoli zrněny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných
vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků.

18. Smluvní strany zároveň potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly
a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz toho připojuji své podpisy.
V Praze dneÉÉ f:. 2023 V Praze dne .E:!:.. 2023

Za objednatele:
Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí

pověřená řízením sekce ekonomicko-provozní
a ředitelka odboru koordinátora veřejných zakázek

podpis

Za zhotovitele:
D-PLUS PROJEKTOVÁ
A INŽENÝRSKÁ, a. S.

předseda představenstva

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

LoretánskC nám. 5
118 OD Priha l

podpis
s

A S
SC:KC'L.CNS;:Á 16/45

186 GO PRAHA 8
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Příloha č. l smlouvy o dílo

Černínský palác - Zlepšení tepelných parametrů Janákovy přístavby
(klimatizace kanceláří a související opatření)

Projekt pro stavební povolení a pro provádění stavby

Základni specifikace a návrh rozdělení po etapách a provozních uzlech stavby

O. etapa l uzly 0-0XY
Stavebně technická a jiná opatření nebo rozšíření kapacity trafostanice TS 3810, podmiňující
provedení, resp. zahájení stavby.

l. etapa /1. uzel
Zlepšeni tepelných parametrů 1. PP - severní křídlo.

2. etapa l 2. - 4. uzel
Zlepšení tepelných parametrů l. NP; 2. uzel - severní křídlo včetně severního spojovacího krčku, 3.
uzel - západní křídlo včetně středního spojovacího krčku, 4. uzel - jižní křídlo (bez kanceláři, kde je
chladicí zařízení už instalováno).

3. etapa l 5. — 7. uzel
Zlepšení tepelných parametrů 2. NP; 5. uzel - severní křídlo včetně severního spojovacího krčku, 6.
uzel - západní křídlo, 7. uzel - jižní křídlo.

4. etapa l 8. - 10. uzel
Zlepšeni tepelných parametrů 3. NP; 8. uzel - severní křídlo včetně severního spojovacího krčku, 9.
uzel - západní křídlo, 10. uzel - jižní křídlo.

5. etapa l 11. - 13. uzel
Zlepšení tepelných parametrů 4. NP; 11. uzel - severní křídlo, 12. uzel - západní křídlo, 13. uzel -
jižní křídlo.

6. etapa l 14. - 15. uzel
Zlepšení tepelných parametrů 5. NP; 14. uzel - západní křídlo, 15. uzel - jižní křídlo.

Etapy a provozní uzly budou tvořit provozuschopné jednotky samostatně způsobilé k užívání.

Projekt pro stavební povolení a pro provádění stavby bude řešit v souladu s obecně závaznými
předpisy, technickými normami a metodikami j doporučujícími všechny práce nezbytné pro přípravu
stavby, pro její kladné veřejnoprávní projednání, její prováděni včetně ochranných opatření (např.
proti prachu a hluku, rozmístění a konstrukci uzavřených chráněných pracovišť' a tras pro zhotovitele
stavby při její realizaci atp.), a to za plného provozu administrativní budovy Janákovy přístavby
Čeminského paláce a jeho areálu, a pro běžné užívání stavby (hotového díla).

Chlazení formou klimatizace se týká všech místností využívaných zaměstnanci objednatele jako
kanceláře a zasedací místnosti a dále serveroven. Zlepšení tepelných podmínek také formou
protislunečních fólií do oken ve všech kancelářských místnostech a zasedacích místnostech
s výjimkou kanceláří při severní fasádě severního křídla Janákovy přístavby.

Projekt pro stavební povolení a pro provádění stavby bude zahrnovat s výstavbou přímo související
opravy a obnovu povrchů včetně nátěrů, obkladů, podlah nebo zařizovacích předmětů, popř. jejich
výměnu. Předpokládá se, že vnější součásti systému chlazení budou umístěny na plochých střechách
Janákovy přístavby, nestanoví-li orgán státní památkové péče jinak.

Projekt pro stavební povolení a pro prováděni stavby bude zpracován jako celek, ale všechny jeho
části budou zároveň zpracovány po etapách a uzlech; to platí stejně pro výkazy výměr, ocenění výkazů
výměr, plán organizace výstavby a harmonogram její realizace.




