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JID: PCR99ETRpo42968274 

 

 

Prováděcí smlouva č. 6 č. j.: PPR-1285-41/ČJ-2023-990573 

 

k Rámcové dohodě č. j.: PPR-2001-68/ČJ-2020-990656 

 

Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:   Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34,  Praha 

IČ:        00007064 

DIČ:    CZ00007064 

Zastoupená: plk. Mgr. Janem Kučerou, náměstkem ředitele pro vnější hranice 
ŘSCP 

Bankovní spojení:   Česká národní banka, Praha 1 

    č.ú. 5504881/0710 

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Národní centrum informačních a 
komunikačních technologií, 
poštovní schránka 62/ NCIKT, 170 89  Praha 7 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a  

 

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s. 
 

Sídlo:    Cihelní 1575/14, PSČ 702 00, Ostrava 

IČ:    28606582 

DIČ:    CZ28606582 

Zastoupená   

 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
č. ú.: 4312807389/0800 

 

Korespondenční adresa: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 
Dolnoměcholupská 12/1418, 102 00 Praha 10 – Hostivař 

 
Obchodní společnost:  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě, pod sp. zn. B4229 

 

 

(dále jen „Dodavatel“) 
 
(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě čj. PPR-

2001-68/ČJ-2020-990656, ze dne 22. 01. 2021 (dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu 

s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ) k veřejné zakázce s názvem 

http://aplistroj.pcr.cz/etr_pp/dotazy/get_xml.asp?id=40443743&rp=20230111075543
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Rámcová dohoda na dodání informační systému vstup – výstup (IS – EES), včetně technické 
podpory a rozvoje č. j.: PPR-2001/ČJ-2020-99065656 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění 
v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy (dále též jen 
„Plnění“). 

1.2. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to 

způsobem definovaným v Rámcové dohodě. 

2. CENA 

2.1. Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 9 870 000,- Kč bez DPH, 11 942 

700,- Kč s DPH. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Prováděcí 
smlouvy. 

2.2. Dodavatel je povinen vystavit platební doklad (tzv. fakturu) do 10 dnů ode dne podpisu 
příslušného akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami. 

3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Termín plnění: do 31. 5. 2023. 

 

3.2. Místem plnění je Bubenečská 20, Praha 6. 

3.3. Adresa Objednatele pro doručení daňového dokladu je: 

Policejní prezidium ČR, Národní centrum informačních a komunikačních technologií,  
Strojnická 27, poštovní schránka 62/NCIKT, 170 89  Praha 7 

 

4. PUBLICITA PROJEKTU 

4.1. Dodavatel je povinen podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů. 
 

4.2. Dodavatel je povinen po dobu deseti let od ukončení projektu, nebo minimálně do konce 
roku 2033 archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu zakázky za účelem 
ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek Národního programu Fond pro vnitřní 
bezpečnost, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (Odboru fondů EU v oblasti vnitřních věcí Ministerstva 
vnitra ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující 
se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dodavatel 
je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také 
subdodavatelé podílející se na této zakázce. 
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4.3. Dodavatel je povinen označit fakturu názvem a registračním číslem projektu „Národní 
projekt EES I – Implementace systému EES ISF/13/01“ 

 

Požadované logo v černobílé a v barevné verzi: 
 

 

4.4. Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit 
vizuální identitou projektů dle Příručky pro žadatele a příjemce v rámci národního 
programu a Fondu pro vnitřní bezpečnost v platném znění. Dodavatel prohlašuje, že ke dni 
nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění 
této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Objednatel povinen o této skutečnosti 
Dodavatele bezodkladně informovat. 

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

5.1. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

5.2. Tato Smlouva je vyhotovena tak, že je podepsána oběma Smluvními stranami 
elektronickým podpisem. 

5.3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“ 

Příloha č. 2 – „Rozpočet ceny“ 

 

Objednatel: Dodavatel:           

                              

 

 

Ministerstvo vnitra – Česká republika VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 
Zástupce: plk. Mgr. Jan Kučera Zástupce
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Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění 

 

Popis prací 
Paralelní deployment na IR 3.1 a 3.3 včetně postupných úprav systému dle nových ICD 5, 
6, 6.01, 6.02,6.03,6.04,6.05, 7, 7.1 

Provedené testy nad paralelním deploymentem na IR3.1 a 3.3. Postupné přechody a 
testování na ICD 5, 6, 6.01, 6.02,6.03,6.04,6.05, 7, 7.1, hledání a opravy chyb v TCs 

Integrační testy pre-CT IR 4.0 - 5.0 - 6.0 včetně úprav testovacího prostředí na nová TDD 
a dodatečných požadavků na reporting do qTestu, hledání a opravy chyb v TCs 

Dodavatel provede následující práce: 

Implementace NS/HK EES vůči ICD a plánovaným EES release CS EES 

Paralelní implementace pro veze IR 3.1 a verze IR 3.3 

Verze I – IR 3.1 

Nasazení požadovaných a konfigurace verzí implementace NS EES serveru  je v souladu s: 

• EES ICD v6.00 

• EES release IR 3.1 (callback mechanismy a WFE pro use case první linie hraniční 
kontroly EUR22A) 

• Aplikované TDD v8.02  

• CSSIM 1.3 

Verze II – IR 3.3 

Nasazení a konfigurace verze implementace NS EES serveru v souladu s: 

• EES ICD v6.02/03 

• EES release IR 3.3  

• Aplikované TDD v01_00_00 

• CSSIM 1.4 

Cílem je udržet dvě verze jádra secunet easyserver (HK/NS Server), aby bylo možné vykonat 
testovací aktivity vůči IR 3.1 a IR 3.3. 
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Úprava národního řešení dle nových ICD 5, 6, 6.01, 6.02,6.03,6.04,6.05, 7, 7.1 

Úprava národní součástí EES dle technických specifikací ICD.  

Téměř každá z těchto verzí ICD obsahuje chyby, které bude muset dodavatel najít a (někdy s 
podporou euLISA) odstranit, aby vůbec bylo možné testovat.   

Očekávaným výsledkem je, že jádro secunet easyserver (HK/NS Server) bude mít 
naimplementované všechny změny dle ICD 5, 6, 6.01, 6.02,6.03,6.04,6.05, 7 až po aktuálně 
platnou verzi 7.1, která je nasazena v rámci IR 0.4.0., a bude připraven na testovací aktivity s 
centrální částí EES. 

Testování 

Se změnami ICD rovněž souvisí implementace předepsaných testovacích případů v rámci 
externích integračních testů.  

Dodavatel vykoná testování podle TDD dokumentace ve verzích 08.00.00, 08.00.01, 
08.00.02, 09.00.00, 09.00.01, 09.01.00, 01.01.00, 01.02.00, 01.03.04, 01.03.05, 01.03.06, 

01.03.07 a v dalších verzích TDD pro IR 4.0, IR 5.0 a IR 6.0 včetně úprav testovacího 
prostředí na nová TDD a zajistí reporting do qTestu. Rovněž vyhledá a opraví chyby v 
předepsaných TCs dle jednotlivých TDD. Chyby se v notné míře právě vyskytují v 
poskytnutých testovacích scénářích, kdy je nutné takovéto testovací případy řádek po řádku 
projít, chybu najít a opravit, aby vůbec bylo možné test provést.  

Úpravu rozhraní vůči IS KODOX 

Implementace verze podle IR 3.3 včetně vlastního simulátoru, aby mohl být eliminován 
duplicitní vývoj na straně klienta IS KODOX (MBC). Z důvodu nutnosti testování 
komplexních životních cyklů daných use case je implementováno jádro NS/HK Serveru tak, 
aby rozhraní vůči IS KODOX zůstávalo stabilní bez nutnosti zásahů do již zrealizované 
implementace. Tzn., jádro secunet easyserver (HK/NS Server) podporuje a bude podporovat v 
nutné míře IR 3.1 a rovněž IR 3.3. 
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Příloha č. 2 – Rozpočet ceny 

 

Položka  MD  
Jedn. cena  

bez DPH  

Cena celkem  

bez DPH  

Cena celkem  

s DPH  

Paralelní deployment na IR 3.1 a 3.3 
včetně postupných úprav systému dle 
nových ICD 5, 6, 6.01, 
6.02,6.03,6.04,6.05, 7, 7.1  

  692 6 000,00 Kč 4 152 000,00 Kč 5 023 920,00 Kč 

Provedené testy nad paralelním 
deploymentem na IR3.1 a 3.3. Postupné 
přechody a testování na ICD 5, 6, 6.01, 
6.02,6.03,6.04,6.05, 7, 7.1, hledání a 
opravy chyb v TCs  

  371 6 000,00 Kč 2 226 000,00 Kč 2 693 460,00 Kč 

Integrační testy pre-CT IR 4.0 - 5.0 - 6.0 

včetně úprav testovacího prostředí na 
nová TDD a dodatečných požadavků na 
reporting do qTestu, hledání a opravy 
chyb v TCs  

  582 6 000,00 Kč 3 492 000,00 Kč 4 225 320,00 Kč 

Celkem  1645 6 000,00 Kč  9 870 000,00 Kč  11 942 700,00 Kč  
 

Sazba DPH činí 21%. 


