

Příkazní smlouva č. 2017/0859/OI-DAR.P

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Příkazce: Statutární město Kladno

Sídlo: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

IČ: 00234 516

DIČ: CZ00234516

Zastoupené: Ing. Přemyslem Mužikem, náměstkem primátora

a

Příkazník: LUKA CONSULT CZ s.r.o.

Sídlo: Jiráskova 1598, 273 09 Kladno 7

IČ: 013 91 461

DIČ: CZ01391461

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

Zastoupený: Lukášem Kajgrem, jednatelem společnosti

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tuto

**PŘÍKAZNÍ SMLOUVU
O OBSTARÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ PŘÍKAZCE
(dále jen „smlouva“)**

Čl. I

Účel a předmět smlouvy

- 1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a zařídí technický dozor investora – příkazce, pro stavbu „TDI – Podzemní kontejnery - Kladno“.
- 1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.
- 1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.

Čl. II

Rozsah a obsah předmětu plnění

- 2.1. Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
 - a) seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace zakázky
 - b) jednat s dotčenými orgány státní správy,
 - c) odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
 - d) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, a zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku;
 - e) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek;
 - f) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
 - g) svolávat, organizovat a vést jednání v rámci kontrolních dnů stavby, případně jakákoliv další jednání související s řádnou realizací předmětu díla a pořizovat odpovídajícím způsobem zápisy z těchto jednání,
 - h) kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a zajistit jejich potvrzení a předkládání k úhradě investorem,
 - i) spolupracovat s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad,

- j) spolupracovat se zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení díla živelnými událostmi,
 - k) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, upozornit zhotovitele stavby na nedodržování postupu prací;
 - l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby k předání a převzetí dokončené stavby;
 - m) kontrolovat odstraňování případných závad a nedodělků stavby;
 - n) zajistit všechny podklady pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (v případě, že se dle platných právních předpisů kolaudační souhlas vyžaduje),
 - o) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby (případně také kolaudačního řízení);
 - p) provést kontrolu řádného vyklizení staveniště zhotovitelem včetně splnění všech povinností zhotovitele souvisejících s tímto vyklizením;
 - q) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle odst. 1.3.
- 2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je 56 týdnů od předání staveniště zhotoviteli.

Čl. III

Rozsah a obsah předmětu plnění

- 3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy; příkazník se dále zavazuje fidei se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
- 3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno se svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku.
- 3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.
- 3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
- 3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
- 3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činností dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činností.

Čl. IV

Čas plnění

- 4.1 Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od 1.5.2017 do 30.6.2018.
- 4.2 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do termínu skutečného dokončení stavby, bez ohledu na předpokládaný termín dokončení stavby dle stavebního povolení a časového plánu postupu prací.
- 4.3 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodloužení příkazce s poskytnutím součinnosti není příkazník v prodloužení s poskytováním plnění.

Čl. V

Součinnost příkazce a kontaktní osoby

- 5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce:
 - a) stavební povolení
 - b) projektová dokumentace
 - c) smlouva o dílo na zhotovení stavby

- 5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami. Strany se mohou dohodnout i na tom, že takové práce nebo činnosti zabezpečí příkazník za zvláštní úhradu.
- 5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
- 5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají a poskytují zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.
- 5.6 Kontaktními osobami příkazce, jež jsou současně pracovníky příkazce určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:
- Jméno: Jirí Moravec
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
- Kontaktními osobami příkazníka jsou:
- Jméno: Lukáš Kajgr
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Čl. VI

Odměna příkazníka a platební podmínky

- 6.1. Příkazce nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.
- 6.2. Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností je stanovena dohodou smluvních stran a činí 205.000,00 Kč bez DPH, tj. 248.050 Kč s DPH (21 %). Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením investorsko-inženýrských činností, a to i hotové výdaje a výdaje účelně vynaložené.
- a) v případě navýšení nákladů stavebních prací a dodávek o více jak 5 % bude upravena cena za TDI, navýšení bude řešeno dodatky k této smlouvě,
b) v případě, že doba výstavby bude prodloužena o více než 2 měsíce (dle smlouvy s dodavatelem stavby), bude upravena cena za TDI dodatky k této smlouvě.
- 6.3. Fakturace díla bude uskutečněna na základě dílčích faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a bude v nich uveden název akce: „TDI – Podzemní kontejnery - Kladno“. Příkazník je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně.
- 6.4. Splatnost faktur se sjednává 30 dnů od doručení faktury příkazci. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu příkazce. Při nedodržení této splatnosti je příkazník oprávněn vyúčtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.5. Příkazce je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže příkazník neplní termíny v této smlouvě stanovené.
- 6.6. Příkazce má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může příkazce uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 6.7. Příkazce je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch příkazníka, pokud je příkazník v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči příkazci podle této smlouvy.

Čl. VII

Práva z vadného plnění a záruka

- 7.1. Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
- 7.2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

- 7.3 Příkazce je oprávněn reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamacce musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
- 7.4 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
- 7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění. Možnost jiného ujednání se tímto nevylučuje.

Čl. VIII

Změna závazku

- 8.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.
- 8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je límto návrhem vázána strana, která ho podala.
- 8.3 Příkazce je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- a) pokud byl soudem prohlášen úpadek příkazníka nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku příkazníka (dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/, ve znění pozdějších předpisů);
 - b) příkazník vstoupí do likvidace;

Čl. IX

Ujednání všeobecná a závěrečná

- 9.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. Vyžaduje-li zákon zvláštní formu plné moci, případně pokud k tomu příkazník příkazce vyzve, zavazuje se příkazce vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc zvláštní listinou.
- 9.2 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvává i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 5 let od takového ukončení.
- 9.3 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
- 9.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky na základě vzájemné dohody smluvních stran.
- 9.5 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.6 Tato smlouva je sepsána v 5 vyhotoveních, ze kterých příkazce po jejím podpisu obdrží 3 vyhotovení a příkazník 2 vyhotovení.
- 9.7 Smluvní strany podpisem této smlouvy berou na vědomí, že Statutární město Kladno je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zároveň smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádné z ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství a podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků.

V Kladně dne 31.5.2017

V Kladně dne 19.05.2017

Příkazce

Příkazník

Statutární město Kladno

LUKA CONSULT CZ s.r.o.

Ing. Přemysl Mužík,
náměstek primátora
Statutární město Kladno

Lukáš Kajgr,
jednatel společnosti
LUKA CONSULT CZ s.r.o.

LUKA CONSULT CZ s.r.o.
IČO: 252 1598, 273 09 Kladno
DIČ: CZ01391461