

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

III/10811 Vitice, most ev.č. 10811-1 - TDI

číslo rámcové smlouvy: S-3732/00066001/2019

číslo smlouvy objednatele: S-485/00066001/2023

číslo smlouvy zhotovitele: 23Sml00032

mezi

objednatel:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Sdružení „RS STŘEDOČESKÝ KRAJ, KSÚS, SAFETY_SHP_DPOVA“**

se sídlem: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

zastoupeným: Ing. Jiřím Smékalem, MBA, správcem sdružení, jednatelem na základě plné moci
bankovní spojení:

vedoucí společník: SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČ: 28571690

DIČ: CZ28571690

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C43822

společník: SHP TS s.r.o.

se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno

IČ: 28342771

DIČ: CZ28342771

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, sp. zn. C65125

společník: SHP SK s.r.o.

se sídlem: Mlynské luhy 64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 44938209

DIČ: 2022899186

DRČ DPH: SK2022899186

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Okresný soud Bratislava I, oddiel Sro, vložka 90543/B

společník: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B10727

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem veřejné zakázky je:

zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora (dále jen „výkon činnosti TDI“) a zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č.309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výkon činnosti koordinátora BOZP“) poskytovatelem v souvislosti se stavbou „**III/10811 Vitice, most ev.č. 10811-1**“ (dále jen stavba) a to v rozsahu uvedeném v pokynech pro výkon činnosti TDI a pro výkon činnosti koordinátora BOZP.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 650 000,- Kč
DPH: 136 500,- Kč
včetně DPH: 786 500,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Bc. Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK,

Ing. Jiří Čapek, mostní technik oblast Kutná Hora,

Petr Dusbaba, mostní technik oblast Kutná Hora,

5. Kontaktní osobou zhotovitele je:

Ing. Marek Zukal, e-mail: tel.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

lhůta plnění: 9 měsíců od zahájení plnění

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

most na silnici č.III/10811 v km 1,301 přes potok Bylanka v obci Vitice a přilehlý propustek na silnici č. III/10812, okres Kolín

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.

3. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo Prováděcí smlouvy
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech

V Olomouci


Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

RS STŘEDOČESKÝ KRAJ, KSÚS,
SAFETY_SHP_DPOVA

Technická specifikace

Název akce: **III/10811 Vitice, most ev. č. 10811-1**

- 1. Místo realizace akce :** most na silnici č.III/10811 v km 1,301 přes potok Bylanka v obci Vitice a přilehlý propustek na silnici č. III/10812, okres Kolín, cestmistrovství Český Brod



2. Předmět akce:

Rekonstrukce mostu a propustku (demolice stávajících a následná výstavba nových objektů) ve stávající poloze, šířkové uspořádání navazuje na komunikace před a za mostem a na výtokové straně bude most rozšířen o chodník. Nový most bude železobetonového monolitického otevřeného rámu plošně založeného na železobetonových pasech. Propustek je obdobného charakteru. Kolmé rozpětí nosné konstrukce mostu činí 6.17m mezi osami rámových stojek, světlost 5.67m, výška průtočného profilu pod mostem 3.04m v ose. Šířka nosné konstrukce mostu je 8.60m. Propustek má kolmé rozpětí nosné konstrukce 1.98m mezi osami rámových stojek, světlost 1.48m, výška průtočného profilu pod propustkem 2.47m v ose. Šířka nosné konstrukce propustku je 14.01m v ose.

3. Předpokládaná výše nákladů dle PDPS:

13.948 tis. Kč s DPH

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

- SO 001 Demolice mostu přes Bylanku
- SO 002 Demolice propustku
- SO 182 Dopravně inženýrské opatření
- SO 201 Rekonstrukce mostu přes Bylanku
- SO 202 Rekonstrukce propustku

5. Termín realizace: dle SoD

Stavba: **předpoklad zahájení v r. 2023**
předpokládaná doba výstavby 7 měsíců

6. Údaje o PDPS:

Generální projektant: PONTEX s.r.o.
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
Tel: +420 244 462 219
Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Vaner

Kontakt :

Bc. Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil _____, email:

Ing. Jiří Čapek, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil _____ email:

Petr Dusbaba, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil _____ email:

Zpracoval: Ing. Jiří Čapek

Datum : 7.12.2022

Fotodokumentace:



Pohled proti_směru_staničení

Pohled na most zprava.



Opěra 2.



Podhled nosné konstrukce na levé straně





Pohled na římsu zleva.



Pohled z mostu na křižovatku



Propustek a opěrná zeď u mostu

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

B.II "III/10811 Vitice, most ev.č. 10811-1" – TDI

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 7 měsíce + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

žlutě - ocení uchazeč					
Služba - funkce	počet	počet dní**	Počet dní	Denní sazba*)	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem		Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	9	9	81	5 000,00	405 000,00
Koordinátor BOZP	7	5	35	4 900,00	171 500,00
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	2	4	8	3 500,00	28 000,00
Asistent specialista geotechnika	2	2	4	3 500,00	14 000,00
A) Technická dozorčí správa -celkem				CELKEM	618 500,00
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	1	6	6	3 500,00	21 000,00
Expert - pozemní komunikace	1	3	3	3 500,00	10 500,00
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	31 500,00
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	618 500,00
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	31 500,00
Celkem (bez DPH) :					650 000,00

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

***) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru