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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
III/10811 Vitice, most ev.č. 10811-1 - TDI
číslo rámcové smlouvy:  S-3732/00066001/2019
číslo smlouvy objednatele: S-485/00066001/2023
číslo smlouvy zhotovitele:  23Sml00032

mezi

objednatelem:
KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupená:   Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO:  00066001
DIČ:  CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

zhotovitelem: Sdružení „RS STŘEDOČESKÝ KRAJ, KSÚS, SAFETY_SHP_DPOVA“
se sídlem: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
zastoupeným: Ing. Jiřím Smékalem, MBA, správcem sdružení, jednatelem na základě plné moci
bankovní spojení:                                               

vedoucí společník: SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČ: 28571690
DIČ: CZ28571690
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C43822

společník: SHP TS s.r.o.
se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno
IČ: 28342771
DIČ: CZ28342771
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, sp. zn. C65125
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společník: SHP SK s.r.o. 
se sídlem: Mlynské luhy 64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 
IČ: 44938209 
DIČ: 2022899186 
DRČ DPH: SK2022899186 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, 
vložka 90543/B 
 
společník: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČ: 42767377 
DIČ: CZ42767377 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B10727 
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu 
a členění: 

 Předmětem veřejné zakázky je: 
zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora (dále jen „výkon činnosti TDI“) a 
zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle 
zákona č.309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní 
vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výkon činnosti koordinátora BOZP“) 
poskytovatelem v souvislosti se stavbou „III/10811 Vitice, most ev.č. 10811-1“ (dále jen 
stavba) a to v rozsahu uvedeném v pokynech pro výkon činnosti TDI a pro výkon činnosti 
koordinátora BOZP. 
Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a 
přílohou Rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“). 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy. 

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou. 
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Článek II.
Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu
plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 650 000,- Kč
DPH:  136 500,- Kč
včetně DPH: 786 500,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a
objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou

k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek
Rámcové dohody) je:

Bc. Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK,
                                                 

Ing. Jiří Čapek, mostní technik oblast Kutná Hora,
                                            

Petr Dusbaba, mostní technik oblast Kutná Hora,
                                              

5. Kontaktní osobou zhotovitele je:
Ing. Marek Zukal, e-mail:                     tel.                 

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
lhůta plnění: 9 měsíců od zahájení plnění

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:
most na silnici č.III/10811 v km 1,301 přes potok Bylanka v obci Vitice a přilehlý
propustek na silnici č. III/10812, okres Kolín

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové
dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24
měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
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3. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další
nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla,
si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a
převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup
při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v Registru smluv.

2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo
Prováděcí smlouvy

3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Podrobná specifikace ceny.

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech V Olomouci

______________________________                               
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

RS STŘEDOČESKÝ KRAJ, KSÚS,
SAFETY_SHP_DPOVA
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Technická specifikace 
 
Název akce: III/10811 Vitice, most ev. č. 10811-1 

1. Místo realizace akce : most na silnici č.III/10811 v km 1,301 přes potok 
Bylanka v obci Vitice a přilehlý propustek na silnici č. III/10812, okres Kolín, 
cestmistrovství Český Brod 
 

 
2. Předmět akce: 

Rekonstrukce mostu a propustku (demolice stávajících a následná výstavba nových 
objektů) ve stávající poloze, šířkové uspořádání navazuje na komunikace před a za mostem a 
na výtokové straně bude most rozšířen o chodník. Nový most bude železobetonového 
monolitického otevřeného rámu plošně založeného na železobetonových pasech. Propustek je 
obdobného charakteru. Kolmé rozpětí nosné konstrukce mostu činí 6.17m mezi osami 
rámových stojek, světlost 5.67m, výška průtočného profilu pod mostem 3.04m v ose. Šířka 
nosné konstrukce mostu je 8.60m. Propustek má kolmé rozpětí nosné konstrukce 1.98m mezi 
osami rámových stojek, světlost 1.48m, výška průtočného profilu pod propustkem 2.47m v ose. 
Šířka nosné konstrukce propustku je 14.01m v ose. 
 

3. Předpokládaná výše nákladů dle PDPS: 
13.948 tis. Kč s DPH 

 

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů: 
SO 001 Demolice mostu přes Bylanku 
SO 002 Demolice propustku 
SO 182 Dopravně inženýrské opatření 
SO 201 Rekonstrukce mostu přes Bylanku 
SO 202 Rekonstrukce propustku 
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5. Termín realizace: dle SoD
Stavba: předpoklad zahájení v r. 2023

předpokládaná doba výstavby 7 měsíců

6. Údaje o PDPS:
Generální projektant:   PONTEX s.r.o.

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
Tel: +420 244 462 219

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Vaner

Kontakt :

Bc. Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil            , email:
                       

Ing. Jiří Čapek, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil              email:
                  

Petr Dusbaba, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil              email:
                    

Zpracoval:   Ing. Jiří Čapek       Datum : 7.12.2022

Fotodokumentace:

_       Pohled proti_směru_staničení
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 Pohled na most zprava.  

 

  

 

 Opěra 2. 

 

  
 

Podhled nosné konstrukce na levé straně 
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   Pohled na římsu zleva. 

 

 

  Pohled z mostu na křižovatku 

 

  Propustek a opěrná zeď u mostu 

 

 



B.II   "III/10811 Vitice, most ev.č. 10811-1" – TDI

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 7 měsíce + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

žlutě - ocení uchazeč

Služba - funkce počet počet dní**)Počet dní Denní 
sazba*) Cena

měsíců v měsíci celkem Kč

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi 9 9 81 5 000,00 405 000,00
Koordinátor BOZP 7 5 35 4 900,00 171 500,00
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů 2 4 8 3 500,00 28 000,00
Asistent specialista geotechnika 2 2 4 3 500,00 14 000,00

CELKEM 618 500,00

Expert – mosty a inženýrské konstrukce 1 6 6 3 500,00 21 000,00
Expert - pozemní komunikace 1 3 3 3 500,00 10 500,00

CELKEM 31 500,00

CELKEM 618 500,00
CELKEM 31 500,00

650 000,00

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 
hodin

A) Technická dozorčí správa - celkem:
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:
Celkem  (bez DPH) :

„ Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a 
III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, 
software, mobil, apod.

A) Technická dozorčí správa :

A) Technická dozorčí správa -celkem

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci 

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem


