
 SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

(dále jen „smlouva“) 

 

Číslo smlouvy objednatele:   

Číslo smlouvy zhotovitele:       

 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

 

1.  Objednatel: statutární město Plzeň 

Městský obvod Plzeň 4 

  

     Se sídlem: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32 

     IČ: 00075370 

     DIČ: CZ00075370 

     Bankovní spojení: 

     Číslo účtu:      

     Zastoupený: 

Komerční banka a.s., Plzeň-město 

 

Tomášem Soukupem, starostou MO P4 

     Adresa pro doručování: Plzeň, Mohylová 55, PSČ 31200 

 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) technických: Ing. Kateřina Malinová, pověř. vedením OSSI MO P4 

 

 

 

2.  Zhotovitel: Ing. Daniela Škubalová - Projekční kancelář 
     Sídlem: U Bachmače 29, 326 00 Plzeň 

     IČ: 13890450 

     DIČ: CZ5651090258 

     Číslo účtu:  

     Zastoupený: Ing. Daniela Škubalová 

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech  

     a) smluvních: Ing. Daniela Škubalová 

     b) technických: Ing. Daniela Škubalová 
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Článek II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro 

účely této smlouvy rozumí provedení projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSP) 

a projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) včetně rozpočtu a položkového výkazu 

výměr, soupisu prací v rámci investiční akce městského obvodu Plzeň 4:  

 

„Parkování ve vnitrobloku v ul. Kolmá a Lazaretní – projektová příprava“. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo za podmínek uvedených v této smlouvě 

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu díla dle této smlouvy. 

 

Článek III. 

PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 

1. Předmětem plnění (díla) dle této smlouvy je: 

 

- vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále v textu také jako 

„DSP“) v souladu s platnými právními předpisy, v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů; a vypracování žádosti o vydání společného 

povolení. Součástí zpracování DSP bude mimo jiné také projednání a zajištění všech potřebných 

kladných stanovisek a vyjádření příslušných správních a dotčených orgánů pro vydání společného 

povolení; 

 

- vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále v textu také jako „PDPS“) 

v souladu s platnými právními předpisy, v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb ve znění pozdějších předpisů; PDPS bude dále provedena v rozsahu stanoveném 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., a bude obsahovat soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále jako „soupis prací“) v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016. Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr (dále jako „vyhláška 169/2016 Sb.“).  

 

2. Další podmínky pro zpracování díla: 

• předmětem DSP a PDPS je vyprojektování parkovacích stání v zájmovém území, a to 

v maximálním možném rozsahu (množství) parkovacích stání při dodržení dotčených právních 

předpisů a norem;  

• pro zpracování DSP a PDPS budou využity pouze pozemky vlastněné Statutárním městem Plzeň; 

• rozsah zájmového území je blíže specifikován v přiložené situaci, která tvoří přílohu č. 2 této 

smlouvy; 

• DSP a PDPS budou každá vyhotovena v počtu 6 paré + 1 x na CD nebo USB nosiči v DWG 

formátu a PDF formátu; 

• v DSP a PDPS bude dodržen generel zeleně, tj. 1 strom na 5 parkovacích stání, dále bude 

prověřeno a případně upřednostněno vsakování dešťové vody do zeleně formou průlehů, případně 

obdobných technických řešení a použití zasakovací dlažby na všech parkovacích stáních před 

odvodem do kanalizace; 

• DSP a PDPS budou zahrnovat výstavbu nového oplocení při areálu MŠ a ZŠ pro zrakově 

postižené, jehož nová pozice bude posunuta směrem do areálu; oplocení bude řešeno jako 

pozinkované 3D průmyslové pletivo výšky 1,53 m s podezdívkou; 

• vzhledem ke skutečnosti, že se v lokalitě nachází mateřská a základní škola pro zrakově 

postižené, bude v rámci projektování DSP a PDPS projektován bezpečný přístup do tohoto 
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zařízení a navrhované řešení bude konzultováno s ředitelkou základní školy pro zrakově 

postižené; 

• nedílnou součástí díla jsou dále geodetické zaměření, veškeré nezbytné průzkumy, které budou 

zapracovány do DSP a PDPS. 

 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, platnými právními předpisy a cenovou 

nabídkou zhotovitele ze dne 7.11.2022 která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek uvedených v této smlouvě, řádně, na svůj náklad a na 

své nebezpečí ve sjednané době. Výsledkem bude řádně provedené dílo, resp. každá jeho část (DSP a 

PDPS) bez vad a nedodělků. 

 

5. Zhotovitel prohlašuje, že si jako odborně způsobilá osoba prověřil obsah dokumentů charakterizujících 

dílo, faktické i právní podmínky pro jeho provedení a místo umístění parkovacích stání. Zhotovitel při 

této znalosti prohlašuje, že je oprávněn, schopen a ochoten dílo za podmínek sjednaných v této 

smlouvě provést. Zhotoviteli nenáleží námitky týkající se podkladů nebo podmínek pro provádění díla. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje: 

a) předat v průběhu realizace DSP objednateli jedno (1) paré rozpracované DSP v papírové podobě 

a jedno paré v elektronické podobě ve formátu PDF, a to ve stavu dokončení pro potřeby žádosti 

zhotovitele o vydání stanoviska technického úřadu MMP (bude-li ho třeba) a/nebo vydání 

stanovisek dotčených orgánů, bude-li jich třeba; zhotovitel rozpracovanou DSP předá nejpozději 

do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy byla DSP zaslána prvnímu dotčenému orgánu nebo 

technickému úřadu MMP; 

b) na základě výzvy objednatele předat jedno (1) paré rozpracované DSP v papírové podobě a jedno 

paré v elektronické podobě ve formátu PDF, a to v kterékoli fázi realizace DSP, zhotovitel se 

zavazuje rozpracovanou DSP předložit do tří (3) pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele.  

 

V případě prodlení zhotovitele s předáním rozpracované DSP dle písm. a) a b) tohoto odstavce 

smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý 

započatý den prodlení. 

 

Článek IV. 

TERMÍN PLNĚNÍ 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla do tří dnů po podpisu této smlouvy objednatelem a předat 

řádně dokončené dílo, resp. jeho části - tj. DSP a PDPS dle čl. III. této smlouvy takto: 

 

a) Termín dokončení a předání DSP: 

do osmi (8) měsíců od data podepsání smlouvy objednatelem – zhotovitel předá projednanou 

DSP včetně zapracování připomínek objednatele do DSP, zapracování požadavků dotčených 

orgánů, včetně zpracování inženýrské činnosti a předá vypracovanou žádost o vydání 

společného povolení a kladná stanoviska dotčených orgánů; 

 

Smluvní strany se dohodly, že: 

i. termín dokončení a předání DSP je stanoven za předpokladu, že každý dotčený orgán 

a technický úřad MMP (je-li jeho stanovisko nezbytné) vydá své závazné stanovisko 

nejpozději do šedesáti (60) dnů od podání příslušné žádosti o jeho vydání 

zhotovitelem, případně, že do uplynutí lhůty šedesáti (60) dnů nastane fikce vydání 

souhlasného a nepodmíněného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 9 zákona č. 183/2006 

Sb., stavební zákon; 

ii. v případě, že bude kterékoli závazné stanovisko dotčeného orgánu nebo technického 

úřadu MMP vydáno později, než do šedesáti (60) dnů ode dne podání žádosti 
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zhotovitelem (za vydání se pro potřeby tohoto článku smlouvy považuje také fikce 

vydání souhlasného a nepodmíněného stanoviska podle § 4 odst. 9 stavebního 

zákona), prodlužuje se termín dokončení a předání DSP o dobu, po kterou překročila 

lhůta pro vydání závazného stanoviska dotčených orgánů nebo technického úřadu 

MMP šedesát (60) dnů ode dne podání příslušných žádostí zhotovitelem; pro 

vyloučení pochybností strany sjednávají, že termín dokončení a předání DSP se 

prodlužuje pouze o dobu, o kterou došlo k nejdelšímu překročení lhůty šedesáti (60) 

dnů pro vydání stanoviska (pokud byla většina stanovisek vydána do 60ti dnů, jedno 

stanovisko bylo vydáno za 70 dnů a jedno za 75 dnů, pak se prodlužuje termín 

dokončení a předání DSP pouze o 15 dnů);     

iii. bude-li závazné stanovisko technického úřadu MMP nebo kteréhokoli dotčeného 

orgánu (pro potřeby tohoto bodu iii. dále jako „první stanovisko“) nezbytným 

podkladem pro vydání stanoviska jiného dotčeného orgánu (dále jako „navazující 

stanovisko jiného orgánu“), je zhotovitel povinen podat žádost o vydání navazujícího 

stanoviska jiného orgánu nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od obdržení prvního 

stanoviska; pokud doby pro vydání prvního stanoviska a navazujícího stanoviska 

jiného orgánu (počítané vždy ode dne podání žádosti do dne vydání stanoviska) 

překročí v součtu šedesát (60) dnů, prodlužuje se termín dokončení a předání DSP o 

dobu, po kterou překročila v součtu doba pro vydání prvního stanoviska a 

navazujícího stanoviska jiného orgánu dobu šedesát (60) dnů;  

iv. nastanou-li důvody pro prodloužení termínu pro dokončení a předání DSP dle bodů 

ii. a iii. tohoto článku smlouvy, prodlužuje se termín dokončení a předání DSP pouze 

o dobu, která trvala déle (př. bude-li vydáno stanovisko dotčeného orgánu, které není 

podkladem pro vydání stanoviska jiného dotčeného orgánu za 75 dnů a vedle toho 

např. stanovisko technického úřadu MMP jako první stanovisko a navazující 

stanovisko jiného orgánu v součtu za 85 dnů, pak se termín dokončení a předání DSP 

prodlužuje pouze o 25 dnů); 

v. prodloužení termínu dokončení a předání DSP dle bodů ii., iii. a iv. tohoto článku 

smlouvy se neuplatní v případě, že lhůta šedesáti (60) dnů pro vydání stanovisek 

nebyla dodržena z důvodů ležících na straně zhotovitele (žádosti či požadavky nemají 

předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, zjevně nesprávné požadavky a 

žádosti, pozdní podání žádostí apod.); zhotovitel odpovídá za včasné podání 

bezvadných žádostí pro potřeby získání nezbytných závazných stanovisek 

jednotlivých dotčených orgánů a technického úřadu MMP. 

 

b) Termín dokončení a předání PDPS a soupisu prací: 

do tří (3) měsíců od právní moci společného povolení – zhotovitel předá projednanou PDPS 

včetně zapracování připomínek objednatele do PDPS, včetně soupisu prací dle vyhlášky č. 

169/2016 Sb.  

 

Článek V. 

CENA ZA DÍLO 

 

1. Cena za dílo se sjednává dohodou dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy. 

Cena za dílo bez DPH   155 000 Kč 

DPH 21 %      32 235 Kč 

Celková cena za dílo včetně DPH 187 550 Kč 

 

2. Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, který odpovídá za její úplnost, je 

dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na 

zhotovení předmětu díla a považuje se za konečnou výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. 
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této smlouvy. Cena za dílo v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen v době realizace díla. 

Zhotoviteli nenáleží úhrada ceny díla v rozsahu, který zhotovitel neprovedl („méněpráce“).  

 

3. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu díla dle 

této smlouvy.  

 

Článek VI. 

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Podkladem pro placení ceny za dílo je faktura. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení 

díla cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za 

provedení díla až po protokolárním předání řádně provedeného díla, tedy obou jeho částí (DSP včetně 

žádosti o vydání společného povolení a PDPS včetně soupisu prací) objednateli, bez vad a nedodělků, 

pokud se strany nedohodnou jinak. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami či 

nedodělky, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za provedení díla až po odstranění poslední vady či 

nedodělku uvedených v předávacím protokolu. 

 

2. Splatnost faktury je 21 dní po jejím prokazatelném doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, 

uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den 

splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-

li tento příkaz následně realizován.  

 

3. Faktura bude vystavena a odeslána na adresu objednatele (Mohylová 55, 312 64 Plzeň) 

 

4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve 

smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 

účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)  

zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný 

než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel  vyzve 

zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit 

příslušnou platbu. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na 

základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 

umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona 

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit 

všechny platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 

strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám objednatel 

v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 

Článek VII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo, resp. jeho části DSP včetně vypracované žádosti o 

vydání společného povolení a PDPS včetně soupisu prací, jejich řádným dokončením a protokolárním 

předáním objednateli, tj. bez vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se 

zavazuje jednotlivé části díla DSP včetně vypracované žádosti o vydání společného povolení a PDPS 

včetně soupisu prací dokončit a předat bez vad a nedodělků v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1 této 

smlouvy na základě protokolárního předání každé jednotlivé části. 
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2. Vlastnické právo k dílu, resp. jeho jednotlivým částem (DSP a PDPS) přechází ze zhotovitele na 

objednatele okamžikem protokolárního předání každé jednotlivé části. K témuž okamžiku nese 

zhotovitel nebezpečí škody na dotčené části díla. 
 

3. Závazek zhotovitele je splněn řádným ukončením a včasným předáním díla, tedy DSP včetně 

vypracované žádosti o vydání společného povolení a PDPS včetně soupisu prací. Zhotovitel vyzve 

písemně objednatele k protokolárnímu předání a převzetí DSP tři (3) pracovní dny před termínem 

dokončení a předání dle čl. IV. odst. 1 písm. a) této smlouvy. Zhotovitel vyzve písemně objednatele 

k protokolárnímu předání a převzetí PDPS tři pracovní dny před termínem dokončení a předání PDPS 

dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této smlouvy. O předání a převzetí jednotlivých částí díla sepíší smluvní 

strany zápis (protokol). V případě, že objednatel odmítne příslušnou část díla převzít, uvedou smluvní 

strany v zápisu (protokolu) svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín plnění. 

Objednatel má právo dílo, resp. jeho část nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky.  

 

4. V případě, že jsou v přejímacím řízení zjištěny vady či nedodělky a objednatel přesto dílo převezme, je 

zhotovitel povinen takové vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem, i když tvrdí, že za uvedené 

vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného 

rozhodnutí soudu zhotovitel.  

 

5. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky v uvedené lhůtě k odstranění, je objednatel oprávněn žádat 

kromě smluvní pokuty dle této smlouvy také přiměřenou slevu. V případě, že zhotovitel vadu 

v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel také oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě, přičemž cenu 

tohoto plnění vyúčtovanou třetí osobou uhradí objednateli zhotovitel. V neposlední řadě má objednatel 

též právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody v celé výši není tímto 

ustanovením dotčeno. 

 

6. Předáním díla, resp. každé z jeho částí (DSP a PDPS) získává objednatel neodvolatelnou, neomezenou 

výhradní licenci k jejich dalšímu užití v plném rozsahu bez jakéhokoli omezení s tím, že objednatel je 

oprávněn jakoukoli část díla upravit a/nebo měnit a/nebo spojit s jiným dílem a zároveň není omezen 

jeho užitím na vyjmenovaném území ani po stanovenou dobu. Zhotovitel tak uděluje objednateli 

výhradní oprávnění k výkonu práva užít předmět díla ke všem způsobům užití, v neomezeném rozsahu 

časovém a množstevním, vč. jeho rozmnožování, přičemž má objednatel právo, ale nikoliv povinnost, 

licenci dle tohoto článku využít. Odměna zhotovitele za poskytnutou licenci je zahrnuta v ceně za dílo. 

Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě podlicenci v úplném rozsahu zahrnujícím všechna 

licenční oprávnění specifikovaná v tomto odst. tohoto článku smlouvy, přičemž odměna za případně 

poskytovanou podlicenci je zahrnuta v ceně za dílo. 

 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

 

Článek VIII. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 120 měsíců. Záruční doba v délce 120 

měsíců pro DSP a PDPS počíná běžet pro každou z nich samostatně, a to dnem protokolárního předání 

DSP nebo PDPS. Záruka se vztahuje na vady díla, které se u díla projeví během záruční doby. 

Uplynutím záruční doby dle tohoto odst. smlouvy nezaniká odpovědnost zhotovitele ve smyslu ust. § 

2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

2. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla, která se u díla projeví během záruční doby, jakož 

i vadu díla, která existovala v době předání díla, resp. každé jeho části, a uplatnit práva z těchto vad 

jakoukoliv formou a kdykoli v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy objednatel tuto vadu zjistil 

nebo kdy vada měla nebo mohla být objednatelem jednajícím s odbornou péčí zjištěna. V případě, že 
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objednatel oznámil zhotoviteli v průběhu záruční doby výskyt vad, byla příslušná vada oznámena a 

uplatněna včas a vylučuje se aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se 

odchylují od výše uvedených podmínek. Za včasné oznámení vady se považuje také písemné 

oznámení vady (dopisem, datovou zprávou, emailem apod.) odeslané objednatelem poslední den 

záruční doby. Při výskytu vad na díle má objednatel právo dle svého rozhodnutí využít tato práva 

z vad na díle: 

- odstranění vady dodáním náhradního plnění  

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- přiměřenou slevou ze sjednané ceny 

- odstoupení od smlouvy nebo části plnění díla  

 

3.  Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po oznámení vady písemně oznámit objednateli, 

zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. Lhůta pro odstranění vad nesmí překročit 7 pracovních dnů a počíná 

běžet ode dne oznámení vady objednatelem zhotoviteli. V případě dohody obou smluvních stran je 

možné stanovit vzhledem k povaze vady i lhůtu delší. 

 

4. Neodstraní-li zhotovitel ve lhůtě reklamované (oznámené) vady, popřípadě oznámí objednateli před 

jejím uplynutím, že vady neodstraní, má objednatel kromě práva na smluvní pokutu dle této smlouvy 

také právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny. V tomto případě je také objednatel oprávněn zadat 

odstranění vad třetí osobě, přičemž cenu tohoto plnění vyúčtovanou třetí osobou uhradí objednateli 

zhotovitel. V neposlední řadě má objednatel též právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na 

náhradu škody v celé výši není tímto ustanovením dotčeno. 

 

5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného 

rozhodnutí soudu. 

 

Článek IX. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících či dle zákona. 

 

2. Objednatel má právo odstoupit v případě: 

a) Zhotovitel nezahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy o dílo 

objednatelem. To neplatí, pokud nemohl zhotovitel zahájit práce na realizaci díla z důvodu na 

straně objednatele. 

b) Zhotovitel přes upozornění objednatele provádí práce nevhodným způsobem nebo 

v neodpovídající kvalitě. 

c) zhotovitel je v prodlení s předáním kterékoliv části díla (DSP včetně vypracované žádosti o 

vydání společného povolení; PDPS včetně soupisu prací) po dobu delší než 14 pracovních dnů. 

 

3. Odstoupení musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému 

smluvní strana od smlouvy odstupuje.  

 

4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nezaniká 

nárok na zaplacení smluvní pokuty ani práva objednatele z vadného plnění či ze záruky. 
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Článek X. 

SANKCE 

 

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání DSP a vypracované žádosti o vydání 

společného povolení je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% 

z celkové ceny za dílo včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. 

 

2. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání PDPS včetně soupisu prací je 

objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny za dílo včetně 

DPH, a to za každý započatý den prodlení. 

 

3. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat 

úhradu úroku z prodlení ve výši zákonného úroku z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VII. odst. 4 této smlouvy, tj. neodstraní 

vady a nedodělky ve stanované lhůtě, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 300,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělku. 

 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných (oznámených) vad, je objednatel 

oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo včetně DPH, a to 

za každou jednotlivou reklamovanou vadu za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

 

6. V případě, že zhotovitel nezahájí realizaci díla v termínu stanoveném touto smlouvou, je objednatel 

oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny za dílo včetně DPH, a 

to za každý den prodlení se zahájením realizace díla. 

 

7. Shora uvedené sankce jsou splatné do 21 dnů od doručení výzvy k jejich úhradě. Zhotovitel se 

zavazuje uplatněné smluvní pokuty objednatelem dle této smlouvy uhradit. 

 

8. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě 

uvedených. Úhrada jakékoliv smluvní pokuty nevylučuje nárok objednatele na náhradu škody 

způsobené porušením povinností ze strany zhotovitele v celé výši. Smluvní strany podpisem této 

smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

Článek XI. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle tohoto článku smlouvy. 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni zahájení prací dle této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou svojí činností. 

 

3. Práva a povinnosti z této smlouvy se řídí jejími podmínkami, jakož i příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou stran, a to písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě.  

 

5.  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 

smlouvy. 
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6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu 

smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy 

prostřednictvím registru smluv provede objednatel. 

 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 

zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

8. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu této smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za 

oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy. 

 

9. Smlouva o dílo byla projednána a schválena RMO P4 dne 30.11.2022 usnesením č. 0223/22 

 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele 

 Příloha č. 2 – situace 

  

  

V Plzni dne 16.12.2022   V Plzni dne 16.12.2022 

     

Objednatel: 

 

   

 

Zhotovitel: 

 

…………………………………………….. …………………………………………….. 

statutární město Plzeň, Ing. Daniela Škubalová 

Městský obvod Plzeň 4 

Tomáš Soukup, starosta 

 

  

  

 


