

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce číslo: 23_635310081

- a) Označení Smluvní strany: Pirell s.r.o., Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová
IČO: 05938406 DIČ: CZ05938406
- b) Číslo Rámcové dohody: č.Objednatele: E635-S-1536/2022, č.Zhotovitele: SB-2022-43-MS
- c) Specifikace požadovaného Díla: svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č.2 – Dílčí SP č.1,2
- e) Kontaktní osoba Objednatele:
Jméno a příjmení:
Email:
Tel. číslo:
- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 1 406 717,50 Kč bez DPH
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):
Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 01.04.2023
Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30.04.2023
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: viz. Příloha č.2 – Dílčí SP č.1,2
- h) Místo realizace Díla (Staveniště): jednotlivé dopravní a mezistaniční úseky v obvodu VPO I, předpokládané plnění uvedeno v přílohách č.2 – Dílčí SP č.1,2
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum 15.03.2023

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3483388

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9ac6b31f-51bd-4537-aa2f-1523e59d3f9d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.03.2023 13:47:05



210517d5-8e11-4fc7-9346-2b12cdf2146b