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Číslo smlouvy objednatele. IROP/23/01 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/1

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení Studie proveditelnosti 

na akci
„SPŠ a OA Uherský Brod - Modernizace odborných pracovišť a Hi-tech centra"

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,OZ“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Sídlo
Jednající

: Nivnická 1781,688 01 Uherský Brod 
: PaedDr. Rostislav Šmíd

Osoby (kontaktní) oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických 
IČO
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
Tel.
E-mail

PaedDr. Rostislav Šmíd 
PaedDr. Rostislav Šmíd 
14450437

KB, a. s.
18032721/0100 
572 622 901 
rsmid@spsoa-ub.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo
Statutární orgán
Zapsán v obchodním rejstříku
Osoby (kontaktní) oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum

uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s.

Nivnická 1763, 688 01 Uherský Brod
Bc. Denisa Hasníková
KS v Brně, oddíl O, vložka 368

Denisa Hasníková 
Denisa Hasníková

IČO
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu1 
Plátce DPH 
Tel. / Fax 
E-mail

28297504

ČS
3452833349/0800 
am / ne 
733 706 287
denisa.hanackova@kcdpv.cz

1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí za podmínek dohodnutých 
v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy provede dílo, kterým je zpracování a 
předání studie proveditelnosti a žádosti o podporu na projekt:

„SPŠ a OA Uherský Brod - Modernizace odborných pracovišť a Hi-tech centra"
(dále jen „projekt")

2.2. Předmět plnění této smlouvy, resp. dílo, je zadáváno za účelem předložení žádosti o 
podporu do 42. výzvy 42. výzva IROP - Střední školy - SC 4.1 (MRR)
(dále jen „Výzva č. 42"), z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (dále 

jen „IROP"), a musí být vypracováno v souladu s podmínkami Výzvy č. 42 a Obecnými pravidly 
pro žadatele a příjemce IROP v platném znění (dále jen „Obecná pravidla") a Specifickými 
pravidly pro žadatele a příjemce specifického cíle 4.1 v platném znění (dále jen „Specifická 
pravidla"). Osnova studie proveditelnosti je přílohou č. 2 Specifických pravidel.

2.3. Objednatel se zavazuje, že provedené (tj. dokončené a předané) dílo převezme a zaplatí za né 
dohodnutou cenu, to vše za podmínek dále uvedených.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede, tj. zhotoví, dokončí a předá, takto: 
a) Studii proveditelnosti, v termínu do 21. 4. 2023

3.2. Závazek zhotovitele plynoucí z této smlouvy bude splněn provedením díla, tj. řádným a včasným 
dokončením a předáním díla, to vše v souladu s podmínkami Výzvy č. 42 IROP a Obecnými 
pravidly a Specifickými pravidly.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele v rámci 
celého průběhu plnění díla a na žádost objednatele nebo žádost svou se dostavit do sídla 
objednatele (případně využít telekonferenční hovor, pokud se smluvní strany na něm dohodnou) 
k průběžným jednáním (konzultacím) a zapracovat případné průběžné připomínky objednatele. 
Veškeré postupy, výstupy podléhají schválení objednatelem. Zhotovitel je povinen projednat 
s objednatelem:
a) návrh výsledné (finální) podoby Studie proveditelnosti, a to tak, aby měl objednatel

minimálně 5 pracovních dnů na studium a sepsání případných připomínek k výsledné 
(finální) podobě Studie proveditelnosti. Poté je povinen zhotovitel zapracovat případné 
připomínky objednatele k výsledné podobě Studie proveditelnosti a kompletní 
výslednou podobu Studie proveditelnosti předat objednateli zejména v souladu 
s písmenem a) odst. 3.1, odst. 4.3. a odst. 8.2. této smlouvy,

Za smluvní strany jsou oprávněny jednat v záležitostech uvedených v tomto odst. 3.3 kontaktní 
osoby ve věcech technických nebo smluvních.

3.4. Místem plnění je sídlo zhotovitele a objednatele. Místem předání díla je sídlo objednatele: 
Nivnická 1781,688 01 Uherský Brod (doplnit adresu).

4. CENA DÍLA

4.1. Cena za řádně dokončené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí:

Celková cena díla:

Cena díla včetně DPH: 149 000 Kč

Slovy: jedno sto čtyřicet devět tisíc korun

4.2. V ceně díla je zahrnuto vyhotovení kompletní Studie proveditelnosti dle článku 2, a to 2 x v 
tištěné formě a 2 x v digitální formě na DVD, z toho 1 x ve formátu *pdf a 1 x v editovatelném 
formátu *dwg,*dgn,*doc,*XML,*xlsx,*xls, apod.

Strana 2 (celkem 9)



SPSOA
Uherský Brod

4.3. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a 
provedením) díla dle této smlouvy.

4.4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen 
před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, 
se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. 
před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu 
účelné vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. Změna ceny je přípustná 
rovněž v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“). V případě 
zákonné změny sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
5.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla uvedenou v odst. 4.1 článku 4 této smlouvy až:

a) po řádném provedení díla (tj. Studie proveditelnosti) tzn. po odstranění všech případných (i 
drobných) vad a nedodělků (tj. bránících i nebránících převzetí či užití této části díla, nebo 
způsobilosti této části díla sloužit svému účelu)

Objednatel však upozorňuje zhotovitele na to, že i když na základě protokolu písemně potvrdí, že 
dílo bylo provedeno řádně, není v jeho odborné kompetenci posoudit, zda zároveň toto dílo je v 
souladu s podmínkami Výzvy č. 42 IROP a Obecnými a Specifickými pravidly. Toto může posoudit 
a potvrdit pouze řídící orgán IROP (poskytovatel dotace). Objednatel je povinen vydat zhotoviteli 
písemné potvrzení (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktních osob ve věcech smluvních) o 
tom, že Žádost o podporu na projekt, jejíž součásti je Studie proveditelnosti, splnila formální 
náležitostí a podmínky přijatelnosti bez zbytečného odkladu poté, co se od poskytovatele dotace 
(řídícího orgánu IROP) dozví, že Žádost o podporu na projekt, jejíž součástí je předmětná Studie 
proveditelnosti, splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti. V případě, že Žádost o podporu 
na projekt nebude řídícím orgánem IROP (poskytovatelem dotace) schválena (nesplnění 
formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti), z důvodu chyb (vad) plynoucích ze Studie 
proveditelnosti, berou smluvní strany na vědomí, že příslušné chyby (vady) jsou vadami, které mělo 
dílo, resp. jeho příslušná část, v době jeho/jejího předání a převzetí (vady zjistitelné při běžné 
prohlídce a vady skryté) a v tom případě bude postupováno dle odst. 8.8. článku 8. této smlouvy, 
a po odstraněni vad předmětné Studie proveditelnosti zhotovitelem předloží (za předpokladu, že 
to bude ještě časově možné z hlediska úspěšnosti obdržení dotace, resp. vydání Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace objednateli na projekt) objednatel znovu (opravenou) Žádost o podporu na 
projekt, jejíž součástí bude (opravená) předmětná Studie proveditelnosti, poskytovateli dotace 
(řídícímu orgánu IROP) ke schválení.

5.3. Přílohou faktury vystavené za provedení díla musí být protokol o předání tohoto díla, podepsaný 
oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že dílo bylo dokončeno, předáno a 
převzato řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků. Pro fakturu dále platí, že mělo-li dílo jakékoliv 
(i drobné) vady či nedodělky, musí být přílohou příslušné faktury protokol svědčící o jejich 
odstranění, podepsaný oběma smluvními stranami.

5.4. Splatnost faktury je 30 dnů od data schválení žádosti o podporu řídicím orgánem IROP. 
Zhotovitel je na faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH.

5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude jako příloha vždy buď kopie 
podepsaného protokolu o předání a převzetí příslušného díla, případně protokol o odstranění vad 
a nedodělků prokazující, že příslušná dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.
Faktura bude označena registračním číslem projektu (pokud bude v době vystavení faktury číslo 
projektu přiděleno) a názvem projektu „SPŠ a OA Uherský Brod - Modernizace odborných 
pracovišť a Hi-tech centra"

5.7. Faktura, která neobsahuje veškeré požadované náležitosti a přílohy, bude vrácena zhotoviteli 
k doplnění či opravě. Od doručení opravené faktury objednateli běží nová třicetidenní lhůta
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splatnosti.
5.8. Objednatel je oprávněn během realizace této smlouvy nebo i po jejím ukončení jednostranně 

započítat svou pohledávku vůči zhotoviteli proti pohledávce zhotovitele za objednatelem plynoucí 
z této smlouvy.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A JINÁ UJEDNÁNÍ

6.1. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění zadání a věcného rozsahu, nebudou však 
na újmu kvality a odborné úrovně díla.

6.2. Objednatel je oprávněn doplnit pokyny dle požadavků Výzvy č. 42 dotačního programu IROP.
6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu 

prací řeší další ustanovení smlouvy.
6.4. Zhotovitel je oprávněn komunikovat za účelem řádného plnění díla s poskytovatelem dotace.
6.5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy či kontaktních osob ve věcech smluvních.

6.6. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dotčena.

6.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy poskytuje objednateli výhradní (resp. modifikovanou ustanovením 
odst. 6.8 této smlouvy), časově, množstevně a územně neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu 
práva užit jakékoliv dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., 
autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon11), které bylo vytvořeno 
zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní (zejména k zhotovitelem vytvořené 
Studii proveditelnosti dle odst. 2.1 článku 2 této smlouvy), a to ke všem způsobům užití autorského 
díla ve smyslu autorského zákona. Objednatel je oprávněn bezplatné oprávnění tvořící součást 
licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), k čemuž zhotovitel (autor) uděluje 
tímto výslovný souhlas. Objednatel je oprávněn taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence 
postoupit jakýmkoliv třetím osobám, k čemuž zhotovitel (autor) uděluje tímto výslovný souhlas. 
V případě postoupení licence je objednatel povinen informovat zhotovitele (autora) o osobě 
postupníka bez zbytečného odkladu. Licence dle tohoto odstavce se sjednává jako bezúplatná. 
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních 
úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo 
třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

6.8. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle této smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž však musí chránit zájmy Objednatele).

6.9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet.

6.10. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Centra, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, rovněž je povinen obdobně zavázat i své případné 
poddodavatele.

6.11. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovné prohlašuje, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále 

jen „daň"),
- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 

zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
- úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
- úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
- nebude nespolehlivým plátcem,
- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
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- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 
příslušnému správci daně,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

6.12. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel Objednateli 
po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce 6.11, a to i opakovaně po 
uplynutí dalších 6 měsíců od předání posledního takového prohlášení.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle v průběžném styku se zhotovitelem a projednat 
s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro 
vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě 
důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla.
7.3. Seznam poskytovaných podkladů:
7.3.1. Projektové dokumentace v příslušném stupni zpracování.
7.3.2. Soupis stavebních prací/úprav, dodávek a služeb, včetně soupisu prvků interiéru a prací 

v rozsahu potřebném pro zpracování Studie proveditelnosti.
7.3.3. Veškeré informace a podklady potřebné ke správnému zpracování Studie proveditelnosti dle 

podmínek Výzvy č. 42 včetně Obecných pravidel a Specifických pravidel a požadavku 
zhotovitele

7.3.4. Podmínky Výzvy č. 42 včetně Obecných pravidel a Specifických pravidel

7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení díla dle této 
smlouvy a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana 
některých součástí těchto podkladů.

7.5. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

7.6. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli podklady uvedené v odst. 
7.3.1 - 7.3.4 tohoto článku nejpozději do 13. 3. 2023, není zhotovitel v prodlení se zhotovením, 
dokončením a předáním:
a) Studie proveditelnosti v termínu do 21. 4. 2023

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům stanoveným v této smlouvě.
8.2. Dílo bude nejpozději v termínu uvedeném v odst. 3.1. této smlouvy. V případě, že předávané dílo 

nebude vykazovat vady a nedostatky (nedodělky), které by bránily převzetí či užití tohoto díla nebo 
způsobilosti sloužit svému účelu, bude dílo předáno a převzato na základě písemného protokolu 
o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí protokolu 
o předání a převzetí díla je soupis případných vad a nedodělků nebránících převzetí či užití díla 
nebo způsobilosti sloužit svému účelu, které je povinen zhotovitel odstranit v náhradní lhůtě 
dohodnuté smluvními stranami v protokolu, a nebude-li v něm dohodnuta, pak ve lhůtě 7 
kalendářních dnů. V případě, že objednatel odmítne předávané dílo z důvodu neúplnosti či vad, 
které brání převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, převzít, je zhotovitel povinen 
tyto nedodělky či vady odstranit v náhradní lhůtě dohodnuté smluvními stranami v protokolu, a 
nedojde-li k dohodě o délce náhradní lhůty, pak ve lhůtě 7 kalendářních dnů. O nepřevzetí díla ze 
shora uvedených důvodů se pořídí písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší. O 
odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití příslušné části díla nebo 
způsobilosti díla sloužit svému účelu) v náhradní lhůtě pořídí smluvní strany písemný zápis 
(protokol), který je součástí přílohy faktury a který smluvní strany podepíší. Právo objednatele na 
smluvní pokutu v případě řádného a včasného neprovedení díla není dohodnutím/stanovením
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náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla 
nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v článku 9 odst.
9.1, větě druhé této smlouvy.

8.3. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, berou smluvní 
strany na vědomí, že jsou veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené dohodnuty, 
pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu 
nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, bere 
zhotovitel na vědomí, že je současně povinen bezúplatně odstranit takové vady, není-li v protokolu 
výslovně objednatelem uveden jiný požadavek.

8.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před termínem plnění.
8.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto 

smlouvou a právními předpisy, zejména v souladu s podmínkami Výzvy č. 42 IROP a Obecnými 
pravidly a Specifickými pravidly, případně závaznými technickými normami. Zhotovitel odpovídá za 
to, že dílo má v době jeho předání Objednateli vlastnosti stanovené v této smlouvě, popřípadě 
vlastnosti obvyklé.

8.6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, resp. příslušné části díla, popřípadě v příloze k takovému protokolu (vady 
zjevné).

8.7. Zhotovitel dále odpovídá za vady a nedodělky, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly 
porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání 
a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady zjistitelné při běžné prohlídce a vady skryté), 
a to až do dvou let ode dne předání a převzetí díla. Vadami uvedenými v první větě tohoto odstavce 
mohou být i vady díla, které vytkne:

a) poskytovatel dotace v procesu hodnocení splnění formálních náležitostí a podmínek 
přijatelnosti Žádosti o podporu na projekt,

b) jiný kontrolní orgán v procesu schvalování/kontroly zadávací dokumentace nebo 
zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky, u níž byla Studie proveditelnosti jedním z 
podkladů pro definování předmětu veřejné zakázky.

Na vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je povinen zhotovitele nejpozději 
do 14 dnů od jejich zjištění písemně upozornit (reklamovat) a vyzvat jej k jejich odstranění. Nebude- 
li smluvními stranami dohodnuta lhůta delší, zavazuje se zhotovitel uplatněné vady a nedodělky 
odstranit nejpozději do 7 dnů od provedeného písemného upozornění v souladu s ustanovením § 
2615 OZ.

8.8. Náklady na odstranění vad a nedodělků, za které je odpovědný zhotovitel, je povinen z titulu své 
odpovědnosti uhradit zhotovitel.

8.9. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem, jestliže zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich 
nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost objednatele řádně předem upozornil, ale ten na jejich použití 
trval.

9. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROKY Z PRODLENÍ

9.1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat dílo ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny 
příslušné části díla včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, přičemž 
zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva objednatelem mu takovou smluvní pokutu 
zaplatit. V případě, že dílo nebude dokončeno a předáno ve sjednaném rozsahu a čase plnění 
pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící převzetí 
nebo užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu), které posléze zhotovitel odstraní 
v protokolu dohodnuté náhradní lhůtě (a není-li dohodnuta v protokolu pak ve lhůtě 7 kalendářních 
dnů), není povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto 
odstavce. V případě, že však takové drobné vady a nedodělky zhotovitel neodstraní v náhradní 
lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl 
dle této smlouvy dílo řádně a včas dokončit a předat objednateli.

9.2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla uvedené v odstavci 8.7. článku 8. této 
smlouvy ve lhůtě uvedené v tomtéž odstavci, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní 
den prodlení, přičemž zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva objednatelem mu 
takovou smluvní pokutu zaplatit.
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9.3. V případě, že zhotovitel (jeho pracovník, zástupce či poddodavatel) nesplní svým zaviněním, své 
závazky uvedené v článku 1 této smlouvy nebo vyplyne, že zaviněním zhotovitele Žádost o 
podporu na projekt, jejíž součástí je Studie proveditelnosti trpí vadami pro které nesplnila formální 
náležitosti a podmínky přijatelnosti, a zároveň nebude možné ani po případné opravě vady (nebo 
poskytnutí náhradní lhůty kjejí opravě ve smyslu odst. 8.2. této smlouvy) vady Studie 
proveditelnosti zhojit, ať už z časových nebo jiných důvodů, následkem čehož objednatel neobdrží 
dotaci na projekt (resp. nebude vydáno příslušné Rozhodnutí o poskytnutí dotace objednateli na 
projekt), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% celkové 
ceny díla včetně DPH, a to z důvodu, že předmět plnění této smlouvy pro něj ztratil hodnotu a 
předmět plnění proto není schopen upotřebit pro sledovaný účel (zájem), jímž je vydání Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace na projekt.

9.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že veškeré smluvní pokuty uvedené v této smlouvě, 
nepovažují za nepřiměřené vysoké či odporující dobrým mravům, přičemž tyto jsou adekvátní 
hrozícím rizikům nenaplnění účelu (zájmu) uvedeného v odst. 9.3 této smlouvy.

9.5. Částky smluvní pokuty uložené v souladu s touto smlouvou je objednatel oprávněn odečíst od 
zhotovitelem fakturovaných částek (tj. započítat proti pohledávkám zhotovitele na zaplacení ceny 
za plnění předmětu této smlouvy).

9.6. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněné vystavené po splnění 
podmínek uvedených v této smlouvě a doručené objednateli, je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 
úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 
svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů, a 
objednatel je v případě uplatnění tohoto práva úrok z prodlení zhotoviteli zaplatit.

9.7. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
9.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody či její výši.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

10.1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, budou případná práva a povinnosti smluvních stran 
plynoucích z odstoupení od této smlouvy řešena podle příslušných ustanovení OZ a ostatních 
právních předpisů.

10.2. Při podstatném porušení smluvních povinností lze od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy 
je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, přičemž 
jednotlivé smluvní závazky plynoucí z této smlouvy se zrušují od počátku s výjimkou těch, které 
se dle OZ nezrušují (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení).

10.3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smluvních povinností zhotovitele je zejména 
to, když je zhotovitel v prodlení s odevzdáním díla po dobu delší než 14 dnů nebo nerespektování 
pokynů objednatele vedoucí k upřesnění investorského zadání a nezhoršujících kvalitu díla.

10.4. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smluvních povinností objednatele je 
zejména to, když objednatel nepředá zhotoviteli podklady uvedené v odst. 7.3 této smlouvy ani 
do 14 dnů po stanoveném termínu nebo když objednatel trvá i po opakovaném upozornění 
zhotovitele na nevhodných pokynech vedoucích ke zhoršení kvality díla.

10.5. Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, jestliže je objednatel i přes písemnou urgenci 
zhotovitele doručenou objednateli v prodlení s úhradou faktury (vystavenou řádné dle této 
smlouvy) trvající déle než 30 dnů. Výpovědní lhůta činí 5 dní a plyne dnem následujícím po 
doručení výpovědi objednateli.

10.6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že byly zjištěny opakované nedostatky 
zhotovitele spočívající v realizaci díla dle této smlouvy. V tomto případě činí výpovědní lhůta 5 dní 
a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi zhotoviteli.

10.7. Předčasným ukončením smlouvy není dotčeno právo zhotovitele na úhradu poměrné části ceny 
díla, které je již zhotovitelem zpracováno a je pro objednatele využitelné. Dojde-li k předčasnému 
ukončení této smlouvy, jsou povinny smluvní strany vypořádat své závazky z této smlouvy.
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11. ZMĚNY A ZÁNIK SMLOUVY, JEDNÁNÍ KONTAKTNÍCH OSOB

11.1. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými 
vzestupně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny, a které budou podepsány 
oběma smluvními stranami, nestanoví-li se v této smlouvě výslovně jinak. Smluvní strany se 
dohodly, že tato smlouva zaniká též písemnou dohodou obou stran, písemným odstoupením 
smluvní strany od smlouvy nebo výpovědí v souladu s článkem 10. této smlouvy.

11.2. Za smluvní strany jsou v záležitostech uvedených v článku 3 odst. 3.3, v článku 8. této smlouvy 
jednat a podepisovat kontaktní osoby ve věcech technických nebo smluvních, tzn. tyto jsou 
zejména oprávněny připomínkovat Studii proveditelnosti, podepisovat protokol o předání a 
převzetí díla, protokol o odstranění vad a nedodělků, protokol o nepřevzetí díla, reklamace a výzvy 
k odstranění vad, písemné potvrzení o tom, že v dílo je souladu s podmínkami Výzvy č. 42 IROP 
a Obecnými pravidly a Specifickými pravidly, resp. Žádost o podporu, jejíž nedílnou součástí je 
Studie proveditelnosti na projekt splnila formální náležitostí a podmínky přijatelnosti. Za smluvní 
strany jsou v záležitostech uplatňování smluvních pokut a úroků z prodlení dle článku 9 této 
smlouvy oprávněny jednat a podepisovat jednající osoby.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 
do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). O uveřejnění smlouvy 
objednatel bude bezodkladně informovat zhotovitele e-mailem.

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 
Sb.

12.3. V případě, že ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze smluvních stran oznámeno písemně 
druhé smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby), že smlouva či jakákoliv 
její část obsahuje obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ, berou smluvní strany na vědomí, že 
tato smlouva či jakákoliv jejich část neobsahuje obchodní tajemství.

12.4. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat všem osobám jím zaměstnaných v souladu s právními předpisy, 
které se budou podílet na plnění této smlouvy, férové pracovní podmínky při dodržování 
odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní doby a odpočinku, zejména jim 
zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Dále 
se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této 
smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude 
minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, používat výrobky z recyklovaného materiálu 
nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné.

12.5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 
původního.

12.6. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními OZ, zejména § 2586 a násl.

12.7. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v analogové formě, bude vyhotovena 
ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. V případě, že tato smlouva 
bude vyhotovena a podepsána v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít 
k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními 
stranami.

12.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, 
a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
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Za objednatele Za zhotovitele

V Uherském Brodě dne 23. 2. 2023 V Uherském Brodě dne 23. 2. 2023

Bc. Denisa Hasníková

Strana 9 (celkem 9)




