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SMLOUVA o DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále

jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako ,,smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Obšednateí: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1.má'e 260/19, 385 01 Vimperk

iČO: 00583171

DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel: Bones, s.r.o.

sídlo/bydliště : Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10

IČO: 27936333

DIČ: CZ27936333

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze C 127723

(dále jen „Zhotovite1“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného (ine, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo
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II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy (dále jen „dílo“) je realizace stavby: „Revitalizace lokality

BUČINA“ s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná v rámci

projektu LIFE l7NAT/CZ/OOO452 „Life for MIRES“ (celým názvem Transboundary

restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian

Forest“. Dílo je blíže specifikováno v příloze č. l - Nabídkový rozpočet a v příloze č, 3

— Projektová dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje

k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou

k provedení díla nezbytné.

III. Kvalitativní podmínkv

Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými

normami CSN a přílohou č. 3 — Projektová dokumentace.

IV. Dodací podmínky

Záruční doba: 48 měsíců na práce provedené zhotovitelem.

Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a

které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolámího

předání a převzetí díla.

Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení

některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle

cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je

povinen přistoupit na rozšíření díla o práce, které jsou nutné k dokončení a Správné

funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení).

Změny díla musí být v souladu s ustanovením § 222, z. č. 134/2016 Sb. o zadávání

veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.

Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě,

musí zhotovitel nahradit bezvadnýmí pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli

škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené

objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání

staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.

Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou

osobou zajistí zhotovitel.

Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.

Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby

nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je

povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.
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Zhotovitel v případě přepravy materiálu v biotopech citlivých na poškození

(podmáčených) je povinen použit ruční přepravu nebo pásový přepravník (dumper).

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za

sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za

provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech, včetně zajištění

postačujícího množství pracovníků (min. 3 lidé v pracovní jednotce, tj. bagrista + 2

dělníci).

Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně

třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu,

nebo škodu odstranit na své náklady, a to v časovém rámci uzavřené smlouvy.

V případě havárií (např. úniku ropných látek nebo olejů) je zhotovitel povinen

zasáhnout okamžitě po zjištění havarijního stavu a zjednat nápravu podle

zpracovaného havarijního plánu nejpozději do 15 hodin odjej ího vzniku.

Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku,

má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny

dodávky pro stavbu.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen

odstraňovat odpady a nečistoty vznikléjeho pracemi.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Stavebni denik

Stavebm’ deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zapisuje veškeré údaje o pracích,

které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.

Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést

stavební denik končí předáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem

odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o předání a

převzetí díla.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jím

pověřená osoba, nejpozději v následující den, kdy byly práce provedeny nebo kdy

nastaly okolnosti, kteréjsou rozhodné pro plnění díla.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,

název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.

Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy ve smlouvě

uvedené osoby jako odborný dohled objednateie (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje),

technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem odborného dohledu objednatele, musí

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má

zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve

stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad

pro vypracování změnových listů.
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VII. Technický dozor stavebníka a odborný dohled

Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a odborný dohled (viz

příloha č. 2 Kontaktní údaje) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou

prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů

a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky Zjištěné v průběhu

prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

Osoba objednatelem pověřená výkonem technického dozoru nebo odborného dohledu

je oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužuji lhůty,

nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou Správnost a úplnost

cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti

organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané

práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.

Technický dozor nebo odborný dohled objednatele je oprávněn dát zaměstnancům

zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není

dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví

pracujících na stavbě, hrozí—li nebezpečí způsobení škody.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých

dodávek a prací, které provádí technický dozor nebo odborný dohled a činit

neprodlená Opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podmínky

Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy,

je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona 0 cenách č.

526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle

pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

Cena bez DPH: 1.975.211,90Kč

21% DPH 414.794,50Kč

Cena vč. 21% DPH 2.390.006,40Ké

cena celkem: 2.390.006,40Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň zpřidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani

z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech

pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění

nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž

nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb.,

o DPH, v platném znění.
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.. . ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací díla.

Cena za dílo může být překročena pouze v případě změny DPH.

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené

v nabídce jsou pevné a obsahuji veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné

k realizaci díla v cenově úrovni k datu provádění a předání díla.

Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících

z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo

zvyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotoviteš

povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle

jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podlejím

navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Veškeré výše uvedené změny

budou řešeny formou dodatku k této smlouvě.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v

plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, lhůty

Zahájení prací: dle termínů určených projektovou dokumentaci (nedílná součást

smlouvy)

Dokončení prací: 31. 10. 2024

Zhotovitel je povinen zahájit plnění v prvním roce realizace, plnění realizované v

prvním roce musí být v hodnotě minimálně 50% celkové ceny díla.

Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění Výzvou k zahájení plnění, kterou

odešle zhotoviteli na kontaktní e—mail uvedený vpříloze č. 2 Kontaktní údaje této

smlouvy. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí tohoto e—mailu nejpozději do 3

pracovních dnů a nejpozději do 10 dnů zahájit realizaci předmětu této smlouvy.

Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje závazný harmonogram.

V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací ztitulu působení vyšší

moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (souvislá sněhová pokrývka,

intenzivní déšť delší než 2 dny, přívalový déšť, povodňové průtoky v tocích, silný vítr

v místech výskytu souši), bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě,

ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O

těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede

záznam do stavebního deníku.

Vpřípadě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby zdůvodů

uvedených v bodě 9.3, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se

na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.

Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádně a včasné součinnosti

objednatele dohodnuté vtéto smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím

součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a

podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o

významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky

jiných vlastníků.

X. Financování

Podkladem pro placení je faktura — daňový doklad.
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její části, a to podle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, maximálně však

jednou měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po

odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad — fakturu, jejíž součástí jsou

soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se

zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí

a předání díla nebo jeho dílčí části.

Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství nebo druhu

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo

k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly

objednatelem odsouhlasený, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se

kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné

majetkové sankce vyplývající zpeněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl

zhotovitel bez souhlasu objednatele nebo odchylně od smlouvy, se do soupisu prací

nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel

dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i

dodatečné oznámení objednatele.

Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a

obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb.,

0 účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle

občanského zákoníku v platném znění. Nebude—li faktura splňovat tyto náležitostí,

nebude odpovídat předmětu smlouvy, nebude—li doložena příslušnými doklady nebo

bude—li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátitji zhotoviteli

na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné

částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené

faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.

Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dnejej ího doručení na kontaktní adresu

objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně

bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené

faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k

převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

Dodavatel je povinen při fakturaci uvést identifikaci projektu, v textu faktury bude

uvedeno „pro potřeby projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 ,,Life for MIRES“

(celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and

landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“.

XI. Odstoupení 0d smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvé“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu

smlouvy nepovažují.

Nastanou—li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání

zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. Jednání má právo vyvolat také kterákoliv

smluvní strana, která skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy sama zjistí.

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením



   

11.5

11.6

11.7

12.1

12.2

12.3

12.4

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/CZIOOO452 LIFE for MIRES

. u, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod,

pro který strana od smlouvy odstupuje.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení

oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení

souhlasí.

Podstatné porušení smlouvy je důvodem kodstoupení od smlouvy. Za podstatné

porušení smlouvy se považuje nepředložení závazného harmonogramu, prodlení

vdokončení díla, opakované vadné plnění díla, neodstranění havarijních stavů a

způsobených škod nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné

užívání podle stanovených parametrů, anebo jestliže objednatel nesplní své finanční

závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

Dojde-li kodstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční

vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady,

spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní

povinnost,

Odstoupí-ll některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ztéto smlouvy

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla,

zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou

fakturu“,

zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,

zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14

dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,

strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla

objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků na základě předávacího protokolu o

předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.

Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které

brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se

kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu stím, že se

zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu

v dohodnutém termínu.

Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele

okamžikem převzetí díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních

materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku

protokolárního převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo

připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu
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pokračovat.

Pro účely zpracování analýzy ekonomického dopadu projektu na region má Zhotovitel

povinnost poskytnout Objednateli základní ekonomické údaje, týkající se především

zhotovení Díla. Jedná se zejména 0 údaje o nákladech na materiál či služby, pořizované

v regionu, náklady na ubytování a stravování zaměstnanců (podílejících se na realizaci)

a jejich počet, mzdové náklady v souvislosti s realizací atp.. Údaje budou ve výsledcích

analýzy zpracovány anonymně za všechny dodavatele bez rozlišení původu.

XIII. Odpovědnost za vady díla

Právo objednatele na odstranění vad dila bude uplatněno:

a) při předání

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.

Převzal—li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečně, bezplatné

odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje

vadu odstranit.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 15—ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit

objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo

z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci

objednatele uznává.

Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinakje zhotovitel povinen

vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jej ím uplatnění.

Prokáže—li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční

lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel

povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé

náklady.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu

objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši

0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve

výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Za včasné neodstranění havarijního stavu uhradí zhotovitel lOOOKč za každou hodinu

prodlení.

XV. Protikorupční strategie

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty scílem ovlivnit

chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo

nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo



  
15.2

15.3

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

SPRÁVA NÁRODNĚHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NATICZIOOO452 LIFE for MIRES

smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení

výhod volně a otevřené soutěže.

Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve

vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení;

zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové,

personální).

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být

považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanovení

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena

novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na

jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si

tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem,

v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany

současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní

tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na

všechny případné dodatky ktéto smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva

měněna či ukončována.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami,

které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy. Projektová dokumentace stavby byla

zhotoviteli poskytnuta elektronicky jako součást zadávací dokumentace veřejné

zakázky na zhotovitele díla.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv

dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými

osobami smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a po

jednom zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.

Přílohy: 1. Cenová nabídka

2. Kontaktní údaje
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3. Projektová dokumentace — elektronicky
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objednatel: zhotovitel:

Správa Národního parku Sumava Bones. s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Bučina

Objekt:

80.01 - Revitalizace lokality Bučina

KSO: 833 29 0002:

Misto: k. u. Knížecí Plané Datum: 26. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa Národního parku Šumava DIČ:

Uchazeč: IČ: 27936333

Bones, s.r.o. DIČ: 0227936333

Projektant: IČ:

Z . IČ:

Martin Dobeš DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH 1 970 211,90

 

Základ dané Sazba dané Výše daně

DH zakladní 1 970 211,90 21,00% 413 744,50

snížena 0,00 15,00% 0,00

ĚCena s DPH v CZK 2 383 956,40

ProJektanthracovatel

DatumapodplsRaznkoDatumapodplsRaéliko

 



REKAPÍTGLACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Bučina

Objekt:

80.01 - Revitatizace lokality Bučina

Místo: k. ú. Knížecí Pláně

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Uchazeč: Bones, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

'"""ZL“"65555552'rlěiáššéůiéšě""'""""

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

Strana 2 Z 4

Datum: 26. 7. 2021

 

Cena celkem [CZK]

1 970 211,90

1 000 562,90

882 283,70
9056520

27 714,00

969 649,00

960 800.00



SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

        

 

 

Stavba:

Revitalizace lokality Bučina

Objekt:

80.01 - Revitalizace lokality Bučina

Místo: |<. ú. Knížecí Pláně Datum: 26. 7. 2021

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Uchazeč: Bones, s.r.o.

PČ T Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

L

' iNaklady SOUP SU celkem 1 970 211,90

0 HSV Práce a dodávky HSV 1 000 562,90

..R„„l„„„„„„„„„.Zemnlmece„ ............................................................................ Š9225939„„„„„„„„„m„„„„„

Odstranění křovin astromůprůměrukmenedo

1 K 2111251103 100 mm i s kořeny sklonu terénu (30 1:5 2 m2 390.000 10,40 4 056.00 CS ÚRS 2021 01

___“ ? celkové plochy přes 500 m2 strojně

Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene .

2 K 2 112101121 kus 396,000 800.00 316 800.00 CS URS 2019 O1
: do 300 mm

Poznámka k položca'

P Stromy budou rozřezány na de'/ky do 3 m a vloženy clo

pfahrazenych kanálů

3 Š K š112201101 šOdslranenlpařezůDdo300mmm % kus ;

P Poznámka kaIOŽCe'

Pařey budou vloženy do přshrazených kanálů

 

 

K 2121103311
Skrývka zemin sohopných zúrodnění v rovině a

svahu do 1:5

m3 107.000 83.90

 

8 977,30 CS ÚRS 2021 01

 

Poznámka k položce:

výkopy vodolečí dle lab či 1

 

 

 

Š122151104

celkem labulky A3

5122211 101 Odkopavky a prokopavky v homme indy

Odkopávky a prokopávky nezapažené v

hornině třídy těžítelnosti 1, skupiny 1 a 2 objem

 
Poznámka k položce

odkopa'vky z valů a prohlubní pro zásyp přehradek a příkopů

m3

 
1 457.000

 .. stomamsstroíne......................................................  
64.00

 

m3

 

22,000

 

474,00

  

93 248.00

 

Poznámka k položce:

odkapávky : valů a prohlubní pro zásyp přehrádek celkem

tabulky A3

cs ÚRS 202101

 

 

 

K Š132151103

K Š162211311

K 2162251102

& Š174101101

Poznámka k položce

l—l'loubenl rýh prolumísléní přehrada/< dle lab.CS

K 3132212111

Hloubení rýh nezapaženy'ch š do 800 mm v

hornině třídy těžítelnosti I. skupiny 1 a 2 objem

HloubenlryhŠdo800mm v soudlznych

870.000 1 56 .00 135 720,00

4 840,00

CS URS 2021 01

CS URS 2021 01

 

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy

těžítelnosli l, skupiny 1 až 3 stavebním

kolečkem do 10 m

Poznámka k položce:

zasyp ruč'né zholovenychpřehrádektabulka./514“

Vodorovne premísténí do50m ... 

107.00 2 354.00 CS ÚRS 2021 01

 

m3 
Poznámka k položce

odkopavky z prohlubní pro zásyp pfehrádek a příkopů

celkemtabulky A3

VXĚQRŠSHÍŠXRĚHJQX.ĚHÝEÚFDX.ŠUŘXŠŠĚŽĚĚ'ÉŘÚ..'.-........  37,20   25 147.20

.........................................................................................................................

CS URS 2021 01 
 

 

339.000 118.001 40 002,00 CS URS 2021 01

  

Poznámka k položce:

Zásyp rýh pro umístění přehrádelr dle lab.C3

 

  13

3174112103

  

zas-yp rušné zhotovenychpiehrade'ktabulkaA4

. 74151103

: se zhutněním

Zásyp zářezů pro podzemní vedeni do 30 m3

sypanínou se zhutnénim při překopech

inženýrských sítí ručně

Poznámka k položce

Žásyp zářezů pro podzemnívedenisypanínoum 
m3

  

193.00Ě 1 158.00
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Poznámka k položce:

hulněný zásyp piehra'dak die tabulky A1

 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

        
 

   

 

 

 

 

 
 

     
 

  

 

 

  

  
 

  
  

 

 

  

E14EK 174251103 Zasyp zarez” pm pedzemn' vedem sypanmu 65 20 37 881,20 cs ÚRS 2021 01 E

Poznámka k položce.

ZHUTNÉNÝ zásyp příkopů z valů a prohlubni die lab A2

P Hutnénl po vrstvách 30 cm mm, 4x pojezd bagrem

Poznámka k souboru cen:

1 Ceny lze použit i pro uložonl sypanmy s předepsaným

zhulnénirn na trvalé skládky. do lany! vodotečí a do

prohlubní terénu

E15: K §R1001 EPfevedeni vody v příkopech během výstavby E celek E 1,000; 5 000,00; 5 000.00 E 5E
Poznámka k položce:

p převedení vody po dobu stavby, nasypánll provizornlch

Mezek, jímkováni. soustředánlpřeváděné vody. rozebrání

hrazek

_ .. Umtstemvhod ýcherihů rostlin(raselmlky 5 555555555555555555555555555§R1002 ostřice) do přehrazených kanálů dle pokynů celek 1.000 1 000.00 : 1 000.00
:' stavebního dozoru
5 V . - h . . . . .5R1003 yplnění pre razenych kanalu zemmou. kmeny, hodm 28.000 280,00 7 840,00
5 větveml apod.

y

P Poznámka k položce:

Včetně roziaza'nl a odvělvsní všech pokacsných kmenů

D4.. .Vodorovnekonstrukce
„995.5.5.2.9. .E 18; M : 9311068 E geotextilie netkané PP 3009/1112 E m2 E 2 287,000 39,6 90 565. 20"žes“ÚRS202101E

Poznámka k položce

P geotextilie - rozložitelný přírodní malan'álu (GETEX 300 9/1112).

dle tabulky 02. 3. V položce zahrnulo položení textílis do

přehrádek

D 998 Přesun hmot
27 714,00

19 K Š993312011 Fresu" hmof p‘o sanace ”28m" hrazem a 1 62,000 142,00 8 804,00 cs 08:8 2021 01; upravy bystnn

; Příplatek k přesunu hmot pro sanace územi,
_ZOŠ K g'998312093 hrazení a Úpravy bystřin za zvětšený přesun 1 62.000 305.00; 18 910.00 CS URS 2021 01

1111500111 .................. 5.........................................................................

[) PSV Práce a dodávky PSV
969 649,00

975?- . Konstfqtsgšž. tesarske .......... Y ........... 969 549100 ...........................E 21 E K 3782131124 EMontazbednění stěn z hrubýchprkenna sraz E m2 E 4 408.0005 41.20; 181 609,60 Ecs ÚRS 2021 01 E
;: Poznámka k položce.

tabulky D2 montáž přehrádek typu 8, E

Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na
' .22 K :762134123 ,. ._ m2 0.000 157.00 0.00 CS URS 2021 01

5 pero a drazku nebo na polodrazku

Poznámka k položce.-

P Dle tabulky 01 montáž přehradek typu C z fošen. V ceně je

zahrnulo vyříznutí drážky a para ve lošnách

E 2 * M Š60511064 wErezwo1ehl1cnarestředové om/tané E m3 E 97,800; 7 500, 00} 733 500, 00 E08 URS 2021 01 E
Poznámka k položce.

feztvo dle tabulky 02. 3. (pouze mama).

é24$ K §762195000 bedněm stěn m3 E 97.800 408,00 39 902,40 cs ÚRS 2021 01 E

  

 
 

   
 Poznámka k položce:

 

 

_ P Dle tabulky D2.3

E252 M 205213011 výřezy lyčové (ku/alma) E m3 E 5,100 2 870,00 14 637,00 cs ÚRS 2021 01 E
? Poznamka k položce:

dle tabulky D2 3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Bučina

Objekt“

VON - VON

KSO: 833 29 CC-CZ:

Misto k ú Knižeci Plané Datum: 26, 7, 2021

Zadavatel: IČ:

Správa Národního parku Šumava DIČ:

Uchazeč: IČ: 27936333

Bones s.r.o. DIČ: (227936333

Projektant: IČ:

Martin Dobeš DIČ:

Zpracovatel lČ:

Marlin Dobeš DIČ:

Poznámka:

5 000,00Cena bez DPH

   

Základ dané Sazba dané Výše daně

UW zakladni 5 000,00 21 „00% 1 050,00

15.00% 0,00snížena 0,00

PrOJektantV-Zpracovatel
 

Datum a podpis: Razítko Datumya podpis: Razitko

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPlSU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Bučina

Objekt:

VON — VON

Místo: k. ú. Knížecí Pláně

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Uchazeč: Bones. s.r.o.

Kód diiu » Popis

Náklady ze soupisu prací

Strana 2 z 3

Datum: 26. 7. 2021

 

Cena celkem [CZK]

5 000,00



a

SOUPIS PRACÍ

 

 

 

     

  
 

 

        

 

  
        
 

 

 

 

 

       
 

 

     
 

 

 

Stavba:

Revitalizace tokalžty Bučina

Objekt:

VON - VON

Místo: k. ú. Knížecí Pláně Datum: 26. 7. 2021

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Uchazeč: Bones, s.r.o,

T . . „ . .

PČ py Kod Popis MJ Mnozstw J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

; Zhotovení a odstranění zpevnění dočasných

1 Ž K §R_01 přístupů a ploch zařízení staveniště a soub. 1.000 500,00 500,00

% : "__ případných lokálních zpevnění :

vv "prořezání přístupových cest pro techniku. odstraneni

padlých stromů

“vybudování jednoduchých provizorních dřevěných

přejezdů přes vodní toky a zamokřená místa

"vybudování a odstranění sjezdo do prostoru přehražek

1
1,000

.. U'mt'st'en'"docasne'ce'dureó'stavbe'o'ot'cn..

2 K _ R„03 „m ' a ' soub 1.000 500.00 500.00

3 K ŠR_04 Zajištění a zabezpečení staveniště. zrizeni a soubo 1.000 500,00 500.00

; Iikwdace zarizeni stavenište r

"Zajištění a zabezpečení staveniště. Zřízení a likvidace

VV zařizení staveniště. včetně případných přípojek, přístupů

skládek. deponií. čištění apod.

W "čištění vozidel apod.."1 1.000

Vyhotovení totodokumentace a Videozaznamu

dotčených pozemků, komunikací a staveb na

těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a soubo

4 K ERFOSO videozáznam budou předány objednateli před r 1.000 500.00 500.00

zahájením stavebních prací v elektronické

podobě (1x CD/DVD).

5 K ĚR_06 Provedenílopatrenl vvplvvajlcich z soubr 1.000 500'00 500.00

„iw povodnoveho a havarijního ptanu

W "Provedení opatření vyplývajících z povodňového a

havanjniho plánu"

W "Osazení měrné latě v blízkostí stavby"

W “Vedení povodňové knihy"

W "Pořízení a uchovávání sanačních látek"

W 1
“Aktoanzace'povvmwverto'plaftu:'vuetne.................

oé'e'sld "|_" d“ bv r ni on a u prls usnym povo novym sou o 1.000 50000 500.00

organem obce. r

Aktualizace havarijního plánu. včetně potvrzeni soubo :

vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí. r 1.000 500.00 ř 500.00

Z"'tě' 't"“'t 1'laps nl umts ent st: ku o povo em stavby na 1.000 500.00 500,00

Viditelnem miste u vstupu na stavenlstě

"Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu

W oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práci

na Vldllelném místě"

vv "u vstupu na staveniště"

W 1 1.000

t : . . .. . , .

9 i K §R_10 ŠZpracovani a predani dokumentace skutečneho soub. 1,000 500.00 500.00

gm : : provedení stavby

W "Dokumentace skutečného provedení stavby"

vv "Geodetická čast dokumentace"

vv "Fotodokumentace stavby"

W 1 1,000
...._...„....... ................ _ ...... . .........................

j1 2 K gR_12 jsenování přírodních hodnot jsou:). ; 1,000: 500.00 500.00 jcs URS 2021 01

Poznámka k položce

P Pfesuny mama} žívočíšnych a rostlinných druhů ohrožených

v průběhu sla vby
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