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SMLOUVA o DÍLO

uzavřená die § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále

jen „občanský zákoník“)

(dáie jen jako „smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: !. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČQ: 00533171

DIC: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příSpěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel: Bones, s.r.o.

sídlo/bydliště : Radiová 1285/7, 102 00 Praha IO

IČO: 27936333

DIČ: CZZ7936333

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze C 127723

(dálejen „zhotovite1“)

(dále te'žjako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dilo
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II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy (dále jen „dílo“) je realizace stavby: „Revitalizace lokality

MRTVÝ LUH“ scílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná

v rámci projektu LIFE 17NAT/CZ/OOO452 „Life for MIRES“ (celým názvem

Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in

Sumava and Bavarian Forest“. Dilo je blíže specifikováno v příloze č. 1 - Nabídkový

rozpočet a v příloze č. 3 — Projektová dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje

k zaplacení ceny zajeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou

k provedení díla nezbytné.

III. Kvalitativní podmínky

Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými

normami CSN a přílohou č. 3 — Projektová dokumentace.

IV. Dodací podmínky

Záruční doba: 48 měsíců na práce provedené zhotovitelem.

Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a

které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního

předání a převzetí díla.

Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení

některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle

cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je

povinen přistoupit na rozšíření díla o práce, které jsou nutné k dokončení a správné

funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení).

Změny díla musí být v souladu s ustanovením § 222, z. č. 134/2016 Sb. o zadávání

veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.

Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě,

musí zhotovitel nalu'adit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli

škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené

objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

Maglič

Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání

staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.

Vytyčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou

osobou zajistí zhotovitel.

Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.

Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby

nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do terminu ukončení stavby je

povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.
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Zhotovitel V případě přepravy materiálu v biotopech citlivých na poškození

(podmáčených) je povinen použít ruční přepravu nebo pásový přepravník (dumper).

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za

sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za

provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech, včetně zajištění

postačujícího množství pracovníků (min. 3 lidé v pracovní jednotce, tj. bagrista + 2

dělníci).

Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně

třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu,

nebo škodu odstranit na své náklady, a to v časovém rámci uzavřené smlouvy.

V případě havárií (např. úniku ropných látek nebo olejů) je zhotovitel povinen

zasáhnout okamžitě po zjištění havarijního stavu a zjednat nápravu podle

zpracovaného havarijního plánu nejpozději do 15 hodin odjej ího vzniku.

Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku,

má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny

dodávky pro stavbu.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu aje povinen

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob

v prostoru staveniště & zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Stavební deník

Stavební deník vede zhotovitel ode dne předáni staveniště. Do deníku zapisuje

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zapisuje veškeré údaje o pracích,

které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací ajejich jakosti.

Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést

stavební deník končí předáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem

odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o předání a

převzetí díla.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jím

pověřená osoba, nejpozději v následující den, kdy byly práce provedeny nebo kdy

nastaly okolnosti, kterějsou rozhodné pro plnění díla.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,

název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.

Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy ve smlouvě

uvedené osoby jako odborný dohled objednatele (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje),

technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí—li stavbyvedoucí se zápisem odborného dohledu objednatele, musí

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má

zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve

stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad

pro vypracování změnových listů.
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VII. Technický dozor stavebníka a odborný dohled

Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a odborný dohled (viz

příloha č. 2 Kontaktní údaje) a vjeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou

prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů

a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu

praci musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

Osoba objednatelem pověřená výkonem technického dozoru nebo odborného dohledu

je oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty,

nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost

cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti

organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané

práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.

Technický dozor nebo odborný dohled objednatele je oprávněn dát zaměstnancům

zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není

dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví

pracujících na stavbě, hrozí—lí nebezpečí způsobení škody.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých

dodávek a prací, které provádí technický dozor nebo odborný dohled a činit

neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podmínky

Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dilo, definované v čl. II. smlouvy,

je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č.

526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle

pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

Cena bez DPH: 504.004,90Kč

21% DPI—I 105.841,03Kč

Cena vč. 21% DPH 609.845,93Kč

cena celkem: 609.845,93Kě

8.2

8.3

 

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň zpřidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani

z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech

pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění

nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž

nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb.,

o DPH, v platném znění.

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací díla.

Cena za dílo může být překročena pouze v případě změny DPH.

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené

v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné

k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.
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Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících

z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo

z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel

povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle

jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím

navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Veškeré výše uvedené změny

budou řešeny formou dodatku k této smlouvě.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v

plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, lhůty

Zahájení prací: dle termínů určených projektovou dokumentaci (nedílná součást

smlouvy)

Dokončení prací: 31. 12. 2023

Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění Výzvou k zahájení plnění, kterou

odešle zhotoviteli na kontaktní e-mail uvedený vpříloze 2 Kontaktní údaje této

smlouvy. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí tohoto e—mailu nejpozději do 3

pracovních dnů a nejpozději do 10 dnů zahájit realizaci předmětu této smlouvy.

Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje závazný harmonogram.

V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací ztitulu působení vyšší

moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (souvislá sněhová pokrývka,

intenzivní déšť delší než 2 dny, přívalový déšť, povodňové průtoky v tocích, silný vítr

v místech výskytu souši), bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě,

ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O

těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede

záznam do stavebního deníku.

V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby zdůvodů

uvedených v bodě 9.3, neni zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se

na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.

Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasně součinnosti

objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím

součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a

podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o

významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky

jiných vlastníků.

X. Financování

Podkladem pro placení je faktura — daňový doklad.

Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby nebo

její části, a to podle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, maximálně však

jednou měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po

odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad — fakturu, jejíž součástí jsou

soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se

zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí

a předání díla nebojeho dílčí části.
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de-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo

k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly

objednatelem odsouhlasený, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se

kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné

majetkové sankce vyplývající zpeněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl

zhotovitel bez souhlasu objednatele nebo odchylně od smlouvy, se do soupisu prací

nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel

dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i

dodatečné oznámení objednatele.

Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a

obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle

občanského zákoníku v platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti,

nebude odpovídat předmětu smlouvy, nebude—li doložena příslušnými doklady nebo

bude—li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli

na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné

částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené

faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.

Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu

objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně

bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené

faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k

převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

Dodavatel je povinen při fakturaci uvést identifikací projektu, v textu faktury bude

uvedeno „pro potřeby projektu LIFE l7NAT/CZ/000452 ,,Life for MIRES“

(celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and

landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“.

XI. Odstoupení od smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu

smlouvy nepovažují.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání

zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. Jednání má právo vyvolat také kterákoliv

smluvní strana, která skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy sama zjistí.

Chce—li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením

termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod,

pro který strana od smlouvy odstupuje.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá—ii jeho

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení

oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení

souhlasí.



  

11.6

11.7

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5
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_ atné porušení smlouvy je důvodem kodstoupení od smlouvy. Za podstatné

porušení smlouvy se považuje nepředložcní závazného harmonogramu, prodlení

v dokončení díla, opakované vadné plnění díla, neodstranění havarijních stavů a

způsobených škod nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné

užívání podle stanovených parametrů, anebo jestliže objednatel nesplní své finanční

závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

Dojde—li kodstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční

vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady,

spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní

povinnost.

Odstoupí—li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ztéto smlouvy

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, ktelým je

stanovena cena díla,

zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou

fakturu“,

zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,

zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14

dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,

strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svojí povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla

objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků na základě předávacího protokolu o

předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.

Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které

brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se

kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu stím, že se

zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu

v dohodnutém termínu.

Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele

okamžikem převzetí díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních

materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebeZpečí, nese zhotovitel do okamžiku

protokolárního převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději IO dnů předem, kdy bude dilo

připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu

stanoveného zhotovitelem zahájit řízení o předání a převzetí díla a řádně vněm

pokračovat.

Pro účely zpracování analýzy ekonomického dopadu projektu na region má Zhotovitel

povinnost poskytnout Objednateli základní ekonomické údaje, týkající se především

zhotovení Díla. Jedná se zejména o údaje o nákladech na materiál či služby, pořizované

v regionu, náklady na ubytování a stravování zaměstnanců (podílejících se na realizaci)

a jejich počet, mzdové náklady v souvislosti s realizací, celkové roční náklady
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dodavatele bez rozlišení původu.

XIII. Odpovědnost za vadv díla

13.1 Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:

a) při předání

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.

13.2 Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatně

odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

13.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje

vadu odstranit.

13.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do lS-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit

objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo

z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci

objednatele uznává.

13.5 Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen

vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jej ím uplatnění.

13.6 Prokáže—li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční

lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel

povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti sodstraněním vady, vzniklé

náklady.

13.7 V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu

objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

14.1 Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši

0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

14.2 Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve

výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

14.3 Za včasné neodstranění havarijního stavu uhradí zhotovitel lOOOKč za každou hodinu

prodlení.

XV. Protikorupční strategic

15.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty scílem ovlivnit

chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo

nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění

smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení

výhod volně a otevřené soutěže.

15.2 Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve

vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení;

zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové,

personální).
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Umfw ovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se

zákonem č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být

považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanovení

16.1 Obě strany prohlašují. že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

16.2 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě kde bude neplatná část smlouvy nahrazena

novým ujednáním. a to ve lhůtě do 14 dnů poté. co tato potřeba vyvstane.

16.3 Zhotovitel bere na vědomí. že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na

jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si

tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem.

v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany

současně shodně prohlašují, že žádnou Část této smlouvy nepovažují za své obchodní

tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na

všechny případné dodatky ktěto smlouvě. jejichž prostřednictvím je tato smlouva

měněna či ukončována.

16.4 Zhotovitel prohlašuje. že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami.

které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.

16.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy. Projektová dokumentace stavby byla

zhotoviteli poskytnuta elektronicky jako součást zadávací dokumentace veřejné

zakázky na zhotovitele díla.

16.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv

dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými

osobami smluvních stran.

16.7 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a po

jednom zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.

Přílohy: ]. Cenová nabídka

2. Kontaktní údaje

3. Projektová dokumentace — elektronicky

_ 09. 05. 2025 .3. , i. _ :\; si) i;

Ve Vimperku dne ....................... V Praze dne ................ 1..11..7.
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Příloha 2 Kontaktní údaje

 





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba.

Revitalizace lokality MRTVÝ LUH

Objekt:

$0.01 - Revitalizace lokality MRTVÝ LUH

KSO' 833 29 CC—CZ:

Místo: k. 0. České Žleby, k. ú, Chlum u Volar, k. u, Pékn Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: 1C:

Sprava Národního parku Šumava DIČ:

Uchazeč: IČ: 27936333

Bones s.r.o. DIČ: 0227936333

Projektant: IČ:

 

Poznamka:

Cena bez DPH 445 504,90

 

zaklad dané Sazba dané Výše dané

DW zakladní 445 504,90 21 ,OO% 93 556.03

snížena 0.00 15.00% 0,00

 

ŠCena s DPH v CZK 539 060,93

Projektant Zpracovatel

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ soupisu PRACÍ

   

Stavba:

Revitalizace !okaíity MRTVÝ LUH

Objekt:

30.01 - Revitalizace Iokaiity MRTVÝ LUH

Místo: k. u. České Žleby, k. ú. Chlum u Volar, k. ú. Pékn Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Uchazeč: Bones s.r.o. Zpracovatel:

Cena celkem [CZK1
Kód dílu - Popis

Náklady ze SOUpisu prací 445 504,90

HSV - Práce a dodávky HSV
183 638,26

104 605.10

47 201.36

1 - Zemni práce

4 - Vodorovné konstrukce

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
261 866,64

762 - Konstrukce tesařské
261 866,64
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SOUPiS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality MRTVÝ LUH

Objekt:

30.01 - Revitalizace lokality MRTVÝ LUH

Místo: k. 0. České Žleby. k, 0. Chlum u Volar, k, 0. Pékn Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Uchazeč: Bones s.r.o. Zpracovatel:

 

 

PČ pr Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK} Cena celkem [CZK] Cenová soustava

  

Náklady soupisu celkem
445 504,90

[) HSV Práce a dodávky HSV 183 638,26

.D1..ZŘmW.PE???” 10460510

K E111203201 Ods'raněn' ““M" a štromůsponeChan'm m2 96,000? 114.10 10 953.50 cs ÚRS 2021 01
* 19?ng z P'PSFJXWdo_ .1.O.O.O. .m.?:... ............................ ' ...................a

160'1 ' "'lřky1mpodelkanálu

2 K E112101 101 ngggnrinmi Stromů "may“marnémkmene kus 15.000; 207.00 3 105.00 cs ÚRS 2019 01
.—..‘.u........- .. ..

............ . . ....
.... .......................

Poznámka k položce:

P Stromy budou rozřezány na délky do 3 rn a vloženy do

přehrazsných kanálů

Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene

do 300 mm

Poznámka k položce:

P Stromy budou raziezány na delky do 3 m a vloženy do

přehlazenych kanálů

Odkopávky a prokopávky v hornině třídy

těžitelnosti i, skupiny 3 ručně

Poznámka k položce:

P odkopávky z prahlubnl pro zásyp přebral—dak celkem labul'ky

A 1 . 1 +A1. 2

5 Ž K Š132212111 “Wm.“ rýh Š (10000 m"? V SOUd.'ŽnýCh - -
i z horninach trldy tethelhostl I. skupmy 3 rucne

Poznámka k položce:

Hloubeni rýh pro umisréni přehrádek dle lab. 03

Vodorovné přemístění výkopku ?. horniny třídy

5 K Š16221 1 311 těžítelnosti l. skupiny 1 až 3 stavebním m3 23.100 247.00 5 705.70 CS ÚRS 2021 01

š kolečkem do 10 01

Poznámka k položce

P odkapávky z prohlubní pro zásyp přehládek celkem tabulky

A1.1+A1.2

   

 

,
_
\
:

  

  

 

kus 20.000 127.00 2 540.00 cs ÚRS 2019 01   3 K š112101121

 

 

m3 14.000 1 340.00 18 760.00 CS ÚRS 2021 O1       
4 K E122211101

 

 

m3 18,700 1 790,003 33 473.00 cs ÚRS 2021 01

 

          
 

 

Zásyp zářezů pro podzemní vedeni do 30 m3

7 K Š174112103 sypaninou se zhutněním při překopech m3 13.100 338.00 4 427.80 CS ÚRS 2021 01

5 inženýrských sítí ručně

Poznámka k položce“

Zásyp rýh pro umístění piehrádek dle tablC3

E 8 E K ŠRlOGl ŠPřevedení vody v příkopech během výstavby icelek Š 1,000Š 10 000.00 10 000.00 ;

         
 

 

 

Poznamka k položce

převedení vody po dobu stavby, nasypaníi provizorních

hlÉZek. jlmkování, soustředění převáděna vody. rozebrání

Mrázek

Umístění vhodných druhů rostlin (rašeliníky.

9 K =lR1002 ostřice) do přehrazených kanálů dle pokynů celek 1.000 5 000.00 5 000.00

5 stavebního dozoru

Vyplnění přehrazerlých kanálů zeminou, kmeny. hodin

větvemi apod. y

 

 

 

 
38.000 280,00 Ě 10 640.00

       
£10 K $121003

 

Poznamka !( položce.

Meztproslory mez: přehrazením vyplněny částmi kmenů z

rozpadlych porostů v blizkosll kanálu, Lze použít nar'ezene

P části nerozinžených kmenů o délce do ca 1-1.5 111.

položených podélné natěsno do kanálu. Ostatni p?írodní

materiál (větve, drny. bločky zeminy) bude manuálně získán

a přenesen z blízkého okolí

9.. „4. ..... V°d° :konStmkce ............... 31831180 .....................
111:?"111259311068 jgeolexue netkanáPPSOOQ/mž" l m2 š 11.000; 37.80% 415,001080/23202101 i
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Kód{PC TV

  

Popis MJ Množství

  

Poznámka k položce

gsalexlrlíe - rozložitelný přirooni matenálu (GETEX 300 g/m2)-

dle labulky 02.3, V položce zahrnulo položení textilie do

přahrádak

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 'Cenova soustava

 

112% K §4e7955111 'mžširubová stěna v od 08 do 1 5m" ; m2 Ž 3 740,00; 31416.001cs ÚRS 202101 . E
 

W

D___998

6‘1.4''6 prehrádek z místní kulatiny 1,4 m2

Přesun hmot 47 201.36
 

13

 

4 Ě K Š998231431

.„...._. ........

Š K Š998231411

„...v...........................

 

Ruční přesun hmot pro sadovnické a """""

.. krajinářské úpravy do 109.!“    

 

1 370,00

 

21 920,00 CS URS 2021 01 I

  

Poznámka k položce'

Doprava materiálu (prken a fošen) na možné pfetehovenlrn

nákladu na vhodném piovouclm zařizení s mmímálním

ponorem (raft, ponton) přes koryto Student? a Teplé Vltavy

(pouze kolmo přes řeku) v místech bývalého mostu (bra-du)

na bývalé cestě od Chlumu. Deals.l doprava po lokalitě [a

možná pouze rušné

 

sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený

ŽPnplatekkrucmmupresunuhmotpro

ořgsun ZKD 100 m

468.00; 25 28136108 URS 2021 01 ;

vv 10'5,402"příp|atek za 1 km

D PSV Práce a dodávky PSV 261 866,64

ID 762 Konstrukce tesařské 261 866.64
 

 

l16§ K ' 62134123
» .

....J.......'........

IM‘Qntim“beg-r1601.stěnŠ_hr_ub_ýc_h _prk_e_n_na s_r_a_z___ 3“m2 1 121,200§ .
_.._9.993.91192952222121......1

 

259+95,3"tabulky D2,1+022 montáž přehrádek typuB E 121.200

Montážbedněnístěnzhoblovanychfošenna m2 92,600 _ 16 945.80 {CS ÚRS 2021 O?

pero a drážku nebo na polodrážku

 

 
 

p

Poznámka k položce:

Dle tabulky D1 montáž přahrádek typu C 2 fošen. V cane/9

zahrnuto vyřiznuíl drážky & pera ve lošnách

 

 

 

          

 

 

[17% M 360511054 šfezivo jehličnaté středové omizané Š m3 š 10.800Š 14 000,00 151 200. 00 Šcs ÚRS 2021 01 š

[: Poznámka k položce:

r'ezwo dis tabulky 02.3. Z lano 6,2m3 fašny. zbytek prekna

Š Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, .

18 K 5762195000 , m3 10.800 761,00 8 218,80 CS URS 2021 01
: bedněm stěn

P Poznámka k položce

Dle labulky D23

„ ..... _ _ _

19E M _ 5213011 Ívýr'ezylyčové (kulatina) 1 m3 ; 5,400:\ 14 000,00; 75 600110108 URS 2021 01 !

p
Poznámka k položce:

dle tabulky DZ 3
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Stavba:

Revitalizace lokality MRTVÝ LUH

Objekt:

VON - VON

KSO: 833 29 CC-CZI

Místo; k. U. České Žleby, k. ú. Chlum u Volar, k. ú. Pékn Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel:
IČ:

Správa Narodm'ho parku Šumava DIČ:

Uchazeč. IČ: 27936333

Bones s.r.o, DIČ: C227936333

 

58 500,00

 

 

Základ dané Sazba dané Výše dané

Upr zakladni 58 500,00 21,00% 12 285,00

snížena 0,00 15,00% 0,00

šCena s DPH v CZK 70 785,00

._B.q_z,í„t!59„.QĚÍHW.?..PPŘPJŠE.„...............................„„_.59.1.2139.....„....„_..„„„„.........._..„QÉÉEQŠ„7.99.QQĚŠE..7„.„,......

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality MRTVÝ LUH

Objekt:

VON - VON

Místo: k. ú. České Žleby, k. u. Chlum u Volar, k. ú. Pěkn

Zadavatei: Správa Národního parku Šumava

Uchazeč: Bones s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu praci

Strana 2 z 3

Datum: 18. 2. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

58 500,00



 

 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality MRTVÝ LUH

Objekt:

VON - VON

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

k. u. České Žleby. k. ú. Chlum u Volar, k. &. Pěkn

Správa Národního parku Šumava

Bones s.r.o.

Datum:

  
Projektant:

Zpracovatel

18. 2. 2021

  

 

PC Ty

“vvn—m p

Náklady soupisu celkem

1

 
E K ER_01

Kód Popis

Zhotovení a odstranení'zpevnění dočasných .. '

přístupů a ploch zařízení staveniště a

případných lokálních zpevnění

MJ

soub.

Množství

 

J.Cena [CZK]

10 000.00E

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

......§.§.§99:99.

10 000,00

 

W
"prořezání přístupových cest pro techniku v rozpadlém

smrkovém lese. odstranění padlých stromů

“vybudování jednoduchých provizorních dřevěných

přejezdů přes vodní toky a zamokřená místa

"vybudování a odstranění sjezdú do prostoru přehrážek

1

0111151001' "docasne" 'če'dmeustavueoora'ch'r""“"""'

akon 500.00

500'00 .

 

x
x
é
é
é

ž

 

 

 

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a

likvidace zařízení staveniště    
10 000.00

 
10 000.00

  
"Zajištěné a zabezpečení slaveníště. zřízení a likvidace

zařízení staveniště. včetně případných přípojek, přístupů

skládek, deponil, číštění apod.

crstění vozidel apod.„"1 1.000

 

Vyhotovení totodokumenfáce a wdeozaznamu

dotčených pozemků, komunikací a staveb na

těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a

videozáznam budou předány objednateli před

zahájením stavebních prací v etektronícké

podobě (1x CD/DVD).

soubo

1,000 5 000.00 5 000.00

 

 
Provedení opatření vyplývajících z

povodňového a havarijního plánu  
soubr

 1.000  500.00 500,00

 

"Provedení opatření vyplývajících z povodňového a

havarijního plánu"

"Osazení měrné latě v blízkosti stavby"

"Vedení povodňové kníhy"

"Pořízení a uchovávání sanačních látek“

ověření souladu příslušným povodňovým

orgánem obce.

1

" 'muua'nzace'povounwerro'ptatíu;'vcetue'“'"""“""

soubo

  

500.00 : 500.00

 

Aktualizace havarijního plánu, včetně potvrzení

vodoprávním úřadem. popř. i spravcem povodí.
soubo

1000 500,00 500.00

 

 X RWOE)  
Zajištění umístění štítku o povolení stavby na

viditelném místě u vstupu na staveniště   1,000  500.00  500.00   
"Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu

oznámení o zahájení prací oblaslnímu inspektorátu prám

na viditelném místě"

"u vstupu na staveniště“

1

 

  

 

 

Zpracování a předání dokumentace skutečného

provedení stavby
 

soub.

  

30 000.00

 

30 000.00

 

 

"Dokumentace skutečného provedení stavby"

"Geodetická část dokumentace"

"Fotodokumentace stavby“

  

1 000.00 {cs URS 2021 01 "
 

Poznámka k položce

Přesunyjedíncú žwočišných a rosllinnych druhů ohrožených

vpn'lbéhu stavby
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