

Smlouva o dílo

SOD/OMM-0095/2023

Objednatel: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené: Bc. Janem Borůvkou, starostou
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz
Ve věcech technických oprávněn jednat: Eva Machová, Marian Holub,

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: EKO-EKVITERM, společnost s ručením omezeným
Sídlo: Jaroměř, Pražské Předměstí, Boženy Němcové 478
IČ: 42196906
DIČ: CZ42196906
Číslo účtu: 780345551/0100
Zastoupena: Vladimír Oliva
Právní forma, registrace: Společnost s ručením omezeným, C 1307 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jen jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo „Školní jídelna – oprava regulace VZT jídelna kuchyň“ pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Rozsah díla je dán oceněným závazným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 20.2.2023.

3. Součástí díla a ceny jsou rovněž práce a činnosti související s realizací stavebních prací a jejich dokladováním (např. zařízení staveniště, likvidace odpadů, vytyčení stavby kvalifikovanou osobou, vyhotovení dokumentace a zaměření skutečného provedení stavby, odpovědnostní pojištění zhotovitele, vyklizení staveniště).
4. Na dokončené dílo vydá zhotovitel prohlášení o shodě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem provádění díla, s rozsahem a povahou díla.

Čl. II.

Termín plnění, staveniště

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce a předat dílo uvedené v čl. I. objednateli **ve lhůtě do 2 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli. Staveniště bude zhotoviteli předáno dne 18.5.23**, nedohodne-li se zhotovitel s objednatelem na datum jiné.
2. V případě provádění víceprací dle této smlouvy, může být po dohodě smluvních stran prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací na tomto díle.
3. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci smluvních stran ve věcech technických.
4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré poplatky vyplývající z užívání veřejných ploch.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě neplnění povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci, smí objednatel zajistit úklid přístupových komunikací a náklady tím způsobené požadovat po zhotoviteli.
6. Zhotovitel vyklidí staveniště a plochy zařízení staveniště do 3 dnů po skončení stavebních prací. Příslušné plochy uvede v co nejkratším možném termínu do původního stavu.

Čl. III.

Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	367 939,- Kč
(slovy: tři sta šedesát sedm tisíc devět set třicet devět korun českých)	
DPH	77 267,19 - Kč
Cena díla včetně DPH	445 206,19 Kč

2. Cena díla byla stanovena:

- oceněním prací nutných k provedení díla a povinností zhotovitele v rozsahu dle čl. II. Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné.

3. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce požadované objednatelem mimo předmět plnění.
4. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec sjednaný touto smlouvou, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch víceprací, které objednatel nařídil provádět formou zápisu do stavebního deníku. Toto nařízení musí být podepsáno oprávněným zástupcem obou smluvních stran ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka. Veškeré vícepráce musí být písemně dohodnuty ve změnovém listu. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem obou smluvních stran ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka.
5. Vícepráce, které v celkové hodnotě za celou dobu díla nepřesáhnou 10 % původní hodnoty zakázky a zároveň nepřesáhnou v celkové hodnotě za celou dobu díla částku 600 000,- Kč bez DPH, mohou být na základě písemného souhlasu zástupce objednatele ve věcech technických započnuty před uzavřením dodatku k této smlouvě o dílo, a to na základě podepsaného změnového listu, dle odst. 4. tohoto článku smlouvy. Na tyto vícepráce bude následně uzavřen dodatek ke smlouvě. Pokud zástupce objednatele ve věcech technických tyto vícepráce nedovolí započít, pak jsou smluvní strany povinny postupovat dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy a nejprve uzavřít na tyto vícepráce dodatek ke smlouvě, a to bez ohledu na výši těchto víceprací. Související méněpráce musí být písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, pokud s nimi souhlasí, a být uvedeny ve změnovém listu společně s vícepracemi.
6. Vícepráce, které v celkové hodnotě za celou dobu díla přesáhnou 10 % původní hodnoty zakázky nebo přesáhnou v celkové hodnotě za celou dobu díla částku 600 000,- Kč bez DPH, budou na základě změnového listu konečně dohodnuty v písemném dodatku k této smlouvě. **V případě, že zhotovitel započne vícepráce dle tohoto odstavce smlouvy dříve než je uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, který upravuje předmětné vícepráce, nemá nárok na jejich úhradu.** Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě se má za to, že práce i materiál použité ke zhotovení díla byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně, a tedy zhotoviteli nevznikne nárok na zaplacení ceny víceprací.
7. Růst cen materiálů a prací během provádění díla není považován za vícepráce, ale je rizikem zhotovitele, který jde k jeho tíži. Odmítne-li zhotovitel provést vícepráce, je povinen umožnit objednateli jejich provedení prostřednictvím subjektu odlišného od zhotovitele, a to při zachování záruk a odpovědnosti za dílo ze strany zhotovitele.
8. Změnový list vystaví zhotovitel do 4 kalendářních dnů ode dne provedení zápisu nařízení víceprací do stavebního deníku a uvede v něm původní dohodnuté plnění oceněné zhotovitelem dle položkového rozpočtu, nové objednatelem požadované plnění oceněné zhotovitelem a výslednou změnu rozsahu díla (zvláště vícepráce, zvláště méněpráce).
9. Jestliže dojde k řádnému podepsání změnového listu, předloží zhotovitel objednateli ke schválení předmětný písemný dodatek k této smlouvě. Písemný dodatek bude zhotovitelem předložen objednateli nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od podepsání změnového listu. K tomuto jsou si smluvní strany povinny poskytnout nezbytnou součinnost.

10. Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce uvedené v oceněném výkazu výměr, u kterých bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a které objednatel prokazatelně požaduje neprovádět. Cena díla bude snížena o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.
11. Vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami cenové nabídky. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny ve výši 90 % podle položek Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době provádění díla, popřípadě individuální kalkulací.

Čl. IV.

Platební podmínky

1. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů – faktur. Dílčí daňové doklady – faktury budou vystavovány zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude soupis provedených prací a zabudovaného materiálu ke dni zdanitelného plnění, odsouhlasený zástupci smluvních stran ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka.
2. Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce a ten bude považován za datum uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Objednatel je oprávněn uhradit fakturovanou cenu za skutečné provedení díla až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla bude zhotoviteli uhrazeno až po předání kompletního díla bez vad a nedodělků, a to ve lhůtě do 30 dnů.
4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů, faktura musí být doručena objednateli do 5 dní od jejího vystavení, a to e-mailem na adresu: epodatelna@jaromer-josefov.cz nebo do datové schránky objednatele: sbwbzd5. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
5. V případě, že daňový doklad – faktura nebude odpovídat rozsahu provedených prací, popř. bude zatížen jinou vadou, vyhrazuje si objednatel právo dílčí daňový doklad – fakturu vrátit zhotoviteli na doplnění nebo přepracování, aniž by byl v prodlení s její úhradou. Po doručení opraveného dílčího daňového dokladu – faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

Čl. V.

Práva a povinnosti

1. Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a v případech touto smlouvou zvlášť stanovených. Nejsou oprávněni sjednávat jiné změny.

2. Má se za to, že se zhotovitel seznámil s rozsahem díla a vyjasnil si případné nejasnosti.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením jakékoliv z jeho povinností.
4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště čitelný stavební deník.
5. Objednatel je oprávněn pravidelně vyžadovat předložení stavebního deníku a vyjadřovat se k zápisům. Stavební deník bude uložen na staveništi u zhotovitele.
6. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky, než které uvádí projektová dokumentace a související doklady.
7. Zhotovitel provede kompletní fotodokumentaci z celého průběhu realizace díla. Z této dokumentace bude vždy patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím dokončení. Zhotovitel provede fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. Dokumentaci předá zhotovitel objednateli při protokolárním předání dokončeného díla, popř. na vyžádání objednatele kdykoliv v průběhu provádění díla. Konečná fotodokumentace bude předána na flash/SSD uložišti. Pokud zhotovitel neprovede či opomene fotodokumentaci provést, byť i částečně, má objednatel nárok požadovat po zhotoviteli sondy či posudky, které by potvrdily správnost postupu zhotovitele, a to vše na náklady zhotovitele.
8. Zajištění a náklady spotřebovaných energií a vody potřebné pro stavbu nese zhotovitel.
9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, a to úmyslným jednáním nebo nedbalostí zhotovitele, jeho zaměstnance, poddodavatele nebo dodavatele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak nahradit vzniklou škodu v penězích.
10. Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny v intervalech dle požadavku objednatele případně zhotovitele.

Čl. VI.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při předání. Přejímací řízení musí být ukončeno do 3 pracovních dní od jeho zahájení, nejpozději však v termínu dokončení díla.
2. Dílo je považováno za předané po oboustranném podepsání předávacího protokolu. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen písemně uvést důvody, proč dílo nepřebírá.
3. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.

Čl. VII.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace prokazatelně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
4. Lhůta k odstranění vad může činit nejdéle 1 měsíc, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem jinak a počíná běžet dnem prokazatelného doručení oznámení o zjištěné vadě zhotoviteli.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Čl. VIII.

Utvrzení závazku

1. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín plnění sjednaný v této smlouvě, a to včetně termínů dle čl. II odst. 1., čl. VI. odst. 1., čl. VII. odst. 3. a čl. VII. odst. 4. této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou.
3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady případně vzniklé škody.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy mimo jiné v případech porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. II. odst. 1 a veškerých povinností dle čl. V. této smlouvy.
5. Odstoupením od smlouvy, není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné smluvní strany vznikla.

Čl. IX.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit výhradně vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. V případě doručování je doručující smluvní strana povinna doručit zásilku druhé straně písemně, a to e-mailem, prokazatelně osobně, popř. doporučeně, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nebude-li možné zásilku doručit, je

zásilka považována za doručenou též uplynutím úložní doby u poskytovatele poštovních služeb, případně marným pokusem poskytovatele poštovních služeb o její doručení.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
7. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru provede výhradně objednatel.
9. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel. V případě jejího vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
10. Tato smlouva o dílo byla schválena na jednání rady města dne 15.3.2023 pod číslem usnesení 0220-08-2023-OMM-RM.

Přílohy smlouvy:

- Cenová nabídka

V Jaroměřu dne 14.3.2023

V Jaroměřu dne 14.3.2023



EKO-EKVITERM spol. s r.o.
Obránců míru 100
503 02 Předměřice nad Labem
ICO 421 96 906, DIC CZ42196906

Peněžní ústav: KB Jaroměř
č.ú.: 780345551/0100
www: ekoekviterm.cz
e-mail: asistentka@ekoekviterm.cz
zápis u Krajského soudu v HK, Oddíl C, vložka 1307

Město Jaroměř
Nám. Československé armády 16
551 01 Jaroměř 1

CENOVÁ NABÍDKA VO 39

Cenová nabídka na demontáž stávající nevyhovující technologie MaR a dodávku nového řídicího systému , rozvaděčů , servopohonů , snímačů , polní instrumentace, seřízení , najetí a montáž měření a regulace na akci – Školní jídelna Jaroměř – regulace VZT jídelna kuchyň.
Stávající frekvenční měniče budou zachovány .

REKAPITULACE	
kuchyň - regulace vytápění	181 793,00 Kč
jídelna - regulace vytápění	186 146,00 Kč
Cena celkem bez DPH	367 939,00 Kč

kuchyň

Popis	Cena celkem
ŘÍDICÍ SYSTÉM (DT1)	
Sada PLC mark130.2 a I/O modulu RCIO, Switch 5x10/100TX (RJ-45), neřízený, rozšířený rozsah prac.teploty, SOFTWAREOVÉ OŽIVENÍ (VYTVOŘENÍ APLIKAČNÍHO SW)	48 100,00 Kč
PERIFERIE	
KANÁLOVÉ ČIDLO TEPLoty -30...150°C, Ni1000, PŘÍLOŽNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000, DIFERENČNÍ TLAKOVÝ SPÍNAČ PRO VZDUCH, PROTIMRAZOVÁ OCHRANA, DÉLKA KAPIL. 6M, POHON 24V/0-10V, KLAP. POHON 18Nm 230V, 2BOD. Havarijní, KLAP. POHON 25Nm 24V 0-10V, SADA PRO MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ (POTENCIOMETR/TLAČÍTKO/SIGNÁLKA), FREKVENČNÍ MĚNIČE (STÁVAJÍCÍ)	46 864,00 Kč
ROZVADĚČ – DT1	
ROZVADĚČ 800x600x210+ÚCHYTY, VÝVODKA PG.. S MATICÍ, Vypínač LTS80A, 3.pól., červený, 80A, panel, SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A , SÍŤOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 60W, 88÷264V~/24V/2.5A=, NA DIN35 , TRANSFORMÁTOR 230/24V 250VA, JISTIČ 25A 3POL., JISTIČ20A 3POL., JISTIČ 10A 1POL., JISTIČ 6A 1POL., POMOCNÝ KONT., Relé RT 2P/8A,230VAC,5mm, Patice RT, šroubové vývody, 5mm, HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZK, LED 12-	41 429,00 Kč

30V AC/DC BÍLÁÉ – ŽLUTÁ, UPEVNŮVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE, OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ, PROSVĚTLENÝ ZELENÝ I-0-II, OTOČNÝ, UPEVNŮVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE, LED 85-264V AC ZELENÁ, ZAPÍNAČÍ KONTAKT, SVORKA ŘADOVÁ 4mm ² , POJISTKOVÁ SVORKA, POMOCNÝ MATERIÁL, VÝROBA ROZVADĚČE	
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS	
DOPLNĚNÍ – KABELOVÉ PROPOJE (JYTY 4x1), ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ KABELOVÝCH TRAS, DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL, MONTÁŽNÍ PRÁCE MaR	26 500,00 Kč
DOPRAVA, REVIZE, OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ, ZAŠKOLENÍ OBSLUHY, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (VÝROBNÍ DOKUMENTACE, DSPS)	18 900,00 Kč
CELKEM bez DPH	181 793,00 Kč

jídlna

Popis	Cena celkem
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT2)	
Sada PLC mark130.2 a I/O modulu RCIO, Switch 5x10/100TX (RJ-45), neřízený, rozšířený rozsah prac.teploty, SOFTWAREOVÉ OŽIVENÍ (VYTVOŘENÍ APLIKAČNÍHO SW)	49 100,00 Kč
PERIFERIE	
KANÁLOVÉ ČIDLO TEPLoty -30...150°C, Ni1000, PŘÍLOŽNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000, DIFERENČNÍ TLAKOVÝ SPÍNAČ PRO VZDUCH, PROTIMRAZOVÁ OCHRANA, DÉLKA KAPIL. 6M, POHON 24V/0-10V (STÁVAJÍCÍ), KLAP. POHON 18Nm 24V 0-10V havarijní, KLAP. POHON 25Nm 24V 0-10V, SADA PRO MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ (POTENCIOMETR/TLAČÍTKO/SIGNÁLKA), FREKVENČNÍ MĚNIČE (STÁVAJÍCÍ)	47 542,00 Kč
ROZVADĚČ – DT2	
ROZVADĚČ 800x600x210+ÚCHYTY, VÝVODKA PG.. S MATICÍ, Vypínač LTS40A, 3.pól., červený, 40A, panel, SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A , SÍŤOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 60W, 88÷264V~/24V/2.5A=, NA DIN35 , TRANSFORMÁTOR 230/24V 250VA, JISTIČ 16A 3POL., JISTIČ 10A 1POL., JISTIČ 6A 1POL., POMOCNÝ KONT., Relé RT 2P/8A,230VAC,5mm, Patice RT, šroubové vývody, 5mm, HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ – ŽLUTÁ, UPEVNŮVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE, LED 12-30V AC/DC BÍLÁ, OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ, PROSVĚTLENÝ ZELENÝ I-0-II, OTOČNÝ , UPEVNŮVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE, LED 85-264V AC ZELENÁ, ZAPÍNAČÍ KONTAKT, SVORKA ŘADOVÁ 4mm ² , POJISTKOVÁ SVORKA, POMOCNÝ MATERIÁL, VÝROBA ROZVADĚČE	40 104,00 Kč
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS	
DOPLNĚNÍ – KABELOVÉ PROPOJE (JYTY 4x1), ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ KABELOVÝCH TRAS, DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL, MONTÁŽNÍ PRÁCE MaR	30 500,00 Kč
DOPRAVA, REVIZE, OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ, ZAŠKOLENÍ OBSLUHY, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (VÝROBNÍ DOKUMENTACE, DSPS)	18 900,00 Kč
CELKEM bez DPH	186 146,00 Kč

Předměřicích nad Labem dne 20.2.2023
 Za EKO-EKVITERM s.r.o., Vladimír Oliva - jednatel

