






KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	GP "Čistá voda 2017", ID FV01959.0033		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmána		
Schváleno:	ZK	Datum:	9.5.2017
		Č.usnesení:	0226/03/2017/ZK
Dokument uložen u:	OPKŽU		
Počet vyhotovení:	2		
Adresát:	Obec Dolní Město		
Smluvní částka: 1)	271196.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor životního prostředí a zemědělství		
Podpis zajistit do:	30.6.2017		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OŽPZ/Ing. R. Zvolánek	12. 05. 2017	
Projednáno s:	OŽPZ/Mgr. J. Mikyna	12. 05. 2017	
Právní kontrola:	OŽPZ/JUDr. R. Slouka	12. 05. 2017	
Předkládá:	OŽPZ/Ing. R. Zvolánek	12. 05. 2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OŽPZ/Ing. E. Horná	15. 05. 2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OŽPZ/Ing. E. Horná	15. 05. 2017
	Správce rozpočtu:	EO/Bc. R. Tesařová	15. 05. 2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 00267376), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: zvolánek, datum ověření: 11.05.2017 14:35:15):

GP "Čistá voda 2017", ID FV01959.0033

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 271196, Datum Od: 9.5.2017, Datum do: 30.9.2018, Perioda: jednorázově, ODP: 2399, ORJ: 1380, ORG: 1015 POL: 6341 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP015VD9Z

FOND VYSOČINY

2053/17

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV01959.0033

Čl. 1

Smluvní strany

Kraj Vysočina,

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmána (dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050005211/6800
variabilní symbol: 3337917

a

Obec Dolní Město

se sídlem: Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město
IČO: 00267376
zastoupená: Pavlem Chládem, starostou obce (dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-3114521/0710

Čl. 2

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci akce „**Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město – dokumentace pro SŘ a PS**“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).

Čl. 3

Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4

Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši **271 196 Kč** (slovy: dvěstěsedmdesátjedentisícstodevadesátšest korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady akce** (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady akce	604 000 Kč
Výše dotace v Kč	271 196 Kč
Výše dotace v %	44,90 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v %	55,10 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč	332 804 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu s Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) **Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 9. 2018.**
- 2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.

- 4) Neuznatelné náklady akce jsou:
- a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
 - b) dotace a dary,
 - c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Příjemce za zaměstnance,
 - d) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
 - e) úhrada úvěrů a půjček,
 - f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - g) náklady na pohoštění,
 - h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky,),
 - i) náklady na publicitu,
 - j) alkohol a tabákové výrobky,
 - k) náklady na vydání správních rozhodnutí včetně správních poplatků,
 - l) náklady na vyřízení žádostí o finanční prostředky,
 - m) náklady na pořízení provozních, manipulačních nebo kanalizačních řádů,
 - n) náklady na zpracování projektů sloužících k zasiťování nezastavěných pozemků,
 - o) náklady na nákup pozemků nebo staveb,
 - p) rozpočtová rezerva,
 - q) náklady na zpracování neinvestičních projektů,
 - r) náklady na zpracování projektů řešících kanalizaci, pokud nebude zajištěno čištění odpadních vod z této kanalizace,
 - ř) náklady na výstavbu a napojení nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje,
 - s) náklady na zpracování studie nebo projektové dokumentace rekonstrukce stávajících vodovodních nebo kanalizačních řádů nebo jejich částí, nejedná-li se o zvýšení jejich kapacity,
 - š) náklady na zpracování studie nebo projektové dokumentace rekonstrukce stávajících čistíren odpadních vod, úpraven vody, vodojemů, čerpacích stanic, jímacích objektů či jiných souvisejících objektů nebo jejich částí, nejedná-li se o zvýšení jejich kapacity nebo zvýšení jejich účinnosti,
 - t) náklady na zpracování studie nebo projektové dokumentace výstavby, rekonstrukce nebo intenzifikace ČOV o kapacitě 500 ekvivalentních obyvatel a vyšší, nedojde-li k zajištění odstraňování fosforu v odpadní vodě.
- 5) Uznatelné náklady akce jsou investiční náklady bezprostředně související se zpracováním projektu.
- 6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 8

Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a

zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a **celkových nákladů na akci** (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k akci** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01959.0033**“.

- d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 9. 2018). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- f) **doručit Kraji do 31. 10. 2018 závěrečnou zprávu**, jejíž vzor je umístěn na <http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/>, která bude obsahovat:
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
 - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů akce dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.,
 - kopie smlouvy s dodavatelem prací na realizaci akce,
 - jeden výtisk projektu (studie, projektová dokumentace nebo hydrogeologický posudek) se sponzorským vzkazem Kraje Vysočina dle Čl. 10 odst. 3 této smlouvy, který bude vrácen zpět,
- g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
 - originály dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, účtenky výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
 - prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
- i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – písm. k) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, že akce byla podpořena Krajem.
- 2) Na výstupech akce typu dokumentací, publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.
- 3) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj umístěním aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách souvisejících s akcí a to nejméně po dobu 3 let ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 11 Udržitelnost akce

Udržitelnost akce je vyžadována po dobu 3 let od doručení závěrečné zprávy podle Čl. 8 písm. f). Udržitelnost je doba, po kterou musí Příjemce udržet výstupy realizace akce za účelem, pro který byly podpořeny.

Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce



- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13 Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.


- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel. 564 602 363, email zvolanek.r@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 15. 3. 2017.
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 9. 5. 2017 usnesením č. 0226/03/2017/ZK.

v Dolním Měste dne 19. 5. 2017



Pavel Chlád
starosta obce

V Jihlavě dne 29. 05. 2017



Mgr. Pavel Pacal
náměstek hejtmána

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	FV01959 - 0033
Kód elektronické žádosti (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV01959-13_03_17-5
Název grantového programu	ČISTÁ VODA 2017
Název projektu	Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město - dokumentace pro stavební řízení a provedení stavby
Podprogram	B: Odvádění a čištění odpadních vod
Identifikační údaje žadatele	Přesný název: Obec Dolní Město
	Právní forma: Obecní úřad
	Ulice: Dolní Město 93
	Obec: Dolní Město
	PSČ: 58233
	Pošta: Dolní Město
	IČO/RČ: 00267376
	Název banky: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-3114521/0710	
Statutární zástupce žadatele	Titul: -
	Jméno: Pavel
	Příjmení: Chlád
	Funkce: starosta obce
Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Titul: -
	Jméno: Pavel
	Příjmení: Chlád
	Funkce: starosta obce
	Email: ou.dolnimesto@seznam.cz
	Tel.: 569487121

Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu (Město/obec/mikroregion)	Obec Dolní Město
2. Odůvodnění projektu (Popište výchozí situaci, která Vás vede k podání žádosti)	<p>V současnosti jsou v obci provozovány dva způsoby čištění. Část obce (centrální část) je svedena jednotnou kanalizační sítí na kořenovou čistírnu, kterou provozuje obec. Ostatní objekty a část obce „Na Čechách“ je čištěna individuálně – pomocí septiků, jímek nebo domovních čistíren odpadních vod. V rámci rekonstrukce návsi, komunikací a chodníků v centrální části obce došlo i k opravě většiny jednotných kanalizačních stok v tomto území obce. Nyní je většina provozované jednotné kanalizace vyměněna za PVC potrubí a splňuje současné normativní požadavky na kanalizační síť.</p> <p>Provozovaná kořenová čistírna má kapacitu 520 EO a je tvořena čtyřmi samostatnými kořenovými poli. Čistírna je v provozu necelých 20 let a v současnosti již zcela neodpovídá požadavkům na centrální čištění odpadních vod.</p> <p>Obecně lze, z hlediska čištění odpadních vod, obec rozdělit na 2 části. První částí je centrální část obce, která je svedena jednotnou stokovou sítí na stávající kořenovou čistírnu, přičemž většina této stokové sítě je nová nebo zrekonstruovaná. Druhou část potom tvoří území „Na Čechách“, kde čištění probíhá individuálně a jsou zde pouze části dešťové kanalizace zaústěné do vodního toku. K podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci vede obec snaha o intenzifikaci (zlepšení čištění) stávající ČOV v centrální části obce a dále snaha o napojení v současnosti nenapojených částí obce na ČOV. Navrhované projekty pro stavební řízení a provedení stavby navazují na Studii kanalizace a ČOV zpracovanou v roce 2015 a dále na projekt pro územní rozhodnutí.</p>

<p>3. Cíle projektu (Stručný výčet cílů, jichž má být projektem dosaženo)</p>	<p>Projekt si klade tyto cíle :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zvýšení kapacity a zlepšení čištění stávající kořenové ČOV s kapacitou 520 EO (toto bude dosaženo intenzifikací stávající ČOV s navýšenou kapacitou na minimálně 693 EO) 2. Dostavba nové kanalizační sítě (za částečného použití kanalizace provedené v letech 2016-2017) a ČOV v lokalitě Na Čechách.
<p>4. Cílové skupiny (Popište cílové skupiny, na něž je navrhovaný projekt zaměřen a jejich potřeby, které navrhovaný projekt řeší)</p>	<p>Cílovými skupinami jsou obyvatelé obce Dolní Město, podnikatelské subjekty a ostatní subjekty a objekty (např. škola, zdravotní středisko, apod.).</p>
<p>5. Popis projektu (V případě potřeby podrobněji rozepište v samostatném dokumentu, který doložte k žádosti)</p>	<p>Viz samostatný dokument.</p>
<p>6. Výstupy projektu (Uveďte konkrétní a pokud možno kvantifikované výstupy projektu)</p>	<p>Intenzifikovaná ČOV (zvýšení kapacity na minimálně 693 EO, zlepšení parametrů čištění) - 1 soubor Nová ČOV s minimální kapacitou 100 EO - lokalita Na Čechách - 1 soubor Nová splašková kanalizace - lokalita Na Čechách - 1 soubor</p>
<p>7. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu</p>	<p>1.7.2017-30.9.2018</p>

8. Organizační a odborné zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a organizační schopnosti včetně předešlých zkušeností s realizací projektů)

Projekt bude personálně kvalitně zabezpečen. Dokumentace pro územní řízení bude zadána projektové organizaci, která disponuje autorizovanou osobou v oboru vodního hospodářství. Obec Dolní Město má dále ve svém zastupitelstvu 2 autorizované osoby, které mají zkušenosti s vedením projektů investičního charakteru. Jedná se o tyto osoby :

Pavel Chlád

- starosta obce
- zpracoval žádost o dotaci
- autorizovaný technik pro pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT 1400093 (možno ověřit na www.ckait.cz)
- jako projektant pracoval na zakázkách poměrně velkého rozsahu, přičemž se na těchto stavbách účastnil i výstavby samotné jako technický či autorský dozor (např. Nové sídlo společnosti AVE KOLÍN, zimní stadion Světlá nad Sázavou, tělocvična u gymnázia v Chotěboři)
- více jak 15-ti letá praxe v oboru

Ing. Josef Švanda

- člen obecního zastupitelstva
- autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT 0700103 (možno ověřit na www.ckait.cz)
- jako projektant má praxi více jak 20 let

9. Rozpočet projektu

(podrobný položkový rozpočet projektu zašlete společně s touto žádostí) U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na projekt	604 000	Kč	100,00	%
Požadovaná výše dotace	271 196	Kč	44,90	%
- z toho investiční dotace	271 196	Kč	100,00	%
- z toho neinvestiční dotace	0	Kč	,00	%
Spoluúčast žadatele	332 804	Kč	55,10	%
- z toho investiční spoluúčast	332 804	Kč	100,00	%
- z toho neinvestiční spoluúčast	0	Kč	,00	%

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input type="checkbox"/>
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input checked="" type="checkbox"/>

Žadatel není plátcem DPH



11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do .

14. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslete je.)

1. Popis projektu
2. Stručný popis naplnění specifických kritérií
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
4. Cenová nabídka od dodavatele prací na zpracování projektu pro stavební řízení a provedení stavby (SOD s dodavatelem projektu)

V Dolním Městě

dne 13.3.2017




Razítko a podpis statutárního
zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele :

Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn
- jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů
- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu
- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů
- je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER



OBEC

DOLNÍ MĚSTO

* ☒ Obecní úřad: 582 33 Dolní Město, č. p. 93, * ☎ 569487121 *

Stručný popis naplnění specifických kritérií

Název akce : **Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město – dokumentace pro stavební řízení**

Grantový program : **Čistá voda 2017**

Specifická kritéria dle výzvy k předkládání projektů :

a) míra spoluúčasti žadatele na financování projektu

Míra spoluúčasti obce Dolní Město činí 55 a více % z celkových nákladů projektu.

b) počet řešených EO

Počet řešených EO činí minimálně 793 EO, což je 500 a více EO.

c) návaznost na předchozí zrealizovaná opatření

Akce má projektovou i realizační návaznost.

Projektová návaznost spočítá v návaznosti na Studii řešení kanalizace a ČOV obce Dolní Město (v roce 2015) a dále na projekt pro územní řízení (vyhotovení v roce 2016 a 2017). Studie zodpovědně a velmi reálně posoudila investiční a provozní náklady 4 variant odkanalizování a čištění odpadních vod. Zastupitelstvo obce vybralo variantu se dvěma ČOV. Studie a rozhodnutí zastupitelstva se staly podkladem pro zanesení řešení do PRVKUKu. Studie je zveřejněna i na webových stránkách obce (www.dolnimesto.cz). Na studii navazoval v dalším období projekt pro územní řízení, na který obec Dolní Město obdržela dotaci z grantového programu Čistá voda 2016.

Realizační návaznost spočívá v těchto skutečnostech :

- v centrální části obce je navrhována intenzifikace ČOV s navýšením její kapacity (stávající kapacita je překročena) a se zlepšením čištění (včetně odstraňování fosforu u KČOV s kapacitou nad 500 EO)



- v lokalitě Na Čechách byla v roce 2016 realizována část kanalizace - dešťové kanalizace z PVC potrubí tak, aby jí bylo možné po výstavbě ČOV zrekonstruovat jako splaškovou. Tato část (cca 460 mb) byla provedena v časovém předstihu z důvodu možné kolize s právě začínající výstavbou rodinných domů, kdy reálně hrozí, že v budoucnu by již v daných místech nebylo možné žádnou kanalizaci provést. Dále by měla být v předstihu (v roce 2017) položena v lokalitě Na Čechách splašková kanalizace pod novými chodníky (délka této kanalizace pod chodníky činí 350 mb), neboť po provedení chodníků by již nebylo technicky realizovatelné provedení splaškové kanalizace v budoucnu. Na tuto část splaškové kanalizace již obec vlastní stavební povolení.

d) charakter území, v němž jsou opatření navrhována

Akce je navrhována v lokalitě bez vazby na ochranu vodních zdrojů nebo ochrany přírody.

Zpracoval : Pavel Chlád, starosta obce

V Dolním Městě dne 13.3.2017.



Pavel Chlád, starosta obce

Smlouva o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

Článek 1. – Smluvní strany

1) Objednatel: **Obec Dolní Město**

Sídlo: Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město
Zastoupený: Pavlem Chládem, starostou obce
IČ: 00267376
DIČ:
Telefon, fax: +420 569 487 121
E-mail: ou.dolnimesto@seznam.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Pavel Chlád, starosta obce
Osoba odpovědná ve věcech technických: - Pavel Chlád, starosta obce

(dále jen Objednatel)

2) Zhotovitel: **Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.**

Sídlo: Pražská 1655, Pelhřimov 393 01
Zastoupení: Ing. Radek Čábera
IČ: 28066065
DIČ: CZ 28066065
Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 15209
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0711452329/0800
Telefon, fax: 565 650 262
E-mail: pvhs@pvhs.eu
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Ing. Radek Čábera
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Ing. Radek Čábera

(dále jen Zhotovitel)

Článek 2. – Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je vypracování dokumentací stavby pro umístění, povolení a realizaci stavby „Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město“.

Stavba obsahuje dva hlavní stavební objekty:

- SO 01 Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město (kořenová ČOV bude nahrazena biologickou s vyšší kapacitou) – vše v rozsahu schválené Studie řešení kanalizace ČOV v obci Dolní Město z března 2015 včetně přípojek
- SO 02 Kanalizace a ČOV Dolní Město, lokalita Na Čechách – vše v rozsahu schválené Studie řešení kanalizace ČOV v obci Dolní Město z března 2015 včetně přípojek

Rozsah plnění

a) **Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)**

Rozsah a obsah dokumentace bude v souladu s platnou vyhláškou vztahující se k dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dokumentace bude předána v 7-mi vyhotoveních + 1 vyhotovení na digitálním nosiči (formát dwg, pdf a doc).

Součástí dokumentace budou závazná kladná stanoviska dotčených orgánů, kladná stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a případná kladná vyjádření účastníků řízení potřebná pro vydání územního rozhodnutí. Součástí dokumentace je dále i geodetické zaměření nutné pro zdárné zhotovení projektu. DUR bude provedena na základě katastrální mapy platné v den odevzdání projektu Objednateli. DUR musí být před předáním Zhotoviteli odsouhlasena Objednatelem.

V průběhu zpracování tohoto stupně dokumentace může být zhotovitelem svoláno 10 pracovních jednání, za přítomnosti objednatele a provozovatele kanalizace.

b) Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP)

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude v souladu s platnou vyhláškou vztahující se k dokumentaci k žádosti o stavební povolení. Dokumentace bude předána v 7-ti vyhotoveních + 1 vyhotovení na digitálním nosiči (formát dwg, pdf a doc).

Součástí dokumentace budou závazná kladná stanoviska dotčených orgánů, kladná stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a případná kladná vyjádření účastníků řízení potřebná pro vydání stavebního povolení. Součástí dokumentace je dále i geodetické zaměření nutné pro zdárné zhotovení projektu. DSP bude provedena na základě katastrální mapy platné v den odevzdání projektu Objednateli. DSP musí být před předáním Zhotoviteli odsouhlasena Objednatelem.

Projektová dokumentace musí mimo jiné obsahovat i stavební a technologickou část obou ČOV.

V průběhu zpracování tohoto stupně dokumentace může být zhotovitelem svoláno 10 pracovních jednání, za přítomnosti objednatele a provozovatele kanalizace.

Obsah dokumentace:

1. Projektová dokumentace pro stavební povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude v souladu s platnou vyhláškou v době vypracování.

2. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován i v elektronické podobě a bude obsahovat ocenění všech položek soupisu. Oceněný soupis prací bude zpracován v cenové soustavě URS v aktuální cenové hladině.

c) Dokumentace pro provádění stavby rozšířená o dokumenty nutné pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (DPS)

V průběhu zpracování tohoto stupně dokumentace může být zhotovitelem svoláno 10 pracovních jednání, za přítomnosti objednatele a provozovatele kanalizace. Součástí dokumentace je dále i geodetické zaměření nutné pro zdárné zhotovení projektu. DPS bude provedena na základě katastrální mapy platné v den odevzdání projektu Objednateli. DPS musí být před předáním Zhotoviteli odsouhlasena Objednatelem.

Obsah dokumentace:

1. Projektová dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude v souladu s platnou vyhláškou vztahující se k projektové dokumentaci pro provádění stavby v době vypracování.

Projektová dokumentace musí obsahovat i stavební a technologickou část obou ČOV.

2. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován i v elektronické podobě a bude obsahovat ocenění všech položek soupisu. Oceněný soupis prací bude zpracován v cenové soustavě URS v aktuální cenové hladině.

3. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován i v elektronické podobě a bude obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. Soupis prací bude zpracován v cenové soustavě URS v aktuální cenové hladině.

Veškeré části dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory,

vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

Dokumentace bude předána v 7-mi vyhotoveních + 1 vyhotovení na digitálním nosiči.

Článek 3. – Cena díla

1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

Objekt stavby SO 01 Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Projektová dokumentace k územnímu řízení	99 000 Kč	20 790 Kč	119 790 Kč
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení včetně položkového rozpočtu	225 000 Kč	47 250 Kč	272 250 Kč
Prováděcí projekt, včetně položkového rozpočtu a soupisu prací	110 000 Kč	23 100 Kč	133 100 Kč
Celkem	434 000 Kč	91 140 Kč	525 140 Kč

Objekt stavby SO 02 Kanalizace a ČOV Dolní Město, lokalita Na Čechách

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Projektová dokumentace k územnímu řízení	82 000 Kč	17 220 Kč	99 220 Kč
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení včetně položkového rozpočtu	172 000 Kč	36 120 Kč	208 120 Kč
Prováděcí projekt, včetně položkového rozpočtu a soupisu prací	97 000 Kč	20 370 Kč	117 370 Kč
Celkem	351 000 Kč	73 710 Kč	424 710 Kč

Celková nabídková cena celkem za stavbu „Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město“

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Projektová dokumentace k územnímu řízení	181 000 Kč	38 010 Kč	219 010 Kč
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení včetně položkového rozpočtu	397 000 Kč	83 370 Kč	480 370 Kč
Prováděcí projekt, včetně položkového rozpočtu a soupisu prací	207 000 Kč	43 470 Kč	250 470 Kč
Celkem	785 000 Kč	164 850 Kč	949 850 Kč

2) Sjednaná smluvní cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla

Článek 4. – Čas plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení plnění:

červen 2016

Dokončení předmětu plnění se stanovuje pro jednotlivé stupně dokumentace takto:

Ad a) - Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – **15.2.2017**

Ad b) - Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) – **14 týdnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí**

Ad c) - Dokumentace pro provádění stavby rozšířená o dokumenty nutné pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (DPS) – **stanoví objednatel na základě aktuálních potřeb, nejdříve však za 8 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení**

Článek 5. – Záruka za dílo

Zhotovitel poskytuje dle této Smlouvy záruku za jakost provedeného díla specifikovaného v článku 2. smlouvy, která počíná běžet dnem úplného a bezvadného předání díla. Záruční lhůta se sjednává v délce 120 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků.

Odpovědnost Zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po předání díla vnějšími událostmi nezávislými na vůli či konání zhotovitele a nezavinil je Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí plnil svůj závazek.

Zhotovitel odstraní reklamované vady v přiměřené lhůtě (nejpozději do 10-ti dnů) od obdržení písemné reklamace Objednatele.

Článek 6.– Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Nesplní-li zhotovitel prokazatelně z vlastní viny termín dodání díla v rozsahu smlouvy, může odběratel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,4 % ze sjednané ceny realizovaného celku projektové dokumentace za každý den prodlení.

V případě prodlení úhrady faktury, může zhotovitel účtovat objednateli penále ve výši 0,4 % ze sjednané ceny realizovaného celku projektové dokumentace za každý den prodlení.

Obecná ustanovení o náhradě škody nejsou tímto ujednáním dotčena.

Článek 7. – Platební podmínky

Cena za dílo bude hrazena zadavatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po předání jednotlivých celků projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS). Zálohy na dílo nebudou poskytovány. Splatnost daňového dokladu bude 30 dnů.

Pokud nebude kterýkoli celek projektové dokumentace realizován (DUR, DSP, DPS), nebude Objednatelem Zhotoviteli uhrazen. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok ani na částečnou úhradu nákladů na nerealizovaný celek projektové dokumentace.

Článek 8. – Závěrečná ustanovení

- 1) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 2) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí ustanovením občanského zákoníku v platném znění.
- 3) Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

- 4) Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplývá ze Smlouvy jinak nebo nebude-li mezi smluvními stranami dosaženo jiné dohody.
- 5) Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 6) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.
- 7) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, porozuměli jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.
- 8) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu.
- 9) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek
- 10) Zhotovitel bere na vědomí, že projekt může být částečně financován z dotačních prostředků Kraje Vysočina a zavazuje se projekt vyhotovit tak, aby celé dílo bylo v souladu s požadavky grantu Čistá voda (Fond Vysočiny).
- 11) Zhotovitel bere na vědomí, že realizace akce bude částečně financována z dotačních prostředků SFŽP a zavazuje se projekt vyhotovit tak, aby celé dílo bylo v souladu s požadavky SFŽP.

V Dolním Městě, dne 14.4.2016


V Pelhřimově dne 14.4.2016

Za Objednatele:



Pavel Chlád, starosta obce

Za Zhotovitele:



Ing. Radek Čábera, jednatel

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Dolní Město

- poř. č. vidimace 63117
- tento úplný/á - ~~číslicový~~ opis / kopie.
- listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje / neobsahuje viditelný zajišťovací prvek. (tj. je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram)
- obsahující stran 1.....
- souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
 - prvopisem
 - ověřenou vidimovanou listinou
 - listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů
 - opisem nebo kopií pořízenou ze spisu
 - stejnopisem písemna, vyhotovení rozhodnutím nebo výroku rozhodnutí
- obsahující stran 3..... stran. 13.3.2017

V Dolním Městě dne:

Zdeňka Chladová

Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla

Smlouva o dílo – dodatek č.1

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

Článek 1. – Smluvní strany

1) Objednatel: **Obec Dolní Město**

Sídlo: Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město
Zastoupený: Pavlem Chládem, starostou obce
IČ: 00267376
DIČ:
Telefon, fax: +420 569 487 121
E-mail: ou.dolnimesto@seznam.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Pavel Chlád, starosta obce
Osoba odpovědná ve věcech technických: - Pavel Chlád, starosta obce

(dále jen Objednatel)

2) Zhotovitel: **Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.**

Sídlo: Pražská 1655, Pelhřimov 393 01
Zastoupení: Ing. Radek Čábera
IČ: 28066065
DIČ: CZ 28066065
Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 15209
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0711452329/0800
Telefon, fax: 565 650 262
E-mail: pvhs@pvhs.eu
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Ing. Radek Čábera
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Ing. Radek Čábera

(dále jen Zhotovitel)

Tímto dodatkem se doplňují či mění následující skutečnosti :

- předmětem SO 01 Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město nebude náhrada stávající kořenové ČOV za novou biologickou s vyšší kapacitou, ale intenzifikace stávající kořenové ČOV (oddělování dešťových vod, zlepšení mechanického předčištění, změna filtrů, doplnění srážení fosforu, zvýšení kapacity – výsledek by měl odpovídat požadavku na nejlepší dostupné technologie).
- termín dokončení Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – původní termín 15.2.2017 se mění na 30.6.2017

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ze dne 14.4.2016 zůstávají v platnosti.

V Dolním Městě, dne 9. 2. 2017

V Pelhřimově dne 9. 2. 2017

Za Objednatele:

[Handwritten signature]
Pavel Chlád, starosta obce

Za Zhotovitele:

[Handwritten signature]
Ing. Radek Čábera, jednatel

- Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Dolní Město
- poř. č. vidimace 69117
 - tento úplný/vá -částech/vá opis/kopie.
 - listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje / neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, (jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram)
 - obsahující stran 2
 - souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
 - prvopisem
 - ověřenou vidimovanou listinou
 - listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů
 - opisem nebo kopií pořízenou ze spisu
 - stejnopisem písemn. vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí
 - obsahujícím 2 stran. 13. 3. 2017
- V Dolním Městě dne: 13. 3. 2017

Zdeňka Chladová

Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla

[Handwritten signature]