

# SMLOUVA O DÍLO

*uzavřena v souladu s ustanoveními občanského zákoníku*

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

se sídlem Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc  
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr., vložka 100 dnem 14.11.2002

zastoupena: **PhDr. David Štěpánek**, ředitelem SSOK

Oprávněn jednat ve věcech technických:

██████████, technický náměstek SSOK, tel.: ██████████

██████████, krajský mostmistr SSOK, tel.: ██████████

e-mail: ██████████

██████████, mostní technik SÚ Olomouc, tel.: ██████████

e-mail: ██████████

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

DS: ur4k8mn

Telefon: ██████████

www.ssok.cz

E-mail: ██████████

**a**

**Zhotovitel:** **D I V Y P, spol. s r.o.**

se sídlem: Hlavní 156/80, 624 00 Brno

zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 947

zastoupen: Ing. Janem Tomkem, jednatelem společnosti

IČO: 15546101

DIČ: CZ15546101

Telefon: +420 ██████████

E-mail: ██████████

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2900097417/2010

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

.....  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**Ing. Jan Tomek, tel.: +420 ██████████, email: ██████████**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

**Ing. Jan Tomek, tel.: +420 ██████████, email: ██████████**

## II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele SSOK posouzení stavebně-technického stavu mostů, tj. **provedení periodických hlavních prohlídek mostů (HPM) v roce 2023 na 78 ks mostních objektů na silnicích II. a III. tříd Olomouckého kraje – oblast I. (SÚ Olomouc – okres Olomouc).**

Seznam mostních objektů (MO) podrobených HPM pro dané středisko údržby je dán **Přílohou č. 1** této smlouvy.

2. Rozsah a kvalita provádění HPM bude v souladu s aktuálně platným Metodickým pokynem – oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK a dále v souladu s požadavky příslušných souvisejících ČSN.
3. Před zahájením samotných prací bude min. 7 kalendářních dnů předem zástupce SSOK (krajský mostmistr a mostní technik SÚ Olomouc) informován e-mailem o plánovaném začátku a plánu/harmonogramu postupu provádění jednotlivých HPM.
4. Po vzájemné dohodě bude u vybraných mostních objektů přítomen zástupce SSOK (krajský mostmistr a mostní technik SÚ Olomouc).
5. **Rozsah a forma požadovaného díla:**
  - **hlavní prohlídky budou provedeny v systému hospodaření s mosty (BMS)**
  - **2x v tištěné formě**, pořadač 4 kroužkový, jednotlivé protokoly z HP s fotodokumentací (barevné foto) umístěny v základním obale s euroděrováním
  - 2x CD/DVD s textem HP, přílohou foto HP a skupinou foto v rozlišení min. 1 MB
  - minimální počet foto na most 16 ks (další foto dle velikosti MO a jeho stavebního stavu)
  - přehledová tabulka o provedených HPM (**Příloha č. 1** této smlouvy)
6. Součástí dodávky protokolů hlavních prohlídek mostů bude i ověření základních pasportizačních údajů v mostním pasportu a mostním listu se skutečným stavem.
7. Při odevzdání HPM bude Objednateli předložen zápis z projednání výsledků HPM s mostním technikem Objednatele. **Součástí zápisu bude přehledová tabulka o provedených HPM (Příloha č. 1** této smlouvy). Klasifikační stupeň stavu mostního objektu bude stanoven dle příslušné ČSN 73 62 21 (kap. 6) zvláště pro spodní stavbu, nosnou konstrukci, použitelnost a zatížitelnost.
8. O předání díla bude vyhotoven písemný předávací protokol.

### III. Cena za dílo

1. Celková cena za dílo je stanovena nabídkou Zhotovitele uvedenou v Nabídkovém listě za provedení **78 ks HPM** a činí **268 234,- Kč bez DPH**, 324 563,14,- Kč včetně DPH. Seznam mostů dle ev. čísel pro danou oblast na provedení HPM 2023 tvoří **Přílohu č. 1** a Nabídkový list **Přílohu č. 2** této smlouvy. Obě tyto přílohy jsou neoddělitelnými a závaznými součástmi této smlouvy.
2. Uvedená celková cena za dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná po celou dobu platnosti smlouvy a obsahuje v sobě veškeré náklady Zhotovitele související s provedením díla. Tuto cenu je možno změnit pouze za podmínky, že Objednatel bude písemně požadovat změnu rozsahu předmětu plnění.
3. Výši sjednané ceny s DPH je možno překročit pouze za podmínky změny sazeb DPH nebo změny jiných daňových předpisů majících vliv na zvýšení této ceny.

### IV. Záruka za dílo

Zhotovitel zaručuje Objednateli, že závěry HPM odpovídají skutečnému stavu posuzovaných mostních objektů. Záruku lze uplatnit do **24 měsíců** ode dne předání díla Objednateli.

### V. Termín a způsob plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat provedené HPM na mostních objektech **nejpozději do 31. 7. 2023.**
2. V případě, že výše uvedené termíny nebudou dodavatelem dodrženy, má Objednatel právo okamžitě od smlouvy odstoupit.

## **VI. Místo plnění**

Místem plnění jsou jednotlivé mostní objekty dle seznamu mostů (dle **Přílohy č. 1** této smlouvy) a sídlo Zhotovitele uvedené v této smlouvě. Dílo bude předáno v sídle Objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

## **VII. Platební podmínky**

1. Zálohové platby se nesjednávají.
2. Objednateli bude Zhotovitelem fakturována smluvená cena za dílo po řádném splnění závazku jako celku, tzn. po odevzdání kompletního díla do 31. 7. 2023.
3. Pro zaplacení faktury Objednatelem se sjednává lhůta splatnosti 30 dnů po doručení na adresu Objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání. Přílohou faktury bude předávací protokol díla podepsaný určenou osobou Objednatele. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další případné náležitosti uvedené ve smlouvě, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury Objednateli.
5. Faktury budou zaslány na adresu: Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc.
6. Fakturační adresa na faktuře:
  - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Olomouc, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc.
7. Platba bude provedena bezhotovostní formou – převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany výhradně v Kč (CZK).
8. Platba DPH v případě nespolehlivého plátce  
Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy Zhotovitel v průběhu platnosti smluvního ujednání se stane tzv. nespolehlivým plátcem, je povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele. Současně si smluvní strany ujednaly, že vzhledem k ručení Objednatele za zaplacení daně z přidané hodnoty z úplaty za sjednaný předmět plnění nebude úplata Objednatele Zhotoviteli zahrnovat daň. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků Objednatele vůči Zhotoviteli. Zajištěnou daň Objednatel uhradí za Zhotovitele v souladu se zákonem o DPH jeho místně příslušnému správci daně.

## **VIII. Smluvní pokuty a sankce**

1. Za nedodržení sjednaného termínu plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody, a to v plném rozsahu.

2. V případě prodlení s placením faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

### **IX. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že dílo provede dle podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídek, v nabídce a dle podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistí dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.
3. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.
4. Objednatel má právo být informován o termínu provádění HPM, případně se HPM účastnit, projednat nezbytně nutná opatření z provedených HPM v místě mostních objektů.
5. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli nezbytné podklady pro zhotovení díla.
6. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi, a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

8. Obě strany se dohodly, že tato smlouva vč. všech příp. příloh nebude brána jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

## X. Závěrečná ujednání

1. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou součástí smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uzavření dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději však do 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy.
2. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem smlouvy.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel).

### Přílohy:

Příloha č. 1 – Seznam provedených HPM v roce 2023 – oblast I

Příloha č. 2 – Nabídkový list – oblast I

V Olomouci dne .....

V Brně dne 14. 2. 2023

**Ing. Jan** Digitálně podepsal  
**Tomek** Ing. Jan Tomek  
Datum: 2023.03.14  
09:59:44 +01'00'

.....  
za Objednatele  
PhDr. David Štěpánek  
ředitel SSOK

.....  
za Zhotovitele  
Ing. Jan Tomek  
jednatel společnosti

## Nabídkový list pro HPM 2023 - oblast I - SÚ Olomouc - okres Olomouc

skupina	délka přemostění	cena za 1 ks HPM v Kč bez DPH	počet mostů celkem ks	počet mostů II. třída ks	počet mostů III. třída ks	cena II. třída celkem v Kč bez DPH	cena III. třída celkem v Kč bez DPH
A	2,01 m až 5 m	1 806,00	26	7	19	12 642,00	34 314,00
B	5,01 m až 10 m	2 513,00	30	9	21	22 617,00	52 773,00
C	10,01 m až 20 m	3 950,00	11	5	6	19 750,00	23 700,00
D	20,01 m až 50 m	8 052,00	4	1	3	8 052,00	24 156,00
E	50,01 m až 90 m	9 875,00	6	2	4	19 750,00	39 500,00
F	nad 90 m	10 980,00	1	1	0	10 980,00	0,00
Mezisoučet				25	53	93 791,00	174 443,00
Celková cena za dílo - oblast I. - v Kč bez DPH				78		268 234,00	

Poznámka:

a) Tabulka je opatřena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele měněny. Dodavatel doplní pouze žlutě zvýrazněná pole - cena za 1 ks HPM v Kč bez DPH.

b) Jednotlivé nabídkové ceny uvedené v tabulce musí být rozdílné v závislosti na členění mostů do skupin dle délky jejich přemostění. Stejná cena za 1 ks HPM u různých skupin je nepřipustná!

c) Celkovou vypočtenou cenu za dílo v Kč bez DPH (oranžově podbarvené pole) dodavatel uvede v čl. III. odst. 1 příslušného návrhu SoD a v krycím listu.

Seznam provedených HPM v roce 2023, oblast I - SÚ Olomouc - okres Olomouc

P.č.	okres	ev. č. mostu	název mostu	délka přemostění	zatížitelnost (t)								stavební stav						opatření :
					V <sub>n</sub> normální		V <sub>v</sub> vyhradní		V <sub>e</sub> vyjimečná		V <sub>uj</sub> max.nápr.tlak		nosná konstrukce		spodní stavba		použitelnost		přestavba, oprava, PD, DIA, údržba IHNEDE, do 1 roku, do 2 let, do 5 let...
					před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	
1	O	150 - 075	Most přes mlýnský potok v obci Dub na Moravě	16,60	20	33	0	8,2		III - Dobry		III - Dobry		II - Podmíněně použitelné					
2	O	150 - 078	Most přes říčku Morávku za obcí Dub nad Moravou	10,50	14	22	6	5,6		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelné					
3	O	436 - 016	Most přes potok Olesnice v obci Tršice	10,15	50	90	335	0,0		III - Dobry		III - Dobry		I - Použitelné					
4	O	437 - 005	Most přes dálnici D35 za obcí Velký Újezd	98,70	32	80	196	12,0		III - Dobry		II - Velmi dobrý		II - Podmíněně použitelné					
5	O	440 - 008	Most přes Libavský potok před obcí Norberčany	2,20	14	30	51	10,2		VI - Velmi špatný		VI - Velmi špatný		III - Použitelné s vyhradou					
6	O	440 - 010	Most přes Libavský potok v obci Norberčany	5,48	32	80	196	12,0		III - Dobry		III - Dobry		I - Použitelné					
7	O	441 - 001	Most přes Kyjanický potok za osadou Kyjanice	3,41	14	21	131			VI - Velmi špatný		V - Špatný		IV - Omezeně použitelné					
8	O	444 - 033	Most přes Bělkovský potok před obcí Hraničné Petrovice	6,00	21	28		12,0		V - Špatný		VI - Velmi špatný		V - Nepoužitelné					
9	O	444 - 035	Most přes místní potok před obcí Hraničné Petrovice	3,30	50	101	420	12,0		III - Dobry		III - Dobry		II - Podmíněně použitelné					
10	O	444 - 041	Most přes místní potok v obci Domašov nad Bystřicí	5,05	32	80	196	12,0		II - Velmi dobrý		III - Dobry		II - Podmíněně použitelné					
11	O	445 - 002	Most přes lesní potok za obcí Mutkov	0,60	22	48	80	16,2		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelné					
12	O	445 - 003	Most přes řeku Sítku před obcí Huzová	13,54	26	59	99	12,0		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		IV - Omezeně použitelné					
13	O	445 - 005	Most přes řeku Sítku v obci Huzová	13,13	30	58	236	12,0		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		IV - Omezeně použitelné					
14	O	446 - 004	Most přes žel. trať Č. Třebová - Přerov u obce Štěpánov	75,70	32	80	196	12,0		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		II - Podmíněně použitelné					
15	O	446 - 014	Most přes potok Dražůvka v obci Šumvald	9,33	32	80	196	13,3		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelné					
16	O	447 - 004	Most přes zátopní území před obcí Přovice	9,60	28	56	122	12,0		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelné					
17	O	447 - 006	Most přes potok Třetí voda před obcí Přovice	9,65	31	61	183	11,6		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		III - Použitelné s vyhradou					
18	O	447 - 010	Most přes potok Říči před obcí Hnojice	3,40	30	70	0	0,0		III - Dobry		III - Dobry		I - Použitelné					
19	O	449 - 024	Most přes potok Čerlinka v obci Červenka	9,40	17	21	0	12,8		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelné					
20	O	449 - 040	Most přes silnici I/35 (R35) a II/635 u obce Unčovice	71,44	45	130	244	0,0		III - Dobry		III - Dobry		I - Použitelné					
21	O	449 - 046	Most přes potok Zlatá stružka před obcí Slatinice.	3,37	30	74	252			V - Špatný		III - Dobry		I - Použitelné					
22	O	570 - 002	Most přes žel. trať Olomouc - Přerov v Olomouci-Holicích	28,90	32	80	196	12,0		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		II - Podmíněně použitelné					
23	O	570 - 007	Most přes potok Deštná za obcí Lutín	5,55	40	60	280	12,0		III - Dobry		III - Dobry		II - Podmíněně použitelné					

24	O	635 - 011	Most přes polní cestu za obcí Bílá Lhota-Měnik	3,15	26	48	0	9,7	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s vyhradou
25	O	635 - 021	Most přes potok Cholina před obcí Mezice	7,40	33	56	336	12,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	II - Podmíněně použitelné
26	O	4353 - 11	Most přes potok Beroňka v obci Velký Týnec	3,00	27	60	100	12,0	III - Dobry	III - Dobry	I - Použitelné
27	O	4353 - 12	Most přes dálnici D35 za obcí Velký Týnec	81,80	32	80	196	12,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
28	O	4353 - 7	Most přes Morávku – rameno řeky Moravy před obcí Grygov	8,00	12	13		4,5	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	IV - Omezeně použitelné
29	O	4366 - 2	Most přes dálnici D35 za obcí Práslavice	70,70	32	80	196	12,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
30	O	4402 - 1	Most přes potok Slojnice v obci Moravský Beroun	9,00	32	80	196	12,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Podmíněně použitelné
31	O	4402 - 4	Most přes Libavský potok před obcí Norberčany	7,50	32	80	196	12,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Podmíněně použitelné
32	O	4432 - 6	Most přes místní potok v obci Lošov	3,50	26	64	156	12,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	V - Nepoužitelné
33	O	4436 - 1	Most přes mlýnský náhon u obce Bystrovany	3,16	40	72	331	12,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Omezeně použitelné
34	O	4464 - 1	Most přes řeku Moravu v obci Černovír	61,50	32	80	196	12,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Podmíněně použitelné
35	O	4465 - 1	Most přes mlýnský potok v obci Horka nad Moravou	12,00	7	13		5,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	IV - Omezeně použitelné
36	O	4491 - 3	Most přes místní potok v obci Plinkout	3,60	32	80	196	0,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné
37	O	4491 - 4	Most přes potok Dražůvku za obcí Plinkout	5,82	32	80	196	13,3	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
38	O	4494 - 1	Most přes Zef za obcí Střelice	3,60	11	18	8	8,2	V - Špatný	V - Špatný	IV - Omezeně použitelné
39	O	4498 - 5	Most přes řeku Moravu v obci Nové Mlýny.	37,60	21	62	176	12,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s vyhradou
40	O	4498 - 7	Most přes náhon za obcí Nové Mlýny	6,90	33	48	0	12,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s vyhradou
41	O	4499 - 5	Most přes zátopní území řeky Moravy za obcí Mladeč	3,00	22	48	80	16,2	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	V - Nepoužitelné
42	O	5709 - 0A	Most přes RK I/35 za obcí Křelov	80,82	26	56	93	12,0	III - Dobry	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s vyhradou
43	O	03546 - 3	Most přes místní potok v obci Březová	3,00	16	29		11,0	III - Dobry	V - Špatný	III - Použitelné s vyhradou
44	O	03549 - 1	Most přes potok Cholina za obcí Příkazy	2,50	9	21		12,0	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	IV - Omezeně použitelné
45	O	03554 - 1	Most přes příkop v obci Velký Újezd	2,10	9	15	71	6,6	V - Špatný	VI - Velmi špatný	II - Podmíněně použitelné



46	O	31548 - 7	Most přes potok Lukavice v obci Troubelice	9,00	32	53	0	24,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s vyhradou
47	O	31550 - 3	Most přes potok Brabinek v obci Nová Hradečná.	6,35	9	19	80	6,8	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s vyhradou
48	O	31552 - 1	Most přes potok Lukavice v obci Troubelice.	8,05	35	61	0	13,2	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s vyhradou
49	O	37313 - 1	Most přes místní potok v obci Slavětín u Litovle	3,03	26	64	156	19,2	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s vyhradou
50	O	37337 - 1	Most přes potok Javoříčka v obci Javoříčko	7,20	32	80	196	12,0	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
51	O	43515 - 2	Most přes potok Steklá za obci Věrovany	12,00	21	25	0	7,9	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	IV - Omezeně použitelné
52	O	43615 - 5	Most přes místní potok v obci Tršice	5,70	22	48	80	16,2	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s vyhradou
53	O	44311 - 2	Most přes Dolanský potok v obci Dolany u Olomouce	3,13	32	80	196	0,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné
54	O	44317 - 1	Most přes potok Vrbůvku v obci Velká Bystřice	10,00	30	73	173		VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	IV - Omezeně použitelné
55	O	44317 - 16	Most přes potok Pstružník v obci Hrubá Voda	3,10	32	80	196	12,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
56	O	44317 - 20	Most přes řeku Bystřici v obci Hrubá Voda - 4	16,78	10	18		7,8	V - Špatný	VI - Velmi špatný	IV - Omezeně použitelné
57	O	44317 - 3	Most přes Bystřici před obcí Hlubočky – Mariánské Údolí	21,20	22	48	136		IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
58	O	44318 - 1	Most přes Bystřici v obci Mariánské Údolí	16,60	108	19		12,0	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	IV - Omezeně použitelné
59	O	44412 - 3	Most přes potok Selka v obci Troubelice	3,40	32	80	196	12,0	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Použitelné s vyhradou
60	O	44436 - 1	Most přes Trusovický potok za Bělkovicemi	16,35	32	80	196	12,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
61	O	44441 - 1	Most přes Bystřici v obci Sedm Dvorů	8,05	28	71	206	12,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s vyhradou
62	O	44441 - 5	Most přes záplavové území Bystřice za obcí Sedm Dvorů	2,20	12	32	78	9,0	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	II - Podmíněně použitelné
63	O	44441 - 6	Most přes Hrušovský potok za obcí Sedm Dvorů	2,20	12	32	78	9,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	II - Podmíněně použitelné
64	O	44445 - 1	Most přes místní potok před obcí Domašov nad Bystřicí	4,29	12	32	78	4,8	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	II - Podmíněně použitelné
65	O	44610 - 2	Most přes Dolanský potok za obcí Hlušovice	8,58	32	80	196	12,0	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	I - Použitelné
66	O	44613 - 2	Most přes řeku Oskavu v obci Štěpánov	19,15	32	80	196	12,0	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
67	O	44613 - 4	Most přes potok Říčí v obci Hnojice	8,10	15	19	0		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s vyhradou

68	O	44620 - 10	Most přes zatopni území za obcí Střeň	8,20	17	21	0	6,3	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	V - Nepoužitelné
69	O	44620 - 12	Most přes zatopni území za osadou Střeň	3,35	15,0	26	0	11,2	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Omezené použitelné
70	O	44620 - 5	Most přes řeku Moravu před obcí Střeň	48,04	29,0	48	0	0	III - Dobry	III - Dobry	I - Použitelné
71	O	44620 - 7	Most přes místní potok před obcí Střeň	8,30	46,0	73	266	12	III - Dobry	III - Dobry	II - Podmíněně použitelné
72	O	44627 - 1	Most přes mlýnský náhon před obcí Lazce	5,20	32,0	80	196	12	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
73	O	44814 - 2	Most přes potok Pavlisko v obci Lutín.	5,50	40,0	60	280	12	III - Dobry	III - Dobry	II - Podmíněně použitelné
74	O	44920 - 1	Most přes potok Babělec v obci Náměšť na Hané	3,18	32,0	80	0	0	I - Bezvadny	I - Bezvadny	I - Použitelné
75		44921 - 1	Most přes potok Sumice v obci Loučany	9,67	32,0	80	196	0	II - Velmi dobrý	I - Bezvadny	I - Použitelné
76		44921 - 2	Most přes potok Sumice v obci Těšetice	8,94	26,0	48	196	12	II - Velmi dobrý	III - Dobry	I - Použitelné
77		45215 - 1	Most přes Důlní potok za obcí Moravský Beroun.	8,00	32,0	80	196	12	III - Dobry	III - Dobry	II - Podmíněně použitelné
78		45215 - 2	Most přes místní potok před obcí Nové Valteřice	2,20	27,0	60	101		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s výhradou

Legenda:



ZHORŠENÍ stavebního stavu



HMP provedl: HMP provedl: \_\_\_\_\_



ZLEPŠENÍ stavebního stavu



HMP provedl: HMP provedl: \_\_\_\_\_

V.....dne .....

Vypracoval: Ing. Jan Tomek - jednatel společnosti