
DÍLČÍ SMLOUVA
Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005124 

Číslo dílčí smlouvy: 30ZA-003923 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
(dále jen „ŘSD“) 
a
Společnost Prohlídky SSÚD 21/24
zastoupena vedoucím společníkem
se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
(jako společník společnosti „Prohlídky

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
.......​.............​.................​...........​...............​............​.........

INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
03579727
CZ03579727
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236
112 - společnost s ručením omezeným
.......​.......​.......​.........................
.......​.........​..........​...............​..............
na základě pověření

Vodní 258/13, 602 00 Brno
46995447
CZ46995447
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 

SSÚD 21/24“)

Rušar mosty, s.r.o.
se sídlem Majdalenky 853/19, 638 00 Brno
IČO: 29362393
DIČ: CZ29362393
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395
(jako společník společnosti „Prohlídky SSÚD 21/24“)
(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)



1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat RSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Běžné prohlídky mostů na Dl a D46 

ve správě SSUD 20 Ivanovice na Hané.

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 2 -  Oceněný soupis služeb

4. RSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD na následující místo: dálnice Dl a D46 dle přílohy
č. 2.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD nejpozději do 30.9.2023 u BPM ve stavebním 
stavu V a VI (1.prohlídka do 31.5.2023 a 2.prohlídka do 30.9.2023). U BPM ve stavebním 
stavu I až IV se Dodavatel zavazuje dodat Plnění RSD nej později do 30.9.2023,

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 -  Specifikace plnění 

Příloha č. 2 -  Oceněný soupis služeb 

Příloha č. 3 -  Seznam mostů a propustků 

Příloha č. 4 -  Harmonogram

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. ______

Digitálně podepsal 
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-03579727, o=INSET 
s.r.o., ou = l 76, c n = H -

v  r r s n = ^ ^ |  givenName=^^BV Praze, za společnost Prohlídky SSUD 21/24 serialNumber=P599167
Datum: 2023.03.17 09:44:32 +01'00'



Příloha č. 1 -  Specifikace služeb

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (dále v této příloze jen „Zákon“), vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen 
„Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a 
Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Dodavatel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem 
dopravy ČR a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího 
seznamu. Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. 
Podle druhu činnosti musí být s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. 
ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD.
1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na 
stránkách ŘSD ČR .................. v sekci Technické předpisy.
2) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 
dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR.​...................v sekci Technické 
předpisy
3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a 
oprav pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR ...................v sekci 
Technické předpisy
4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu -  Provozní směrnice, 
které jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR.​.................. v sekci Technické předpisy.
5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací 
z 22.11.2016 -  MD -  OPK č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016
6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK
7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK
8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví
9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí-Hodnocení existujících konstrukcí
10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí-Doplňující ustanovení. 
Legislativa
11) Metodický pokyn-Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku 
dopravy číslo 5/2013 z 27. února 2013.
12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.
13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.
14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.
15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.
16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.
18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.
19) TP 86 Mostní závěry.
20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty 
a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.
21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.



22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 
27.6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 
2011.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ
Obecná specifikace -  běžné prohlídky mostů (BPM)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy 
v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS) a rozřazením vad do 
kategorií. Přesné umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů
a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221
b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů
Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků 
dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky.
Pokud v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou 
prohlídkářem do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny.
c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují)
Při první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkových 
prefabrikátů, na případné chybějící bude upozorněno.
d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)
Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do 
prohlídky a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí 
obsahovat alespoň tyto detaily a údaje: evidenční číslo mostu spohledem do trasy 
dálnice; celkový kolmý boční pohled na most (pokud je  to možné), u přesypaných mostů 
(propustků) celkové pohledy na obě čela; další fotografie dle ČSN 73 6221
e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)
Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS)
f) Zanesení do CEV (BMS)
g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních 
BPM v systému CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle 
pokynů v čl. 3.3.
Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem 
doplňovaných údajů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto 
jinak.

3.1.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad
Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné 
SSÚD do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem 
CEV (BMS) připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru 
uvedeného níže. Do sloupce „Kategorie vady“ vyplní Dodavatel písmenné označení kategorie 
vady. Sloupec „Vadu odstraňuje“ ŘSD vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí 
majetkového správce mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“ Dodavatel 
předá ŘSD v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické 
podobě v otevřeném formátu na CD.

Kategorie vad:



A) Ložiska
údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO
B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace opěr, pilířů, zdí, odstraňování graffiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory 
pro
osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofilace 
otvorů po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofilace drobných poruch 
betonu předpjatých konstrukcí -  tam, kde to příčina poruchy, její rozsah a vliv na stabilitu 
objektu dovolí.
C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovacího žlabu, oprava svodidel 
(nikoliv celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykové 
zábrany, oplocení zrcadla, oprava PHS (nikoliv celková výměna)
D) Opravy v prostoru vozovky
odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba mostních závěrů (výměna 
těsnicích profilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovenípodpovrchového 
mostního závěru, lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky 
na mostě...
E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 
přesypaných objektech, zeleň
F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a 
mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná 
výměna izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek.)

Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
ŘSD odevzdá podklady dle čl. 3.3.

3.2 Obecná specifikace -  Běžné prohlídky propustků (BPP)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy 
v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění 
objektů bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku:
a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vč. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti 
min. 5 m od propustku
Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin 
v římse a betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod.
b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku, 
Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná 
existence trhlin a poškození
c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou 
upevněny v objektu propustku
Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození.
d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem
Kontroluje se výskyt propadů vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné 
poruchy a vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem.
e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku 
Kontroluje se míra zanesení průtočného profilu propustku a v % se uvede, kolik



z průtočného profilu propustku je  zaneseno -  např. „Zaneseno 70% průtočného profilu“.
f) Provedení fotodokumentace 
V požadavcích dle BMS.
g) Zanesení do CEV (BMS)
h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP 
v systému CEV (BMS) a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3. Všechny zjištěné 
závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem doplňovaných 
údajů z běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak. Projednání BPP lze spojit s 
projednáním BPM, pokud jsou objednány jednou objednávkou, nebo podle ujednání 
uvedených v objednávce plnění.

3.2.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad
Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné 
SSÚD do tabulky ve formátu xls nebo.xlsx. K tabulce automaticky generované systémem 
CEV (BMS) připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru 
uvedeného níže. Do sloupce „Kategorie vady“ vyplní Dodavatel písmenné označení skupiny 
vady. Sloupec „Vadu odstraňuje“ Dodavatel vyplňuje při projednání vad na základě 
rozhodnutí majetkového správce mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled 
opatření“ Dodavatel předá ŘSD v listinné podobě při projednání závad a následně při předání 
v elektronické podobě v otevřeném formátu na datovém nosiči.

Kategorie vad:
A) Ložiska 
Nepoužije se
B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů po 
diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby.
C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí,
D) Opravy v prostoru vozovky 
Nepoužije se
E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí 
na přesypaných objektech, zeleň
F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD 
a mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnažení propustku z rubu a 
jeho novépřeizolování...)

Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
ŘSD odevzdá podklady dle čl. 3.3.

3.3 Obecná specifikace společná pro všechny činnosti
Objednávka bude zadána zástupcem ŘSD podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, 
přičemž může být zadána najednou pro BPM i BPP.
Dodavatel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 4/20193, v aktuálním znění. 
Pracovní deník je Dodavatel povinen předat ŘSD nejpozději spolu s fakturací.



Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a 
omezován.
V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby ŘSD. 
Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali 
výstražný oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.
Před zahájením Plnění je Dodavatel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu ŘSD pro dané 
SSÚD, na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna.
ŘSD si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup 
Dodavatele na úsek dálnice. Zároveň je ŘSD povinné dohodnout s Dodavatelem nejbližší jiný 
možný termín k provedení Plnění.
Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, 
majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 
kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti 
majetkového správce.

Kontaktní osoby za ŘSD pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních 
informací v dílčí smlouvě.
Dodavatel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní 
osobě za SSÚD jakožto ŘSD v následující podobě:
a) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;
b) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;
c) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření -  mosty“;
d) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření-propustky“
e) 1x USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek 
propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.
Výše uvedené odevzdá ŘSD na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do:
první BPM a BPP: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě
jinak,
druhé BPM: do 180 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě 
jinak



Příloha č. 2 - Oceněný soupis služeb

M O STY

D l D46

6 12

23 10

29 9

14 5

13 0

1 2

2 0

0 2

88 40

N ázev p o lo žky Je d no tka Cena v  Kč bez DPH

Běžná pro h líd ka m ostu  (BM P) Cena v  Kč bez DPH Počet p ro h líd e k
Cena za položku  v  Kč bez 

DPH

m ost s délkou p řem ostění < 10 m ks

m ost s délkou p řem ostění 10 až 20 m ks

m ost s délkou p řem ostění 20 až 50 m ks

m ost s délkou p řem ostění 50 až 90 m ks

m ost s délkou p řem ostění 90 až 150 m ks

m ost s délkou p řem ostění 150 až 250 m ks

m ost s délkou p řem ostění 250 až 400 m ks

velké m osty nad 400 a atypická řešení ks

Pro p u stky  D l ks

Pro p u stky  D46 ks

CELKEM Kč bez DPH 957 000,00
DPH 200 970,00
CELKEM KČS DPH 1157 970,00
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Příloha č. 3 - Seznam mostů a propustků

č ís lo  mostu staničení název mostu délka
přem ostění (m)

D46 - 020..2 32,936 Most přes řeku Blata u obce Olšany u Prostějova 16,51

D46 - 014..2 24,615 Mostní estakáda přes žel. vlečky, prům. objekty a 
MK 793,81

D46 - 014b. 1 25,701 Most přes rampu křižovatky za Prostějovem 44,12
D46 - 014b.2 25,733 Most přes rampu křižovatky v Prostějově 44,12

součet D46

č ís lo  mostu staničení název mostu délka
přem ostění (m)

D1 - 262..1 219,412 Dálniční most přes silnici a potok 23,95

D1 - 262..2 219,412 Dálniční most přes silnici a potok 23,95
D1 - 263..1 220,283 Dálniční most přes údolí 26,52

D1 - 263..2 220,283 Dálniční most přes údolí 26,52
D1 - 264..1 220,468 Dálniční most přes údolí 27,00

D1 - 264..2 220,468 Dálniční most přes údolí 27,00
D1 - 266.1 226,098 Most přes potok na přivaděči Vyškov 10,90

D1 - 266.2 226,098 Most přes dálnici na větvi křižovatky 72,00
D1 - 267..1 226,598 Dálniční most přes Rostěnický potok 16,00

D1 - 267..2 226,598 Dálniční most přes Rostěnický potok 16,00
D1 - 269..1 229,443 Dálniční most přes silnici II/431 28,00

D1 - 269..2 229,443 Dálniční most přes silnici II/431 28,00
D1 - 270..1 229,602 Most na D1 přes větev Olomouc - Kroměříž 47,26

D1 - 270..2 229,602 Most na D1 přes větev Olomouc - Kroměříž 46,38
D1 - 271..1 229,920 Most na D1 přes větev Brno - Olomouc 57,22

D1 - 271..2 229,920 Most na D1 přes větev Brno - Olomouc 57,22
D1 - 272..3 231,344 Most na D1 pro studený vzduch 6,00

D1 - 273..1 231,672 Most na D1 přes NI/04712, PC a Lukový potok 118,56
D1 - 273..2 231,672 Most na D1 přes NI/04712, PC a Lukovský potok 118,71

D1 - 274..3 232,650 Most na D1 pro studený vzduch 6,00
D1 - 276..1 234,192 Most na D1 přes Pruský potok 118,70

D1 - 276..2 234,192 Most na D1 přes Pruský potok 118,70
D1 - 277..1 235,461 Most na D1 přes Medlovický potok 24,30

D1 - 277..2 235,461 Most na D1 přes Medlovický potok 24,30
D1 - 279..3 237,400 Most na D1 přes PC a potok Runza 33,77

D1 - 280..1 239,065 Most na D1 přes Švábenický potok 15,00
D1 - 280..2 239,065 Most na D1 přes Švábenický potok 15,00

D1 - 281..1 240,756 Most na D1 přes Dětkovický potok 15,00
D1 - 281..2 240,756 Most na D1 přes Dětkovický potok 15,00

D1 - 283..1 241,774 Most na D1 přes Tištínku a trať ČD 258,70
D1 - 283..2 241,774 Most na D1 přes Tištínku a trať ČD 258,70

D1 - 285..1 243,556 Most na D1 přes Mořický potok 46,87
D1 - 285..2 243,556 Most na D1 přes Mořický potok 46,73

D1 - 287..1 245,756 Most na D1 přes PC a potok Pavlůvka 44,98
D1 - 287..2 245,756 Most na D1 přes PC a potok Pavlůvka 44,98

D1 - 289..1 0,000 Most na D1 přes Hlavnici 136,39
D1 - 289..2 0,000 Most na D1 přes Hlavnici 136,39

D1 - 290..3 0,000 Most na D1 přes pravý přítok Hlavnice 34,00
D1 - 291..1 0,000 Most na D1 přes Vlčidolku 78,86

D1 - 291..2 0,000 Most na D1 přes Vlčidolku 78,54
D1 - 292..1 0,000 Most na D1 přes pravý přítok Vlčidolky 56,80

D1 - 292..2 0,000 Most na D1 přes pravý přítok Vlčidolky 56,80
D1 - 293..3 0,000 Most na D1 přes občasnou vodoteč 6,00

D1 - 294..1 0,000 Most na D1 přes Syrovátku 142,70
D1 - 294..2 0,000 Most na D1 přes Syrovátku 142,70

D1 - 295..3 0,000 Most na D1 přes občasnou vodoteč 6,00
D1 - 296..1 0,000 Most na D1 přes silnici III/04715 37,69

D1 - 296..2 0,000 Most na D1 přes silnici III/04715 37,69
D1 - 297..3 0,000 Most na D1 přes občasnou vodoteč 6,20

D1 - 298..3 0,000 Most na D1 přes občasnou vodoteč 6,00
D1 - 299..1 252,997 Most na D1 přes silnici III/36724 43,69

D1 - 299..2 252,997 Most na D1 přes silnici III/36724 43,69
D1 - 300..1 0,000 Most na D1 přes polní cestu 12,41

D1 - 300..2 0,000 Most na D1 přes polní cestu 12,41
D1 - 302..1 0,000 Most na D1 přes Věžecký potok, biokoridor a PC 110,40

D1 - 302..2 0,000 Most na D1 přes Věžecký potok, biokoridor a PC 110,40
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D1 - 303..1 258,063 Most na D1 přes silnici II/367 a trať ČD 30,86

D1 - 303..2 258,063 Most na D1 přes silnici II/367 a trať ČD 30,86
D1 - 304..1 258,168 Most na D1 přes polní cestu 24,31

D1 - 304..2 258,168 Most na D1 přes polní cestu 24,31
D1 - 305..1 259,079 Most na D1 přes řeku Moravu a ul.Chropyňskou 112,95

D1 - 305..2 259,079 Most na D1 přes řeku Moravu a ul.Chropyňskou 112,98
D1 - 306..1 259,364 Most na D1 přes sil. III/435 - ul. Kaplanova 48,09

D1 - 306..2 259,364 Most na D1 přes sil. IN/435 - ul. Kaplanova 48,09
D1 - 307..1 259,685 Most na D1 pres polní cestu, wolfuv splávek a 75,40

D1 - 307..2 259,685 Most na D 1 pres polní cestu, wolfuv splávek a 75,40
D1 - 308..3 259,993 Most na D1 přes inundační území 20,02

D1 - 310..1 0,000 Most na D1 přes WolfUv splávek 12,00
D1 - 310..2 0,000 Most na D1 přes WolfUv splávek 12,00

D1 - 311..1 0,000 Most na D1 přes potok Stonač 12,00
D1 - 311..2 0,000 Most na D1 přes potok Stonač 12,00

D1 - 313..1 0,000 Most na D1 přes Svinský potok 12,00
D1 - 313..2 0,000 Most na D1 přes Svinský potok 12,00

D1 - 315..1 0,000 Most na D1 přes Němčický potok 12,00
D1 - 315..2 0,000 Most na D1 přes Němčický potok 12,00

D1 - 317..1 0,000 Most na D1 přes trať ČD Břeclav - Přerov 56,38
D1 - 317..2 0,000 Most na D1 přes trať ČD Břeclav - Přerov 56,38

D1 - 318.1 0,000 Most na rampě Zlín - Kroměříž přes dálnici D1 a 214,54
D1 - 318.2 0,000 Most na rampě Zlín - Kroměříž m u k  Hulín přes sil.

R4Q 68,10

D1 - 319.1 0,000 Most na rampě Přerov - Zlín přes dálnici D1 111,40
D1 - 320..1 0,000 Most na D1 přes Němčický potok 12,00

D1 - 320..2 0,000 Most na D1 přes Němčický potok 12,00
D1 - 323..1 0,000 Most na D1 přes potok Rumza 12,00

D1 - 323..2 0,000 Most na D1 přes potok Rumza 12,00
D1 - 325..1 0,000 Most na D1 přes Přastavický potok a biokoridor 12,00

D1 - 325..2 0,000 Most na D1 přes Přastavický potok a biokoridor 12,00

D49 - 001..1 0,000 Most na větvi Brno-Holešov MUK Hulín přes dálnici 
D55 69,00

D49 - 001..2 0,000 Most na větvi Brno-Holešov MUK Hulín přes dálnici 
D55 68,98

součet D1

D46 - 000a.1 0,017 Most na R46 přes polní cestu 5,10

D46 - 000a.2 0,056 Most na R46 přes polní cestu 5,10
D46 - 001..1 0,556 Most přes řeku Hanou 18,00

D46 - 001..2 0,584 Most přes řeku Hanou 18,00
D46 - 002.1 0,000 Most na větvi A přes řeku Hanou 20,50

D46 - 002b.1 1,318 Most přes Marchanický potok 19,05
D46 - 002b.2 1,346 Most přes Marchanický potok 19,05

D46 - 003..3 4,708 Most přes Pustiměřský potok 2,44
D46 - 003a.3 4,812 Most přes silnici IN/4281 8,20

D46 - 003b.3 6,142 Most přes polní cestu 8,20
D46 - 005..1 7,201 Most přes místní komunikaci 40,13

D46 - 005..2 7,235 Most přes místní komunikaci 40,13
D46 - 006..1 8,324 Most přes silnici III/43310 13,96

D46 - 006..2 8,350 Most přes silnici III/43310 13,96
D46 - 007..1 12,274 Most přes silnici III/4335 a potok Brodečka 54,50

D46 - 007..2 12,288 Most přes silnici III/4335 a potok Brodečka 54,50
D46 - 007.1 0,000 Most přes potok Brodečka a silnici III/4335 54,52

D46 - 010..3 16,037 Most přes Kelčický potok 4,65
D46 - 010a.1 16,068 Most přes silnici III/37762 39,04

D46 - 010a.2 16,110 Most přes silnici III/37762 39,04
D46 - 010a1 0,000 Most na rampě křižovatky přes Kelčický potok 4,30

D46 - 010b.3 17,408 Most přes potok Hranečnice 4,47
D46 - 011..3 19,661 Most přes Určický potok u obce Žešov 5,04

D46 - 012..3 20,080 Most přes místní potok u obce Žešov 6,23
D46 - 013a.1 23,715 Most přes rampu MUK a trať ČD v Prostějově 170,25

D46 - 013a.2 23,767 Most přes rampu MUK a trať ČD v Prostějově 170,25
D46 - 013b.3 24,044 Most přes místní potok v Prostějově 4,00

D46 - 013c.1 24,077 Most přes silnici II/367 v Prostějově 57,34
D46 - 013c.2 24,117 Most přes silnici II/367 v Prostějově 51,98

D46 - 013c1 0,000 Most na rampě křižovatky přes MK v Prostějově 14,28
D46 - 014..1 24,588 Mostní estakáda přes žel. vlečky, prum. objekty a 

MK 792,05

D46 - 014..2 24,615 Mostní estakáda přes žel. vlečky, prUm. objekty a 
MK 793,81

D46 - 014a.3 25,447 Most přes místní komunikaci v Prostějově 6,00
D46 - 014b.1 25,701 Most přes rampu křižovatky za Prostějovem 44,12

D46 - 014b.2 25,733 Most přes rampu křižovatky v Prostějově 44,12
D46 - 015..3 26,441 Most přes potok Romže za Prostějovem 13,44

D46 - 017a.1 29,197 Most přes silnici III/4353 za Prostějovem 22,30
D46 - 017a.2 29,234 Most přes silnici III/4353 za Prostějovem 22,30
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D46 - 020.. 1 32,909 Most přes řeku Blata u obce Olšany u Prostějova 16,51

D46 - 020..2 32,936 Most přes řeku Blata u obce Olšany u Prostějova 16,51

Propustky Počet
Propustky D1 68
Propustky D46 21



Příloha č. 4 - Harmonogram

staničení název mostu druh objektu
délka

(m)
celkový stav Duben Květen Červen Červenec Listopad

D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46
D46

D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1

000a.1
000a.2
001..1
001..2
002.1
002b.1
002b.2
003.. 3 
003a.3 
003b.3
005.. 1
005.. 2
006.. 1 
006..2
007.. 1
007.. 2
007.1
010.. 3 
010a.1 
010a.2 
010a1 
010b.3
011.. 3
012.. 3 
013a.1 
013a.2 
013b.3 
013c.1 
013c.2 
013c1
014.. 1
014.. 2 
014a.3 
014b.1 
014b.2
015.. 3 
017a.1 
017a.2
020.. 1 
020..2 
021..1 
021..2 
021a.1 
021a.2 
021a1 
021a2 
021b.1 
262..1 
262..2
263.. 1
263.. 2
264.. 1
264.. 2
266.1 
266.2
267.. 1
267.. 2
269.. 1
269.. 2
270.. 1
270.. 2
271.. 1
271.. 2
272.. 3
273.. 1
273.. 2
274.. 3
276.. 1
276.. 2
277.. 1
277.. 2
279.. 3
280.. 1 
280..2 
281..1 
281..2
283.. 1
283.. 2
285.. 1
285.. 2
287.. 1
287.. 2
289.. 1
289.. 2
290.. 3
291.. 1
291.. 2
292.. 1
292.. 2
293.. 3
294.. 1
294.. 2
295.. 3
296.. 1
296.. 2
297.. 3
298.. 3
299.. 1
299.. 2
300.. 1
300.. 2
302.. 1
302.. 2
303.. 1
303.. 2
304.. 1
304.. 2
305.. 1
305.. 2
306.. 1
306.. 2
307.. 1
307.. 2
308.. 3
310.. 1

0,017
0,029
0,000
0,569
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,201
7,249
8,324
8,338

12,272
12,315

0,000
16,031
16,073
16,124

0,000
17,399
19,654
20,078
23,713
23,912
24,042
24,075
24,149

0,000
24,586
25,383
25,445
25,699
25,755
26,439
29,195
29,223
32,901
32,920
34,200
34,228
36,817
36,847

0,000
0,000

37,659
219.412
219.412
220.283
220.283
220.468
220.468
226.098
226.098
226.598
226.598
229.443
229.443
229.602
229.602
229.920
229.920
231.344
231.672
231.672 
232,650
234.192
234.192
235.461
235.461 
237,400
239.065
239.065
240.756
240.756
241.774
241.774
243.556
243.556
245.756
245.756 
247,215 
247,397 
248,214 
249,348 
249,481 
249,759
249.867 
250,213 
250,674
250.867 
251,015 
251,418 
251,505 
251,791
252.412
252.997
252.997 
253,763 
253,826 
256,180
256.345
258.063
258.063
258.168
258.168
259.079
259.079
259.364
259.364
259.685
259.685 
259,993 
260,543

Most na R46 přes polní cestu____________________________________
Most na R46 přes polní cestu____________________________________
Most přes řeku Hanou__________________________________________
Most přes řeku Hanou
Most na větvi A přes řeku Hanou_________________________________
Most přes Marchanický potok___________________________________
Most přes Marchanický potok___________________________________
Most přes Pustiměřský potok
Most přes silnici III/4281________________________________________
Most přes polní cestu 
Most přes místní komunikaci 
Most přes místní komunikaci 
Most přes silnici III/43310 
Most přes silnici III/43310
Most přes silnici III/4335 a potok Brodečka_________________________
Most přes silnici III/4335 a potok Brodečka_________________________
Most přes potok Brodečka a silnici III/4335 (sjezd z D46)_____________
Most přes Kelčický potok 
Most přes silnici III/37762 
Most přes silnici III/37762
Most na rampě křižovatky přes Kelčický potok______________________
Most přes potok Hranečnice
Most přes Určický potok u obce Žešov____________________________
Most přes místní potok u obce Žešov_____________________________
Most přes sjezdovou rampu, MK a trať ČD v Prostějově______________
Most přes sjezdovou rampu, MK a trať ČD v Prostějově______________
Most přes místní potok v Prostějově 
Most přes silnici II/367 v Prostějově 
Most přes silnici II/367 v Prostějově 
Most na rampě křižovatky přes MK v Prostějově
Mostní estakáda přes žel. vlečky, průmyslové objekty a MK v Prostějově 
Mostní estakáda přes žel. vlečky, průmyslové objekty a MK v Prostějově 
Most přes místní komunikaci v Prostějově
Most přes rampu křižovatky za Prostějovem________________________
Most přes rampu křižovatky v Prostějově
Most přes potok Romže za Prostějovem___________________________
Most přes silnici III/4353 za Prostějovem 
Most přes silnici III/4353 za Prostějovem
Most přes řeku Blata u obce Olšany u Prostějova____________________
Most přes řeku Blata u obce Olšany u Prostějova____________________
Most přes silnici III/5709 za obcí Olšany u Prostějova________________
Most přes silnici III/5709 za obcí Olšany u Prostějova________________
Most na větvi J MÚK Slavonín přes sil. II/570_______________________
Most na větvi K MÚK Slavonín přes sil. II/570
Most na větvi A MÚK Slavonín přes sil. II/570_______________________
Most na větvi B MÚK Slavonín přes sil. II/570
Most na větvi J MÚK Slavonín přes větve A a B______________________
Dálniční most přes silnici a potok 
Dálniční most přes silnici a potok
Dálniční most přes údolí________________________________________
Dálniční most přes údolí________________________________________
Dálniční most přes údolí 
Dálniční most přes údolí
Most přes potok na přivaděči Vyškov_____________________________
Most přes dálnici na větvi křižovatky 
Dálniční most přes Rostěnický potok 
Dálniční most přes Rostěnický potok 
Dálniční most přes silnici II/431 
Dálniční most přes silnici II/431
Most na D1 přes větev Olomouc - Kroměříž________________________
Most na D1 přes větev Olomouc - Kroměříž
Most na D1 přes větev Brno - Olomouc____________________________
Most na D1 přes větev Brno - Olomouc____________________________
Most na D1 pro studený vzduch
Most na D1 přes III/04712, PC a Lukový potok
Most na D1 přes III/04712, PC a Lukovský potok
Most na D1 pro studený vzduch
Most na D1 přes Pruský potok
Most na D1 přes Pruský potok
Most na D1 přes Medlovický potok
Most na D1 přes Medlovický potok
Most na D1 přes PC a potok Runza
Most na D1 přes Švábenický potok_______________________________
Most na D1 přes Švábenický potok_______________________________
Most na D1 přes Dětkovický potok 
Most na D1 přes Dětkovický potok
Most na D1 přes Tištínku a trať ČD________________________________
Most na D1 přes Tištínku a trať ČD
Most na D1 přes Mořický potok
Most na D1 přes Mořický potok
Most na D1 přes PC a potok Pavlůvka
Most na D1 přes PC a potok Pavlůvka
Most na D1 přes Hlavnici
Most na D1 přes Hlavnici
Most na D1 přes pravý přítok Hlavnice
Most na D1 přes Vlčidolku
Most na D1 přes Vlčidolku
Most na D1 přes pravý přítok Vlčidolky
Most na D1 přes pravý přítok Vlčidolky
Most na D1 přes občasnou vodoteč
Most na D1 přes Syrovátku
Most na D1 přes Syrovátku
Most na D1 přes občasnou vodoteč
Most na D1 přes silnici III/04715
Most na D1 přes silnici III/04715
Most na D1 přes občasnou vodoteč
Most na D1 přes občasnou vodoteč
Most na D1 přes silnici III/36724
Most na D1 přes silnici III/36724
Most na D1 přes polní cestu
Most na D1 přes polní cestu
Most na D1 přes Věžecký potok, biokoridor a PC____________________
Most na D1 přes Věžecký potok, biokoridor a PC____________________
Most na D1 přes silnici II/367 a trať ČD 
Most na D1 přes silnici II/367 a trať ČD 
Most na D1 přes polní cestu 
Most na D1 přes polní cestu
Most na D1 přes řeku Moravu a ul.Chropyňskou____________________
Most na D1 přes řeku Moravu a ul.Chropyňskou
Most na D1 přes sil. III/435 - ul. Kaplanova_________________________
Most na D1 přes sil. III/435 - ul. Kaplanova_________________________
Most na D1 přes polní cestu, Wolfův splávek a biok._________________
Most na D1 přes polní cestu, Wolfův splávek a biok.
Most na D1 přes inundační území 
Most na D1 přes Wolfův splávek

Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most

5.10
5.10 
18,00 
18,00
20.50
19.05
19.05
2.44 
8,20 
8,20
40.13
40.13
13.96
13.96
54.50
54.50 
54,52 
4,65
39.04
39.04
4.30 
4,47
5.04 
6,23

170.25
170.25

4.00 
57,34
51.98 
14,28

792.05 
793,81

6.00
44.12
44.12
13.44
22.30
22.30
16.51
16.51
16.15
16.15
13.30
13.30
13.00
13.00 
99,58
23.95
23.95
26.52
26.52
27.00
27.00 
10,90
72.00
16.00 
16,00 
28,00 
28,00 
47,26 
46,38
57.22
57.22 
6,00

118,56
118,71

6,00
118.70
118.70
24.30
24.30 
33,77
15.00
15.00
15.00
15.00

258.70
258.70 
46,87 
46,73
44.98
44.98

136.39
136.39
34.00
78.86 
78,54
56.80
56.80
6.00

142.70
142.70 

6,00
37.69
37.69 
6,20 
6,00
43.69
43.69
12.41
12.41

110.40
110.40
30.86
30.86
24.31
24.31

112.95
112.98
48.09
48.09
75.40
75.40 
20,02 
12,00

II - Velmi dobrý
II - Velmi dobrý
III - Dobrý
III - Dobrý
IV - Uspokojivý 
IV - Uspokojivý 
IV - Uspokojivý 
III - Dobrý
III - Dobrý 
III - Dobrý 
I - Bezvadný 
I - Bezvadný
I - Bezvadný 
III - Dobrý
III - Dobrý
IV - Uspokojivý
II - Velmi dobrý
III - Dobrý
IV - Uspokojivý 
IV - Uspokojivý 
IV - Uspokojivý 
IV - Uspokojivý 
IV - Uspokojivý
II - Velmi dobrý
III - Dobrý
IV - Uspokojivý 
III - Dobrý
II - Velmi dobrý
II - Velmi dobrý
III - Dobrý
IV - Uspokojivý 
VI - Velmi špatný
III - Dobrý
V - Špatný
V - Špatný
II - Velmi dobrý
IV - Uspokojivý 
IV - Uspokojivý 
I - Bezvadný
V - Špatný
I - Bezvadný
II - Velmi dobrý
III - Dobrý 
III - Dobrý 
III - Dobrý
III - Dobrý
II - Velmi dobrý
IV - Uspokojivý
III - Dobrý
IV - Uspokojivý 
IV - Uspokojivý 
IV - Uspokojivý 
IV - Uspokojivý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý
II - Velmi dobrý
III - Dobrý
III - Dobrý
IV - Uspokojivý 
II - Velmi dobrý
II - Velmi dobrý
III - Dobrý
II - Velmi dobrý
I - Bezvadný
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý
I - Bezvadný
II - Velmi dobrý
III - Dobrý
II - Velmi dobrý
III - Dobrý
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý
I - Bezvadný
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý
II - Velmi dobrý
III - Dobrý
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý
II - Velmi dobrý
III - Dobrý
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý
II - Velmi dobrý
III - Dobrý 
III - Dobrý
II - Velmi dobrý 
II - Velmi dobrý



D1 310..2 260,625 Most na D1 přes Wolfův splávek Most 12,00 II - Velmi dobrý
D1 311..1 261,198 Most na D1 přes potok Stonač Most 12,00 II - Velmi dobrý
D1 311..2 261,273 Most na D1 přes potok Stonač Most 12,00 II - Velmi dobrý
D1 313..1 262,395 Most na D1 přes Svinský potok Most 12,00 II - Velmi dobrý
D1 313..2 262,470 Most na D1 přes Svinský potok Most 12,00 II - Velmi dobrý
D1 315..1 263,518 Most na D1 přes Němčický potok Most 12,00 II - Velmi dobrý
D1 315..2 263,592 Most na D1 přes Němčický potok Most 12,00 II - Velmi dobrý
D1 317..1 264,832 Most na D1 přes trať ČD Břeclav - Přerov Most 56,38 II - Velmi dobrý
D1 317..2 264,940 Most na D1 přes trať ČD Břeclav - Přerov Most 56,38 II - Velmi dobrý
D1 318.1 0,793 Most na rampě Zlín - Kroměříž přes dálnici D1 a dálnici D55 Most 214,54 II - Velmi dobrý
D1 318.2 0,506 Most na rampě Zlín - Kroměříž MÚK Hulín přes sil. R49 Most 68,10 II - Velmi dobrý
D1 319.1 0,583 Most na rampě Přerov - Zlín přes dálnici D1 Most 111,40 II - Velmi dobrý
D1 320..1 267,198 Most na D1 přes Němčický potok Most 12,00 III - Dobrý
D1 320..2 267,216 Most na D1 přes Němčický potok Most 12,00 III - Dobrý
D1 323..1 269,228 Most na D1 přes potok Rumza Most 12,00 II - Velmi dobrý
D1 323..2 269,268 Most na D1 přes potok Rumza Most 12,00 II - Velmi dobrý
D1 325..1 271,623 Most na D1 přes Přastavický potok a biokoridor Most 12,00 II - Velmi dobrý
D1 325..2 271,638 Most na D1 přes Přastavický potok a biokoridor Most 12,00 II - Velmi dobrý

D49 001..1 0,037 Most na větvi Brno-Holešov MÚK Hulín přes dálnici D55 Most 69,00 II - Velmi dobrý
D49 001..2 0,109 Most na větvi Brno-Holešov MÚK Hulín přes dálnici D55 Most 68,98 II - Velmi dobrý

Digitálně podepsal: ...... ​............​............... 
Datum: 19.03.2023 22:25:15 +01:00


