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SMLOUVA  O  DÍLO 
 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel:  LOM PRAHA s.p. 
Sídlo:   Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 – Malešice 
IČ:   00000515 
DIČ:   CZ00000515 
Zastoupený:  Ing. Romanem Planičkou, ředitelem státního podniku 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 283 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Budějovická 1912, Praha 4 
 číslo účtu: 994404-0141472001/0800 
 

a 
 

Zhotovitel:  Tomáš Leibl 
Sídlo:   Semilská 122/21, 197 00 Praha - Kbely 
IČ:   49381296 
DIČ:   CZ7109220426 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 číslo účtu: XXX 

 
 

uzavírají následující smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla „Staveb-

ní práce – havarijní oprava střechy obj. 103 v areálu LOM PRAHA s.p., Toužimská ul., 

Praha – jižní část“ v rozsahu vymezeném v této smlouvě a objednatel se zavazuje k jeho 
převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených dále v 
této smlouvě. 

 

II. Úvodní ustanovení 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že do cenové nabídky na veřejnou zakázku zahrnul veškeré práce 

v rozsahu, který specifikoval objednatel v zadání na veřejnou zakázku, a že předmět díla 
touto smlouvou v definovaném rozsahu, je schopen realizovat za nabídkovou cenu bez 
dalšího navýšení ceny. 

 

III. Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo „Stavební práce – 
havarijní oprava střechy obj. 103 v areálu LOM PRAHA s.p., Toužimská ul., Praha“, v 
rozsahu vyplývajícím ze Smluvní dokumentace dle odstavce 2 tohoto článku, a to řádně, 
včas a v kvalitě dle této smlouvy. 
 

2. Smluvní dokumentaci tvoří zhotovitelem naceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu této 
smlouvy 
 

3. Místem provádění díla je areál Toužimská ul. v Praze. 
 

IV. Doba plnění 
 

1. Zahájení díla: druhého dne po uzavření této smlouvy. 
Dokončení díla:  zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objed-

nateli bez vad do šedesáti pracovních dnů od podpisu smlouvy. 
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2. Doba dokončení díla bude přiměřeně prodloužena: 
- Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele. 
- Jestliže přerušení prací bude zaviněno tzv. „vyšší mocí“, kterou se pro účely této 

smlouvy rozumí případy jako požár, povodeň, zemětřesení, hurikán a podobné živel-
né události, dále válka, občanská válka, invaze, revoluce, rebélie, teroristické útoky, 
vládní sankce, blokády, embarga, stávka, nečinnost státních orgánů, epidemie, jestli-
že způsobují nemožnost plnění nebo prodlení v plnění této smlouvy, které vznikly ne-
závisle na vůli smluvní strany a jejichž vzniku nemohla smluvní strana zabránit. Jed-
ná se o situace, které smluvní strana nemohla v době uzavření smlouvy předpoklá-
dat. 

 Strana, která z důvodů vyšší moci nebude moci plnit, musí druhé straně prokázat, že 
podnikla veškeré myslitelné kroky k minimalizaci negativních dopadů na plnění 
smlouvy, a že plnění povinností vyplývajících z této smlouvy na ní nelze spravedlivě 
žádat. Strana dále učiní všechna opatření, aby v plnění smlouvy co nejdříve po od-
padnutí překážek pokračovala. 

 

3. Prodloužení doby provádění díla se určí dle doby trvání překážky nebo neplnění závaz-
ků objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení 
prací po písemné dohodě smluvních stran. 

 

V. Cena díla 
 

1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku jako cena 

nejvýše přípustná k rozsahu díla dle čl. III smlouvy ve výši 191 857,00 Kč (slovy: stode-
vadesátjednatisícosmsetpadesátsedmkorunčeských) bez DPH. DPH bude účtována 
v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

2. Rozpis ceny je uveden ve zhotovitelem naceněném výkazu výměr. Tento rozpis ceny 
slouží pouze pro účely: 
- fakturace 
- ocenění objednatelem požadovaných víceprací 
- ocenění méněprací. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo tak, aby tato nejvýše přípustná cena nebyla pře-
kročena. 

 

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nejvýše přípustná cena díla uvedená v odst. 1 tohoto 
článku obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončený předmět díla, je platná po 
celou dobu provádění díla a může být měněna pouze z důvodů uvedených v této 
smlouvě. Cena méněprací, tj. prací, které nebyly provedeny, bude z dohodnuté ceny dí-
la dle tohoto článku odečtena. 

 

5. Strany se dohodly, že smluvní cena může být změněna pouze dohodou stran na zákla-
dě objednatelem písemně požadovaných změn rozsahu díla. 
Změny díla vyžádané veřejnoprávními orgány v průběhu výstavby nejsou rovněž zahrnu-
ty v ceně díla dle odst. 1 tohoto článku a jejich cena bude dohodnuta v dodatku k této 
smlouvě za předpokladu, že požadavky veřejnoprávních orgánů nevznikly z důvodů na 
straně zhotovitele. 
Jakékoli vícepráce vyžadující navýšení ceny díla mohou být realizovány pouze po před-
chozím uzavření dodatku k této smlouvě. 

 

VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky 
 

1. Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktur, jejichž přílohami bude zástupcem 
objednatele potvrzený soupis provedených prací a u poslední rovněž protokol o předání 
a převzetí díla. 
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2. Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od jeho doručení do sídla objednatele. 
 

3. Úhrada za objednatelem požadované změny díla bude prováděna na základě zvláštních 
zúčtovacích dokladů (daňové doklady), které zhotovitel vystaví po řádném provedení 
příslušné změny. 

 

4. Daňový doklad – faktura zhotovitele musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve 
smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše ve znění pozdějších 
předpisů. Nebude-li daňový doklad obsahovat výše uvedené náležitosti, nebo je bude 
uvádět chybně, nebo bude fakturováno vadné plnění, je objednatel oprávněn vrátit jej 
zhotoviteli k přepracování. Ve vráceném daňovém dokladu objednatel vyznačí důvod je-
ho vrácení. Po doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu běží 
nová lhůta splatnosti. 

 

VII. Předání a převzetí díla 
 

1.  Předmět díla bude předáván najednou, po řádném dokončení díla. 
 

2.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele e-mailem k převzetí díla nejméně 1 pracovní 
den předem. Předávací řízení bude zahájeno v den navržený zhotovitelem, nestanoví-li 
objednatel v reakci na takovou výzvu zhotovitele jiný termín konání předávacího řízení. 

 

3.  Smluvní strany mají právo přizvat k předávacímu řízení další osoby, které mohou 
v souvislosti s předávaným dílem poskytnout technické, technologické nebo jiné rele-
vantní informace, případně znalecká vyjádření, zejména osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka. 

 

4.  Zhotovitel zajistí účast u předávacího řízení těch subdodavatelů, jejichž účast u předá-
vacího řízení díla je nutná. 

 

5.  Předávací řízení bude ukončeno v  den podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele. 

 

6.  Před zahájením předávacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady, 
zejména: 
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích 
b) stavební deník 
c) prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálů 
d) doklady o uložení odpadů ze stavební činnosti zhotovitele v souladu se zákonem 

185/2001 Sb., o odpadech, ve  znění pozdějších předpisů, a navazujících obecně zá-
vazných vyhlášek o odpadovém hospodářství, pokud tento odpad nebyl dále využit 

 d) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla (např. návody k použití, záruční 
listy, atp.). 

 

7.  Povinnosti zhotovitele při předávacím řízení: 
a)  předložit kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu a protokolů o 

výsledcích dosud provedených kontrolních zkoušek předepsaných příslušnými práv-
ními a technickými normami 

b)  předložit příslušnou část zadávací dokumentace, včetně všech změn a dokladů o 
projednání a odsouhlasení těchto změn 

 

8.  Povinnosti objednatele při předávacím řízení: 
a) provést důkladnou kontrolu předávaného díla 
b) určit všechny zjevné vady 
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c) provést kontrolu úplnosti předložených dokladů 
d) určit ev. další doklady, které bude ještě objednatel požadovat na zhotoviteli 

k předložení ke zdárnému ukončení předávacího řízení 
e) zajistit provedení zápisu z předávacího řízení ve dvou podepsaných originálech, 

z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana 
 

9.  Protokol o předání a převzetí díla sepíší smluvní strany ihned po skončení přejímacího 
řízení. Protokol bude obsahovat zejména: 
a) datum 
b) prezenční listinu osob, jež se zúčastnily předávacího řízení 
c) identifikační a popisné údaje o předmětu díla 
d) seznam předložených dokladů 
e) seznam dalších dokladů požadovaných objednatelem k předložení 
f) zhodnocení jakosti předmětu díla 
g) seznam zjištěných vad 
h) harmonogram odstraňování zjištěných vad 
i) případnou dohodu o slevě z ceny 
j) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení 
k) další případná vyjádření objednatele 
l) případné stanovisko zhotovitele 
m) soupis příloh 
n) podpisy zúčastněných osob 

 
10. Dílo se považuje za řádně dokončené, má-li vlastnosti stanovené touto smlouvou, zadá-

vací dokumentací, ČSN vztahujícími se k prováděnému předmětu díla v částech závaz-
ných i směrných, a bylo-li řádně převzato objednatelem. 
 

11. Zhotovitel není v prodlení s dokončením díla v případě, že se objednatel nedostavil 
k předávacímu řízení, ačkoliv zhotovitel objednatele k převzetí díla zápisem ve staveb-
ním deníku řádně vyzval a objednatel nenavrhl nový termín předávacího řízení postu-
pem dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

 
12. Zhotovitel je oprávněn dílo předat objednateli a objednatel je dílo oprávněn, nikoli však 

povinen, převzít i tehdy, pokud vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, 
ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla ke stanovenému 
účelu. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se vylučuje. 

 Tyto vady a nedodělky musí být specifikovány v protokolu o předání a převzetí díla, 
včetně dohodnutých termínů jejich odstranění. 

 
13. V případě nedodržení jakosti dohodnuté touto smlouvou má objednatel právo požadovat 

na zhotoviteli bezplatné odstranění vad v jakosti v dohodnutém termínu. V případě, že 
se jedná o vady neodstranitelné, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 
Výše slevy bude stanovena nezávislým znalcem, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

VIII. Odpovědnost za vady 
 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumenta-

ci, v technických normách a předpisech, které se na provedené dílo vztahují, jinak vlast-
nosti a jakost odpovídající účelu, ke kterému bude sloužit výsledek předmětu plnění. 

2. Záruční doba je stanovena v délce XXX měsíců pro stavební a montážní práce. Pro do-
dávky, materiály a zařízení s vlastními záručními listy je dohodnuta záruční doba v délce 

vyznačené v těchto záručních listech, minimálně však XXX měsíců 
 

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla (tedy po odstranění veške-
rých vad a nedodělků) objednateli. 
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4. Vady skryté, jakož i jakékoliv jiné vady vyskytnuvší se na díle v průběhu záruční doby 

objednatel písemně uplatní bez zbytečného odkladu po jejich zjištění u zhotovitele. Zho-

tovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad do XXX dnů po obdržení řádné reklamace, 
pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak. Termín odstranění vady bude do-
hodnut písemně. Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel se 

zavazuje dodat do XXX dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění, je-li to 
možné, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak (např. sleva z ceny díla). 

 
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých ob-

jednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost 
nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich užití trval. 

 
6. Uvedené záruky se dále nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, ne-

správnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a 
údržbu zařízení nebo hrubou nedbalostí či zlým úmyslem a na dodávky, zařízení a mate-
riály spotřební povahy. 

 

IX. Podmínky provedení díla 
 
1. Staveniště prosté všech právních i faktických vad předá objednatel zhotoviteli písemným 

zápisem nejpozději do druhého dne dne po uzavření této smlouvy. 
Zároveň předá objednatel zhotoviteli napojovací body médií (voda, el. energie). Zhotovi-
tel je povinen zabezpečit měření spotřeby médií v napojovacích bodech a spotřebované 
energie objednateli uhradit. 

 
2. Ode dne převzetí staveniště bude zhotovitel vést o prováděných pracích stavební deník. 

Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provádě-
ných prací od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen průběžně sledovat zápisy 
v těchto denících a připojovat k nim své stanovisko. V případě, že se objednatel 
k provedeným zápisům nevyjádří do 3 pracovních dnů od jejich provedení, má se za to, 
že s obsahem záznamů souhlasí. V případě potřeby okamžitých rozhodnutí objednatele 
zašle zhotovitel zápis ze stavebního deníku e-mailem objednateli a objednatel je povi-
nen se vyjádřit k takovému zápisu do 24 hodin. Vedení stavebního deníku se bude dále 
řídit zejména ust. § 157 z. č. 183/2006 Sb. a ust. § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
3. Dnem převzetí staveniště odpovídá za prostory, které jsou součástí staveniště a za je-

jich zabezpečení v době provádění prací zhotovitel, a to až do předání a převzetí před-
mětu díla objednatelem. 

 
4. Za ochranu zdraví a bezpečnost práce svých pracovníků během stavby odpovídá zhoto-

vitel. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, 
zejména dodržování předpisů BOZP a požární ochrany na pracovišti a odpovídá za ško-
dy vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. 

 
5. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

zajistit požární asistenční hlídku na požárně nebezpečných pracích v rozsahu daném 
touto právní normou. 

 
6. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně 1x týdně. Kontrol-

ní dny budou svolány objednatelem. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry 
z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat 
ustanovení této smlouvy. 
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7. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení v souladu 
se zadávací dokumentací. 

 
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím 

svých zaměstnanců a dále prostřednictvím technického dozoru stavebníka. K vykonání 
kontroly má zástupce objednatele a technický dozor stavebníka kdykoliv přístup na sta-
veniště. 
Zástupce objednatele a Technický dozor stavebníka je oprávněn při zjištění závad 
v průběhu provádění prací požadovat, aby závady zhotovitel odstranil a dílo prováděl 
řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných závad je zhotovitel povinen zajistit na 
své náklady a v určené lhůtě. Vznikne-li tím objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji 
uhradit. 
Pokud zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 

 
9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším po-

stupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna nejpozději 3 
pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací 
předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek prací, záznamy o jakosti po-
užitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud se zástupce objednatele nedostaví ke kon-
trole v určené době, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Před jejich zakrytím 
však musí učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami a tento postup ho 
nezbavuje odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. V případě, že 
zhotovitel nedodrží tuto povinnost, je vázán na základě výzvy objednatele na své nákla-
dy odkrýt takové zakryté konstrukce, jestliže nebude uzavřena jiná dohoda, např. 
o prodloužení záruční doby či event. slevě z ceny díla. 

 
10. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v souladu se zákonem o 
odpadech a stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá 
znečištění a poškození pozemních komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele a 
jeho subdodavatelů v průběhu provádění díla, jak vyplývá z příslušných zákonů. 

 
11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště nejpozději v den 

převzetí díla objednatelem. 
 
12. Zhotovitel je oprávněn použít k realizaci části díla i třetí osoby – subdodavatele. 

V takovém případě však zhotovitel odpovídá objednateli, jako by takovou část díla pro-
váděl sám. 

 

X. Smluvní pokuty 
 
1. V případě nedodržení termínu dokončení díla zaviněného zhotovitelem, zaplatí zhotovi-

tel objednateli smluvní pokutu ve výši XXX % z ceny díla /bez DPH/ za každý den pře-
kročení termínu dokončení a předání díla. 

 
2. Smluvní pokuta pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště zhotovitelem se 

sjednává ve výši XXX Kč za každý den prodlení. 
 
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad z přejímacího řízení 

se sjednává ve výši XXX Kč za každý den prodlení a vadu. 
 
4. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad v záruční 

době a se sjednaným termínem odstranění záručních vad se sjednává ve výši XXX,- Kč 
za každý den prodlení. 
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5. Pro případ prodlení objednatele s úhradou daňových dokladů se sjednává úrok 

z prodlení ve výši XXX % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
6. Případné pokuty udělené objednateli správními orgány z důvodu neplnění povinností 

zhotovitele, uplatní objednatel u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje je uhradit. 
 
7. Uhrazené smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody. Ustanovení § 2050 a 

§ 2051 občanského zákoníku se vylučují. 
 
8. Smluvní pokuty je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně s uvedením těch 

ustanovení smlouvy, která zhotovitel porušil a která zakládá vznik nároku objednatele na 
smluvní pokutu. 

 
9. Zhotovitel nemůže být objednatelem pokutován, pokud k prodlení s prováděním díla 

dojde z důvodů uvedených v čl. IV., odst. 3. 
 

XI. Opatření objednatele v případě neplnění smlouvy ze strany zhotovitele 

a odstoupení od smlouvy 
 
1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na ná-

klady zhotovitele. Objednatel je oprávněn za tím účelem požadovat sjednání nápravy ve lhůtě 
jím určené, může dát zhotoviteli příkaz k přerušení prací v případě, kdy neodstraněné závady 

zásadním způsobem ohrožují kvalitu díla jako celku, neodsouhlasí nekvalitně provedené 
práce jako uskutečněné pro účely výkazu provedených prací; rovněž může sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úkli-
dy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto případech: 
a) Zhotovitel je v prodlení delším než jeden týden oproti schválenému harmonogramu 

prací, a to jak na celku díla, tak na jeho části a opatření, která zhotovitel na výzvu ob-
jednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k  odstranění prodlení. 

b) Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností 
zhotovitele a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem objednatele ve stavebním 
deníku. 

c) Přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovi-
tele dodržovány předpisy BOZP, PO a OŽP na stavbě. 

d) Prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve 
stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kva-
litu provedení díla (viz smlouva, zadávací dokumentace, právní předpisy a platné 
normy). 

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou 
na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, 
v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povin-
ností v souladu se smlouvou o dílo. Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla 
jako celku resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho zá-
vazky a povinnosti vyplývající z této smlouvy dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát 
či jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a 
povinnostech zhotovitele v tomto ohledu. 

 
2. Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a 

tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel či z příkazu 
objednatele třetí osoba, je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. 

 
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé po-
rušením smlouvy ani nároku na smluvní pokutu. Po odstoupení od smlouvy kteroukoliv 
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ze smluvních stran není zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
oprávněn postoupit případné pohledávky za objednatelem na třetí osobu. Takové po-
stoupení by bylo neplatné. 

 
4. Mimo případy dle § 2002, odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení 

smlouvy ze strany zhotovitele považuje následující: 
a) zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník 
b) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenč-

ního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele  
c) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele; 
d) prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvním termínům, 

schválenému harmonogramu prací nebo termínům dohodnutým na kontrolních 
dnech; 

e) realizace díla nebo jeho části subdodavatelem zhotovitele, který nebyl schválen ob-
jednatelem; 

f) použití předaných podkladů k jiným účelům než je uvedeno ve smlouvě o dílo nebo 
jejich poskytnutí třetí osobě bez vědomí objednateli; 

g) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní po-
volení pro místo provádění díla ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; 

h) porušení předpisů BOZP, PO a OŽP; 
i) svévolné přerušení prací na díle nebo provádění díla způsobem, který zjevně neod-

povídá dohodnutému rozsahu díla nebo termínu plnění díla; 
j) opakované porušení ostatních ustanovení smlouvy. 

 
5. Nedodržení termínu splatnosti faktur je považováno za podstatné porušení smlouvy ob-

jednatelem. Pokud prodlení překročí 60 dnů od data splatnosti, zhotovitel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 
 

6. Zanikl-li závazek provést dílo v důsledku odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli vždy nejvýše to, o co se objednatel zhotovováním věci průkazně obo-
hatil. Plnění, které již zhotovitel od objednatele obdržel, bude vždy započteno na oboha-
cení v rozsahu, v němž se kryjí. V případě kladného salda musí zhotovitel plnění objed-
nateli vrátit bez zbytečného odkladu. Objednatel je oprávněn k započtení jakýchkoliv 
splatných i nesplatných pohledávek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné po-
hledávky zhotovitele, a to i v případě odstoupení od smlouvy, tzn. že možnost započtení 
se vztahuje i na pohledávky z případného bezdůvodného obohacení. 

 
7. Na písemnou žádost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provádění díla kterého-

koli pracovníka, jehož chováním je prokazatelně ohroženo řádné provádění díla, čímž se 
rozumí zejména opakované porušování protipožárních, hygienických předpisů, BOZP či 
ochrany životního prostředí, nekvalitní nebo nekvalifikovaný výkon prací při provádění dí-
la, či nevhodné nebo neslušné chování vůči jiným osobám na staveništi 

 

XII. Ostatní ujednání 
 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovo-

vaném díle nese zhotovitel do doby předání díla objednateli. 
 
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za 

škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho subdoda-
vatelů, a to na pojistnou částku minimálně ve výši 1,0 mil. Kč. Současně se zhotovitel 
zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla. 

 
3. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit nebo zastavit svoje pohledávky vzniklé z této 

smlouvy vůči druhé smluvní straně pouze po předchozím písemném souhlasu druhé 
smluvní strany. 
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4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, 

výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznamu subdodavatelů zho-
tovitele, aby objednatel mohl splnit povinnost uveřejnění dle § 147a zákona o veřejných 
zakázkách. 

 
5. Oprávnění zástupci k jednání: 
 objednatele: 

-  ve věcech smluvních:    Ing. Ivana Česenková 

     e-mail: XXX 

     tel: XXX 
-  ve věcech technických:     Ing. Josef Langer 

     e-mail: XXX 

     tel: XXX 
zhotovitele: 
- ve věcech smluvních a technických: Tomáš Leibl 

       e-mail: XXX 

       tel: XXX 
 
 

XIII. Závěrečná ujednání 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu tou smluvní stranou, 
která jí podepíše jako poslední. 

 

2. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných, 
oboustranně podepsaných dodatků. 

 

3. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit svoje práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy na třetí osoby pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany, 
s výjimkou zákonné cese. 

 

4. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občan-
ským zákoníkem a ostatními platnými právními předpisy ČR. 

 

5. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této smlouvy přednostně smírnou ces-
tou. Nebude-li smírné vyřešení sporu možné, budou spory řešeny před věcně a místně 
příslušnými soudy. 

 

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom z nich. 

 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 
 Zhotovitelem naceněný výkaz výměr 

 
V Praze dne 26.5.2017   V Praze dne 23.5.2017 
 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

 LOM PRAHA s.p. Tomáš Leibl 
 Ing. Roman Planička  
 ředitel státního podniku  


