
Fotovoltaická elektrárna, klimatizace a rekonstrukce elektrorozvodů – Znojmo, Kotkova 3725/24 
 

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/145                                                                         
Číslo smlouvy zhotovitele:     
 

SMLOUVA  
Fotovoltaická elektrárna, klimatizace a rekonstrukce elektrorozvodů – 

Znojmo, Kotkova 3725/24 
______________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

Ing. Tomáš Blažek 

sídlem Přibice 379, 691 24 IČO: 04062965 
 
 
spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 
 

I.  PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUV Y   

1. Předmětem plnění je zpracování jedné projektové dokumentace rozdělené na  tři samostatné stavební 
objekty: 
Objekt 1: zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby 
DSP/PDPS, včetně statického posouzení  budov a technologie na fotovoltaickou elektrárnu         120,95 kWp, 
zpracování výkazu výměr a soupisu prací, zpracování žádosti o připojení výrobny k distribuční síti, zajištění 
vydání stavebního povolení, odborné poradenství při žádosti o dotace na výstavbu, zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku, realizaci stavby a kolaudaci stavby. Součástí plnění bude také vypracování energetického posudku dle 
zákona č. 406/2000Sb. 
Objekt 2: zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) na odklimatizování správní budovy 
Kotkova 3725/24, zpracování výkazu výměr a soupisu prací, odborné poradenství při zadávacím řízení 
Objekt 3: zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) na kompletní rekonstrukci 
elektroinstalace správní budovy Kotkova 3725/24, zpracování výkazu výměr a soupisu prací, odborné 
poradenství při zadávacím řízení. 
Stavební objekty (části)  budou zpracovány v jedné dokumentaci v samostatných částech, aby dle dostupných 
finančních prostředků bylo možno realizovat stavbu po etapách. 
 

2. Předmětem plnění je: 
i. zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení s podrobností dokumentace pro provedení stavby 

případně projektové dokumentace pro provedení stavby; 
ii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání stavebního povolení a vydání pravomocného 

stavebního povolení,  
iii. soupis prací; 
iv. poradenská činnost včetně zpracování žádosti o povolení připojení výrobny k distribuční síti; 
v. statické posouzení budov; 

vi. energetický posudek dle zákona č. 406/2000Sb. 

3.     Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:  

i. technicko-ekonomická studie; 
ii. obecně závaznými předpisy; 

iii. písemnými pokyny objednatele; 
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iv. technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy. 

4.     Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně 
a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé  
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem. 

5.     Místem plnění je areál – sídlo oblasti Západ, Kotkova 3725, 669 02 Znojmo. 

 

II.  DOKUM ENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO PO VOLENÍ  S NÁLEŽI TOSTM I  DOKUM ENTACE 

PRO PROVEDENÍ STAVB Y  (DÁLE J EN „DSP/PDPS“)  –  ČÁST 1 

1. DSP/PDPS bude vyhotovena pro účely vydání stavebního povolení s podrobnostmi projektové dokumentace 
pro provedení stavby dle příslušných právních předpisů. 

2. Součástí dokumentace bude i statické posouzení vhodných střech a návrh technologie na fotovoltaickou 
elektrárnu 120,95 kWp. 

3. Zhotovitel je povinen v DSP/PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost 
dokumentace umožňovala vypracovat soupis prací. 

4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti pro vydání stavebního 
povolení; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské 
činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky zapracovat. 

5. DSP/PDPS bude objednateli předána 4 x v tištěné podobě a zároveň i na jednom nosiči dat USB flash, přičemž 
na nosiči bude DSP/PDPS zapsána ve formátu *.pdf  a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu 
(textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn a to v exportu 
pro Bentley View V8i ). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu 
obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy 
apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na 
digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do 
jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. 
Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy mohou být ve formátu *.dgn 
nebo *.dwg.  Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, zdí  apod., musí 
být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, 
nezkrácených souřadnicích.  

6. Zhotovitel při předání DSP/PDPS předá také vícetisky koordinačních situací stavby v počtu 6 ks. 

7. Před předáním  DSP/PDPS (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele provedena kontrola 
úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.  

8. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel objednateli na závěr kontroly 
úplnosti všechny vyhotovení DSP/PDPS v tištěné podobě a jeden nosič USB flash; o této skutečnosti bude 
sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata. 

9. Předmětem plnění dle této smlouvy je také zpracování statického posouzení budovy za účelem posouzení 
únosnosti konstrukcí a střech pro instalaci fotovoltaické elektrárny a energetický posudek dle zákona č. 
406/2000Sb. 

Zhotovitel je povinen objednateli předat originál dokumentu  a kopii elektronicky 1x na nosiči USB flash disk 
ve lhůtě stanovené v čl. VII smlouvy. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentu do dokladové části 
projektové dokumentace tištěné verze. 

 

III.  DOKUM ENTACE PRO PROVE DENÍ STAVBY (PDPS)  –  ČÁST 2  A 3   

1. Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost dokumentace 
umožňovala vypracovat soupis prací. 

2. PDPS bude objednateli předána  4x PDPS v tištěné podobě a zároveň i elektronicky na jednom nosiči USB 
flash disk, přičemž na nosiči bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném 
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg 
nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View V8i ). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly 
standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin 
pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu 
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výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody 
ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde 
popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy 
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn).  

3. Před předáním  PDPS (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti 
dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.  

4. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel objednateli na závěr kontroly 
úplnosti všechny vyhotovení PDPS v tištěné podobě a jeden nosič USB flash; o této skutečnosti bude sepsán 
záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata. 

 

IV.  INŽENÝRSKÁ ČINNOST (IČ)  –  ČÁST 1 

1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání stavebního povolení 
včetně předvyplněné elektronické podoby žádostí a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení. 

2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění   všech vyjádření, stanovisek, povolení potřebných pro vydání 
stavebního povolení fotovoltaické elektrárny. 

3. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele. 

4. Výsledky inženýrské činnosti nutné pro vydání stavebního povolení budou předány samostatně 1x v originále 
ve lhůtě stanovené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy a 1x v kopii v každém paré projektové dokumentace a 1 x 
elektronicky  nosiči dat USB flash *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. 
Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace.  

5. Ostatní výsledky inženýrské činnosti budou předány vhodných způsobem ve lhůtě stanovené v čl. VII. odst. 1. 
této smlouvy. 

 

V.  SOUPIS PRACÍ (DÁLE J EN „SP“  NEBO „SOUPIS  PRACÍ“)  –  PRO VŠECHNY ČÁSTI  

1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak, aby soupis prací byl 
způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání veřejné zakázky na stavební 
práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na DSP/PDPS nebo PDPS podrobný popis 
všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i 
popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit 
tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb 
nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.  

3. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která 
obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského 
objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 

4. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky, 
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis položky 
jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, 
zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr 
k uvedenému množství.  

5. Soupis prací bude obsahovat ve formě samostatné přílohy detailní popis veškerých výrobků v návaznosti 
na soupis prací. 

6. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení 
množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 
položek soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry s popisem 
odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové 
výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací s technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí 
obsahovat atributy položek.  
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7. V oceněném soupisu prací bude uvedena použitá cenová úroveň, která musí být aktuální ke dni předání 
konečného soupisu prací. 

8. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní 
náklady jako samostatná část soupisu prací.  

9. Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro DSP/PDPS nebo PDPS bude předán 1x v tištěné podobě (paré č.1 
DSP/PDPS nebo PDPS) a 1x elektronicky na nosiči USB flash při předání  DSP/PDPS nebo PDPS. 
Elektronicky bude soupis prací předán ve výměnném formátu XC4 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve 
formátu *.xls. 

 

VI.  PORADENSKÁ ČINNOST  –  PRO VŠECHNY ČÁSTI  

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele poskytovat odbornou poradenskou činnost za účelem podání žádosti o 
dotace na výstavbu ( část 1), zadávacího řízení na veřejnou zakázku ( část 1, 2  a 3) a realizace stavby       
( část 1) a zpracování žádosti o povolení připojení výrobny k distribuční síti (část 1). Poradenská činnost 
bude poskytována na základě písemného požadavku objednatele.  

2. Předmětem poradenské činnosti bude zejména, pomoc při přípravě podmínek zadávacího řízení na výstavbu 
elektrárny včetně pomoc při přípravě vypořádání žádostí o dodatečné informace, poradenská činnost při 
podání žádosti o dotace pro fotovoltaickou elektrárnu a jejím vyřizování a autorský dozor při realizaci 
fotovoltaické elektrárny.  

3. Výstupy z poradenské činnosti  budou předány 1x v tištěné podobě  a 1x elektronicky na nosiči USB flash a to 
ve vhodných formátech. 

 

VII.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:  

  

DSP/PDPS, PDPS, SP, statické posouzení budov, 
energetický posudek dle zákona č. 406/2000Sb.   
 
IČ ( část  podklady k podání žádosti o vydání 
stavebního povolení) 
 
Podání žádosti o vydání stavebního povolení 
 
 
Doplnění žádosti o vydání stavebního povolení o 
další podklady či doklady 
 
 
Odborná a poradenská činnost 
 
 
 

do čtyř měsíců od účinnosti této smlouvy 
 
do 30 dnů od předání DSP/PDPS ( část 1) 
 
 
do 60 dnů od  předání  DSP/PDPS ( část 1) 
 
ve lhůtách dle výzev a požadavku stavebního 
úřadu nebo do 7 dnů od doručení požadavku 
objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. 
 
 
do 3 dnů od doručení požadavku objednatele, 
nebude-li dohodnuto jinak 

          Dřívější plnění je možné.  

 

2. Lhůty plnění dle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných 
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl 
vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či 
vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé ( 30 dnů). Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních 
dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této 
smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a 
neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění. 

 

VIII.  CENA  
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1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH 1.225.000,- Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Konečná částka dokladu zůstane bez
zaokrouhlení.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena bude hrazena na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro
DSP/PDPS, PDPS, SP a statické posouzení a energetický posudek. Pro IČ bude vystavena faktura po vydání
pravomocného stavebního povolení. Faktury za poradenskou činnost budou vystaveny po ukončení ucelené
části činností. Pro každou část projektu dle čl. I odst. 1 této smlouvy bude vystavena samostatná faktura
nebo bude cena k příslušné části uvedena na samostatném řádku faktury. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode
dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude pro DPS/PDPS nebo PDPS a SP je kopie protokolu o
kontrole úplnosti dokumentace.

2. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet
podle § 109 odst. 2 písm. c)zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

X. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOU VY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost
a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení,
včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor
bude svolán nejpozději do 10 dnů od účinnosti této smlouvy a bude se konat v sídle oblasti Západ. Výrobní
výbory budou svolávány dle aktuální potřeby v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak.
Samostatný výrobní výbor bude svolán k zapracování výsledků inženýrské činnosti. Termín výrobního
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výboru určí objednatel s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy.
Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány
spolu s výsledky inženýrské činnosti.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu apod.

8. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou
součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této smlouvy v řízení
o stavebním povolení.

10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti, že se nebude na plnění z této smlouvy podílet žádný
poddodavatel podílející se na plnění z této smlouvy z více než 10% hodnoty plnění, který by byl osobou
uvedenou v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. června 2014. o omezujících opatřeních vzhledem
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne
4. dubna 2022.

XI. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUV NÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce a energetik organizace.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě, a dále mu:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky

k této smlouvě.

3. Energetik organizace

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít veškerá plnění;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

4. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný zástupce zhotovitele.

5. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

6. Odpovědným zástupcem zhotovitele je Odpovědný zástupce zhotovitele je oprávněn
účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.

XII. L ICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy
a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci,
vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít a upravit tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a
realizace stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování
informací, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích
činností dle této smlouvy.

XIII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ
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1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele  
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše 
schválené dotace. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši 
škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel 
na výzvu předloží doklady o pojištění.  

3. Práva objednatele z vady díla: 

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu 
plnění k naplnění účelu této smlouvy. 

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, 
které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 5 let. 

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit  
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně. 

3.5 V případě zjištěných vad DSP/PDPS nebo PDPS, SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je 
lhůta pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.  

4. Smluvní pokuty  

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty 

nedodržení termínů plnění  0,05% z celkové ceny bez DPH 
za započatý den prodlení  

        nedodržení termínu pro odstranění vady   
            0,1% z celkové ceny  

bez DPH         za 
započatý den prodlení  

jiné porušení smlouvy zhotovitelem  500,-Kč porušení případně 
započatý den prodlení 

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou 
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. 

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů 
od doručení výzvy nebo faktury. 

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5. Úrok z prodlení 

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení 
s úhradou faktur.  

 

XIV.  UKONČENÍ SMLOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné 
porušení smlouvy se zejména považuje: 

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době 
přiměřené neodstraní; 

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady; 
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované; 
iv. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 
v. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka; 
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vi. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí; 

vii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů; 
viii. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 

ix. zneužití plné moci; 
x. nesplnění povinnosti dle čl. X odst 10 této smlouvy. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; 
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a vii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok 
na náklady vynaložené na provádění díla. 

 

XV.  PLNÁ MO C  

1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této 
smlouvy, a to v mezích této smlouvy. 

 

XVI.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
třetí osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, 
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den  
po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. 

6. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.  

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost uveřejněním 
v registru smluv dle odst. 10 tohoto článku. 

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené 
ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele. 

10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za 
citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají uveřejnění: -. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění 
uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

11. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob 
vystupujících na straně dodavatele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, 
v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt 
odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté 
osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). Dodavatel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partery 
o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce. 
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12. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, 
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku. 

13. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními 
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

14. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy: 

1. Kalkulace ceny. 

2. Plná moc. 

 

 

15. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1. 

 

 

 

 

V Brně, dne 20. 03. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, dne 20. 03. 2023 

Ing. Tomáš Blažek Bc. Roman Hanák 

jednatel ředitel 

 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY
__________________________________________________________________________________________

Položka Cena v Kč bez DPH

Poradenská činnost hodinová sazba

Část 1

Inženýrská činnost pro získání pravomocného stavebního povolení

PDPS/DSP

SP

Statické posouzení budov ( čl. II odst. 9 smlouvy)

Energetický posudek dle zákona č. 406/2000Sb.

Zpracování žádosti o připojení výrobny k distribuční síti

Poradenská činnost

Poradenská činnost – žádost o dotaci

Poradenská činnost v zadávacím řízení

Poradenská činnost – autorský dozor ( předpoklad do 30 hodin činností)

Cena celkem za část 1

Část 2

PDPS

SP

Poradenská činnost v zadávacím řízení

Cena celkem za část 2

Část 3

PDPS

SP

Poradenská činnost v zadávacím řízení

Cena celkem za část 3

Cena celkem bez DPH* 1.225.000,- Kč
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*Součet cen část 1, 2 a 3 

V………., dne                                                         

 

PLNÁ MOC 
__________________________________________________________________________________________ 

ZMOCNITEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

zmocňuje  

ZMOCNĚNCE  

Ing. Tomáš Blažek 

sídlem Přibice 379, 691 24 IČO: 04062965 
 

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů 
potřebných pro vydání stavebního povolení a dále podání návrhu na vydání stavebního povolení a zastupování 
objednatele při stavebních  řízení včetně přijímání dokumentů: 

 

„Fotovoltaická elektrárna, klimatizace a rekonstrukce elektrorozvodů – 
Znojmo, Kotkova 3725/24“ 

 
 

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí 
být vydány na jméno zmocnitele.  

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze 
zaměstnanec zmocněnce. 

 

V Brně, dne ……………..… 

 

 Bc. Roman Hanák 

 ředitel 

 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 

 

Zmocnění přijímám  
 

 Ing. Tomáš Blažek 

 …………………………. 
 


