
SMLOUVA o DÍLO

uzavřené podle ustanovení 5 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:
Císlo smlouvy zhotovitele:

Článek1.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: VODÁRNA PLZEN a.s.
zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574

IČO: 25205625
DIČ: c225205625
se sídlem: Malostranská I43/2. Doudlevce. 326 00 Plzeň

zastoupený: generálním ředitelem

zástupce pověřenýjednáním ve věcech

a) smluvních:
b) technických:

2. Zhotovitel: MOTORGAS s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, v oddílu C, vložka |2613

1Čo: 47113432
DIČ: CZ47118482
se sídlem: Oderská 963/7b, Čakovice, 196 00 Praha 9
zastoupený: „jednatelem společnosti

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „,smlouva“), čímž se zhotovitel
zavazuje k provedení díla dle této smlouvy & objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní

ceny za dílo, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.

Článek II.
PŘEDMET DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ

]. Předmětem díla dle této smlouvy jc provedení obnovy kogenerační jednotky B na ČOV
Plzeň.
Předmětem obnovyje motor Waukesha L36GLD (l2-válec), synchronní generátor, tepelný
systém na využití odpadního tepla & rozvaděč KGJ.
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2. Místem plnění veřejné zakázkyjc: areál ČOV Plzeň, Jateční & 40.

3. Technická specifikace předmětu plnění je blíže určena v cenové nabídce ze dne 9. 1. 2023.
která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy,

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

5. Dilo bude provedeno dle podrobných požadavků a podmínek zadavatele v průběhu plnění
zakázky.

6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad & nedodělků převzít a zaplatit níže

sjednanou smluvní cenu dle článku [V. bodu 1 této smlouvy.

7, Dojde—li při realizaci díla k zmenám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím
z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provest soupis těchto změn, doplňků
nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit
tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho
odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel

neučiní. má se za to. že práce & dodávkyjím realizované byly v předmětu díla & vjeho ceně

zahrnuty. Veškeré změny musí být zachyceny zápisem do stavebního deníku.

8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo

změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou

nápravu & veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.

9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje sám i se subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k

provedení díla nezbytné.

10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost písemný seznam všech svých
poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke schválení. Objednatel si

vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má nebo měl

z předchozích staveb špatné zkušenosti. Zhotovitel pak zajistí jiného poddodavatele.
Zhotovitel není oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí poddodavatele, kterého

objednatel neschválílv Porušení tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému

odstoupení od smlouvy a dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši % z celkové ceny díla.

11. Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními & technickými předpisy,
normami ČSN a předpisy ESČ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji

pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti
srovnatelné s podobnými díly, případně Vlastnosti lepší.

12. Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla a
technologie.
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13. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZP a PO 3 poučit v tomto směru

případně dotčené třetí osoby.

14. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí

zhotovitel nahradit bezvadnými prácemi, respektive odpovídajícími projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel.
Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Článek III.
ČAS PLNĚNÍ

]. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do dvaceti dnů od účinnosti této

smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to tak„ že dokončí a předá objednateli

předmět díla (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), a to neipozděií do

tří měsíců od Qředání staveniště.

3. Za prodlení s dokončením dila zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši % z dohodnuté

ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

4, Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést
zápočet vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce, kterou má z této smlouvy
Vůči zhotoviteli.

Článek IV.
C EN A

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dle doložené cenové
kalkulace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH 2.082.000 Kč

2. K ceně bez DPH bude přičtena DPH dle platných právních předpisů.

3. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevná po celou dobu výstavby a jde o konečnou výší ceny díla. O případné změně ceny za
splnění podmínek uvedených v článku 11. této smlouvy jsou smluvní strany povinny uzavřít
dodatek ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli
právo na úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV. bodu 1 této smlouvy.
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V této ceně jsou zahmuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací

předmětu této smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, například

poplatky za užívání komunikace nebo veřejně přístupných pozemků — „zábor“ apod

Článek v.
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

, Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat

daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena soupis

provedených prací odsouhlasený vykonavatelem technického dozoru investora stavby. Toto

ustanovení neplatí pro zálohové faktury.

. V případě, že stavební práce a jiné dodávky, které se zhotovitel zavázal realizovat dle této

smlouvy. spadají ve smyslu platných právních předpisů upravujících daně a poplatky pod

režim tzv. přenesení daňové povinnosti, případně tyto předpisy ukládají smluvním stranám

ve vztahu k daním a poplatkům jiné povinnosti, jsou smlumí strany povinny splnit veškeré

povinnosti z těchto předpisů plynoucí. Smluvní strany zejména berou na vědomí„ že

vyúčtování ceny se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na fakLuře vyznačit číslo smlouvy, název zakázky. Objednatel je

oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit. jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či

neobsahuje objednatelem požadované údaje. Po tuto dobu není objednatel vprodlení

s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury.

. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle odsouhlasene prostavěnosti akce do 90 % celkové

ceny díla. Zbývajících 10 % bude ponecháno na konečné vyúčtování, po předání a převzetí

díla bez vad a nedodělků. Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká, bude-li dilo

zhotovitelem provedeno v požadovaném objemu prací a kvalitě. Pokud budou kontrolou

při předání díla zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného

plnění, může být celková smluvní pokuta za toto prodlení započtena vůči pozastavené části

smluvní ceny formou samostatné faktury.

. Zhotovitel předá nejpozději pátého dne každého kalendářního měsíce objednateli soupis

provedených prací v dokončenosti dosažené k poslednímu dni předcházejícího

kalendářního měsíce. Technický dozor investora posoudí předaný soupis provedených prací
do třech pracovních dnů. Odsouhlasí—li a potvrdí-li technický dozor investora zhotoviteli

předaný soupis provedených prací, je tím zároveň potvrzeno právo zhotovitele na vystavení

faktury na dílčí platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit & doručit objednateli fakturu

nejpozději do pěti pracnvních dnů ode dne, kdy mu toto právo vznikne. Podpisem soupisu

provedených prací způsobem výše uvedeným vzniká zhotoviteli právo fakturovat

odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem. Dnem uskutečnění dílčího
zdanitelného plnění je patnáctý den zjišťovaného měsíce.

. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel
není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na
faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je

objednatelem dán příkaz k provedení platby, jc-li tento příkaz následně realizován. Je—Ii
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objednatel v prodlení s placením faktury, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých
poddodavatelských faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním
deníku s uvedením, které materiály nebo poddodávky požaduje, je zhotovitel povinen toto
doložit. Zhotovitel pak k soupisu provedených prací přiloží faktury za materiál nebo

faktury poddodavatelů (fotokopie) Bez těchto dokladů je faktura neplatná.

. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup (© 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Vpřipadě, že

daňový dok1ad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový
doklad považován za neúp1ný & objednatel vyzve zhotovitele kjcho doplnění. Do

okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo ncuskutečnit platbu na základě tohoto
daňového dokladu.

„ Vpřípadě, Že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na
základě této smlouvy bude () zhotoviteh správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna

způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým
plátcem (& 106a zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo
od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této

smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli

nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením &
10%! Zákona č. 235/2004 Sb.

Článek VI.
STAVENIŠTĚ

. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do dvaceti dnů od účinnosti této

smlouvy.

. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající z celé zadávací

dokumentace.

. Součástí díla jsou veškeré doklady, nezbytné k jeho řádnému užívání ze strany
objednatele, odsouh1asené technickým dozorem investora. Zhotovitel kdokončení dílčí

části díla - investorskému převzetí každé etapy zajistí a předá objednateli výše uvedené
doklady, a to zejména:

. průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v ] whotovení. Fotodokumentace bude

dokladovat průběh díla, včetněpopisujednazlivýc/l snímků.

. Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto Článku zhotovitel předá objednateli.

. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních

stran.
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6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za V1a5tní řízení postupu prací, Za

sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany Zdraví při práci všech osob

v prostoru staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami),

hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se

zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností a to i u svých

subdodavatelů. Odpady budou likvidovány vsuuladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o

odpadech, vyhláškou MŽP a MZ ČR č. 8/2021 Sb., katalog odpadů a posuzování vlastností

odpadů vyhláškou MŽP ČR č. 273/2021 Sb., () podrobnostech nakládání s odpady, a

ostatními platnými právními předpisy. Zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování,

nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikacL vod

a ovzduší , k pádu do výkopu, k porušení ochranných pásem atd.

7. Za všechny škody, které vzniknou V důsledku provádění stavby objednateb, případně třetím

osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu

odstranit na své náklady bez nároku na finanční úhradu od objednatele.

8. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací a svá stanoviska uvádí do

stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou sestavovány

nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

9. O povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel příslušný správní

orgán včas a žádost doloží příslušnými doklady. Zajistí splnění stanovených podmínek

z vydaného povolení o uzavírce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z

důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných

vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu

staveniště z důvodů 1ežících Výhradně na straně zhotovitele.

Článek vu.
STAVEBNÍ DENÍK

1, O průběhu prací na stavbě, ktere provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení

stavebních prací & zapisuje Všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména

časový postup prací. jejich jakost. zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové

dokumentace. Deník bude veden v plném rozsahu dle ustanovení 5 157 stavebního zákona

a dalších platných právních předpisů.

2. Během pracemi doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný, Povinnost vést

stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a ncdodělky,

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje Ve smlouvě pověřená osoba

vždy v ten den, kdy bylo na stavbě pracováno.

4. Vedením stavby a zápisy do stavebního deníku je povčřcn(a):

5. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a pří1oh.
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Úvodní listy obsahují:

- základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČ a DIČ obj ednatele,
zhotovitele proj ektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů, včetně podpisových vzorů

osob, oprávněných k provádění zápisů,

- identifikační údaje stavby podle projektu,
— přehled smluv včetně dodatků a změn,

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
- přehled provedených zkoušek všech druhů.

6, Denní záznamy se píší do knihy se všívanými listy jednak pevnými a dále perforovanými

pro dva oddělitelná průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů.
Perforované listy se číslují shodně s listy pevnými, Denní záznamy mohou být psány i na
volné listy s průpisy, očíslovanými & datovanými shodně s originálem.

7, V deníku se vyznačí doklady, ktere se V jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi.
Jde zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy

dokumentující odehy1ky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby

byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu
technického dozoru investora (TDI) a originál pro objednatele.

9. Do stavebního deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího & jeho Zástupce

technický dozor investora, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné orgány
státní správy.

10. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem

zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko

nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí.

Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování doplňků a změn smlouvy.

12. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k investorskému převzetí stavby.

Článek VIII,
ZÁRUKA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel přebírá ža dílo Záruku po dobu 12 měsíců od dokončeného předání a převzetí
díla. Vady zjištěné v záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů, nedojde-li k

dohodě o jiném termínu a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud v tomto
termínu tak neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě & zhotovitel je
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povinen tym náklady uhradil do 15 dnů od doručení jejich Vyúčtování zhotoviteli. Pokud

prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle zákona č.

59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:

a) při přejímce díla

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.

. Převzal-H objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné a bezplatné

odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po

jejich zjištění. V reklamací musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále V

reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit

nebo zda požaduje finanční náhradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně

oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z

jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci

objednatele uznává.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své práce, je povinen provedenou

opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanoveni článku XI této

smlouvy.

Článek IX.
ODSTOUPENÍ OI) SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně

nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy

nepovažují.

. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců

oprávněných k podpisu smlouvy.

. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného

porušení smlouvy, dle ustanovení 5 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, dluhou smluvní

stranou.

. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé z povinnosti,

sjednaných touto smlouvou. Kterékoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy

odstoupil z důvodu nepodstatneho porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud tato
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nesplní povinnost, 5 jejímž splněním je v prodlení, ani V dodatečné přiměřené lhůtě, která jí

k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, či dle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně, V

odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje

Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je

odstoupení neplatné.

. Odstoupí—li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla,

— zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 15 dnů

od obdržení vyzvání zahájit dí1čí přejímací řízení,

veškeré nákladyjí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

Článek x.
ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením & předáním předmětu
díla objednateli bez vad a nedodělků

. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný

se považuje den ukončení přejímacího řízení.

. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže toto vykazuje vady, byť by se jednalo ()

ojedinělé drobné vady, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém

případě se dílo považuje za nepředane

. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vlastnické právo k dílu, respektive k části díla

nabývá objednatel zhotovením díla, respektive zhotovením části díla, a to bez ohledu na to,

že dílo, resp. část díla nebyly objednateli předány. V případě pochybností, zda je vlastnické

právo k určité části díla možné nabýt. samostatně, je rozhodující stanovisko objednatele.
Bez ohledu na přechod vlastnictví dle tohoto ustanovení smlouvy nese Zhotovitel

nebezpečí škody na prováděném díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí

díla (podpisem Protokolu o předání díla). V případě vzniku poškozeni prováděného díla je
zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit.

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla, tedy okamžikem

podpisu Protokolu o předání díla.

„ Nedokončené dílo nebo částí díla není objednatel povinen převzít, s výjimkou uvedenou

v článku IX. odst. 6 této smlouvy.
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6. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, sjedná
objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů
předem, nedohodnou—li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

8. Jestliže Zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání a při přejímaeím
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k
odevzdání. je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

9. Zhotovitel předloží objednateli minimálně čtyři pracovní dny před zahájením přejímacího
řízení minimálně tyto nezbytné podklady:
— stavební deník,
— záruční listy,

- další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů.

10. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou
dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotoveních.

11. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo
přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s
uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

12. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku 11. této
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto článku.

13. Nejpozději do 15 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je
zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s
projektem & pravomocnými rozhodnutími správních orgánů.

Článek XI.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních:

1. Smlouva včetně jejich změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh
písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými
kjejímu podpisu.

2, Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv,

3. Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí
písemnou dohodou smluvních stran, dodatky se řídí ustanovením & 516 občanského
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Zákoníku. Návrhy na změnu obsahu, tj. návrhy dodatků, je oprávněna navrhnout a předložit
kterákoliv smluvní strana.

4. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke

zrušení smlouvy čí odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné

náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly, včetně

případné škody.

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut & sankcí v této
smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne

druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně (smluvní strany
výslovně vylučují aplikaci ustanovení © 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník),

6. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve třech (3)
vyhotoveních, z nichž dva (2) náleží objednateli & jedno (1) obdrží zhotovitel.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují

shodně., že sm1ouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísni ani za

nápadně nevýhodných podmínek pro kterouko1iv z nich.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb.. o registru
smluv. podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Politika integrovaného systému řízení společnosti Vodárna Plzeň a.s.
Příloha č, 2 - Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích a při pohybu V objektech

provozovaných společností VODÁRNA PLZEIŠr a.s.
Příloha č. 3— cenová nabídka ze dne 9. 1. 2023

V Plzni dne: 20 "03" 2323 V Plzni dne:
[ Ú

-
Ž Z ?

VODÁRNA PLZEN a,s.

generální ředitcl jednatel spólečnosli
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Vodárna

FOUTRKA !NTEGROVANĚHO SYSTÉMU Řízení

semgčwosw VOSÁRNA 53mm a.s.

Společnost VODÁRNA PLZEN a.s. je dlouholetým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury
v Plzeňském kraji. Pro naše zákazníky především zajišťujeme:

o výrobu a dodávku pitné vody

0 odvádění & čištění odpadních vod
<> zákaznické služby (podpora při uzavírání smluv o dodávkách pitné vody a odváděni

odpadních vod, vodoměrné a odečtová služba

Zavedený a řádně udržovaný integrovaný systém řízení vychází z požadavků zainteresovaných stran a

je zárukou jejích plnění. V současné době máme certifikovány systémy:
o kvality poskytovaných služeb

© ochrany životního prostředí
() zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví našmh zaměstnanců

() hospodaření s energiemi

o systém řízení bezpečností informací

FGLmKA SPOLEČNOST? V OBLAsTi KVALŠTY
Naším záměrem je trvalé úsilí & zšepšovánš při uspokojování potřeb svých zákazníků, poskytované služby

plnit ve stanovených termínech a v požadované kvaiitě, s našimi dodavateli budovat transparentní a
oboustranně výhodné obchodní vztahy a dále podporovat rozvoj a odbornou způsobilost našich
zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvath odváděné práce

Pounm SPOLEČNOST!%;OBLAST! BEZPEčNosn A QCHRANYZDRAVÍ ZAMĚSTNANCI)
Nejcennějším majetkem společnostije Hdský potenciál. Vážíme sš tohoto bohatství & klademe velký důraz
na ochranu zdraví zaměstnanců a jejich bezpečnosti při práci, zajJšťuje—me bezpečné a zdravé pracovní

podmínky. Vedení společnosti se zavazuje k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP,

POLlTiKASPOLEČNOST!vOBLASTIPÉČEo ŽIVOTNÍPROSTŘEDÍ
A HOSPODAŘENÍ s ENERGEMI

Svým odpovědným přístupem se snažíme eliminovat dopady naší Činnosti na jednotlivé stožky životního

prostředí, předcházíme vzniku ekologických havárií, podporujeme znovuvyužití odpadů vznikajících

v důsledku našeho působení, Technická zařízení provozujeme tak, abychom účinné využívali všechny
druhy energií, soustavně snižovali energetickou náročnost provozovaných zařízení a vyhledávali

potenciá! pro úsporu využívaných energií.

POUTiKA SPOLEČNOST! v OBLAST! ŘÍZENÍ BEEPEČNOSTI INFORMACÍ
Bezpečnost informací ve všech formách je další klíčovou Qbiastí, na kterou se vnaší společnosti

zaměřujeme. Naším posíáním je udržovat vysokou úroveň zaýšténl bezpečnosti informací spočívající

zejména v zajištění jejich dostupnosti“ integrity a důvěryhodnostL zneužití nebo ztrátě, Vše v souladu
s píatnou žegistativou. Při zajištění systému bezpečnosti informaci používáme aktuální a osvědčené
metody a postupy včetně aktuálních technologií.

V Plzni1762020

generální ředitel společnosti
VODARNA PLZEN a.s.



Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích

a při pohybu v objektech provozovaných společností VODÁRNA PLZEN a.s.

Tento dokument je určen právnickým nebo fyzickým osobám, které převzaly staveniště /pracoviště za účelem realizování

smluvního vztahu nebo se pohybují v areálech společnosti zjiného důvodu (napiexkurze, kontroIní činnost orgánů státní

správy, prohlidky v rámci nabídkových řízení apod,).

Cílem těchto pokynů je poskytnout těmto osobám dostatečné informace k zajištění jejich bezpečnosti, Tyto osoby budou

nadále pro potřeby tohoto dokumentu označovány jako „zhotovite1“.

1)

2)

31

4)

5)

61

7)

9)

Při výkonu sjednaných činností je zhotovitel povinen dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti

a ochrany Zdraví & postupovat tak, aby svým chováním neohrozil zdraví a be7pcčnost své ani osob vyskytujících se

s nim společně na pracovišti.

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, případně subdodavatelé, budou dodržovat všechny právní i ostatní

předpisy kzajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (: předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy

hygienické & protiepidemicke, technicke předpisy. technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy,

dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami a chemickými látkami) vč.

instrukcí poskytnutých kontaktní osobou sp01ečnosti VODÁRNA PLZETŠTa.s.

Zhotovitel je povinen vybavil převzaté pracoviště (staveniště) v souladu s ustanovením zákona č.309/2006 Sb. ve

znění pozdějších předpis & NV č.591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dojdc-li k souběhu dvou a více zhotovitelů najednom pracovišti,jsou tyto subjekty povinny:

o identifikoval rizika zjimi prováděných činností a následně provést vzájemné písemné seznámení s nimi

0 uzavřít dohodu () koordinaci \! oblasti BOZP ve smyslu 53101 odst.3 Zákoníku práce. Zhotovitel pověřený

koordinací BOZP musí mít na zřeteli, že dohoda je platná po celou dobu trvání díla tzn. až do okamžiku

předání staveniště zpět Společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

Splňuje-li předmět díla náležitosti 2309/2006 Sb. v platném znění & zadavatel předmětu díla stanovi koordinátora

stavby, pak povinnosti uvedené v č1,4) těchto pokynů & polu s dalšími, legislativně stanovenými, přebírá koordinátor .

Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky splňujícími požadavky

z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu odpovídajícímu prováděným

činnostem. dá1e pak vhodným nářadím u technickým vybavením nutným pro realizaci předmětu plnění. Zhotovitel

kontroluje jejich po užívání.

Zhotovitel se zavazuje, že jím používané technické vybavení bude schopne bezpečného provozu a bude odpovídat

požadavkům zejm. š4 1309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb, & V.48/1982 Sb. vždy v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu díla budou prováděny výhradně zaměstnanci Zdravotně a

odborně způsobilými. Zdravotní Způsobilost a doklady o kvaliňkačních předpokladech, případně o odborné

způsobilosti. je zhotovitel povinen doložit objednateli na vyžádání,

Zhotovitel odpovídá za dodržování zásad PO svými zaměstnanci a vybavení věcnými prostředky PO na předaném

pracovišti. nejsou—li zmíněné prosLředky součástí předaného pracovište. Zhotovitel dále odpovídá za protipožární

opatření vyplývající z povahy vlastních prací dle smluvního vztahu sjednaného se společností VODÁRNA PLZEN.

10) Zaměstnanci zhotovitclcjsou povinní udržovat na převzatóm pracovišti pořádek a čistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistil skladování hořlavých kapalin na pracovišti v souladu s ČSN 65 62 01 a skladování

ropných látek v souladu s ČSN 75 34 15,

12) Každý úraz zaměstnanců zhotovitele, ke kterému dojde na předaném staveništi nebo vobjektech společnosti

VODÁRNA PLZEN a.s., je tento povinen neprodlcnnč oznámit zástupci společnosti a spolupracovat při šetření

okolností vzniku úrazu.



Obecné pakvny pro zajištění BOZP pří pohvbzl v objektech a areálech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. (viz 6101 odxtó

„1262/2006Sb.)

13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpečnostní a dopravní značení v objektech a areálech společnosti

VODÁRNAPLZENa.s.

14) Svářečská práce prováděné v místech se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu je zhotovitel

povinen provádět pouze na základě písemného pověření ke svařování vydaného zástupcem společnosti VODÁRNA

PLZEN a.s. a v souladu svyhláškou 87/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zodpovídá za to, že

požární dohled při (po) svařování bude vykonáván osobou k tomu předem určenou (zpravidla z řad jeho vlastních

zaměstnanců) spísemnč stanovenými právy a povinnostmi při tomto dohledu. Požární dohled je vykonáván

vprůběhu svařování nepřetržitě, Při přerušeni svařování nebo po jeho skončení sc požární dohled vykonává

vimervalech smnovených zvláštními požámč bezpečnostními opatřeními stanovených vpříkazu ke svařování.

Nejkratší doba požárního dohledu po skončení svařování je 8 hodin.

15) Při pohybu v blízkosti otevřených vodních nádrží je nutno dbát zvýšené opatrnosti a nevyžaduje-li to charakter

pmváděných prací nepřibližoval se k jejich okrajům.

16) Práce v podzemních prostorách případně sestup do nich jsou spojeny zejména se zvýšeným rizikem pádu do hloubky

nebo výskytem nebezpečných plynů. Zhotovitel je povinen před vstupem do nich provést detekci výskytu

nebezpečných p1ynů.

17) Na pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEN a.s, je zakázáno vnášet a používat soukromé elektrické spotřebiče

(radiopřijímače, vařiče, topné Spirály atd)

18) Bez dohody se Zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEN as. je zhotoviteli zakázáno používat na pracovištích

technická a technologická zařízení příp. elektrospotřebičc, jejichž majite1em popř. provozovatelem je společnost

VODÁRNAPLZESIa.s.

19) Pokud zástupce společnosti VODÁRNA PLZEN a,s. umožní zhotoviteli použít některé ze zařízení vč.

technologických, je zhotovitel povinen používat tato zařízení pouze vsouladu snávodem kubsluze případně

s udělenými pokyny a s vědomím zastupce společnosti VODÁRNA PLZFN a.s.

20) Při zjištění závady na poskytnutých zařízeních vč. elektrických (např. poškození prodlužovaní šňůry, přívodu;

odstranění ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenně informovat Zástupce společnosti VODÁRNA

PLZENa.s.

21) Zhotovitel nesmí vprůběhu realizace předmětu smlouvy ponechávat žádné přístroje. stroje popř. nástroje bez

dohledu nebo dozoru. pokud mohou tyto ohrozit zdravi případně bezpečnost zaměstnanců společnosti VODÁIUIA

PLZEN3.5,

22) Na pracovištích společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky,

rovněžje zakázáno pod vlivem íčchto látek na pracoviště vstupovat.

23) Ve všech objektech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. platí zákaz kouření swjímkou prostor ke kouření

vyhrazených.

24) Každé pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEN as. je vybaveno prostředky pro poskytnutí 1. pomoci a hasicími

přístroji (případně hydranty), které je zhotovitel v případě potřeby oprávněn použít.

25) Pracoviště jsou vybavena pokyny (Požární poplachová směrnice) pro případ vzniku požáru či jiné mimořádné

situace. Prostředky hasební techniky umístěné na pracovištích jsou pravidelně kontrolovány, čímž je zajištěna jejich

funkčnost.

26) Únikové cesty vobjekteeh společnosti VODÁRNA PLZETŠI a.s. jsou značené & je nutno zachovávat jejich

průchodnost po celou dobu provádění prací.

27) Veškeré uzávěry energííjsou viditelně a čitemě označené.

_7.



28) Plynové hospodářství provozu ČOV PM. Jateční 40. Plzeň je z hlediska NV 406/2004 Sb. zařazeno mezi pracoviště

s nebezpečím výbuchu (plynové hospodářství). Při práci na těchto pracovištích nebo v jejich blízkosti je zapotřebí

dbát zvýšeného rizika výbuchu & nepoužívat otevřený oheň, jiskřivé nářadí, obuv 5 kovovými prvky v podrážce.

Zhotovitel práce zahájí až na základě kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEN as. vydaného příkazu.

29) Bezpečnostní pokyny pro případ. že zhotovitel bude provádět práce na elektrickém zařízení (např. montáž, revize,

údržba, měření), jsou uvedeny vsamuslamém dokumentu (El. zařizení - pokyny zhotoviteli) předaném vrámci

předánístaveniště kontatkní osobou společnosti VODÁRNA PLZEŘ a.s.

30) Při při jízdě \! areálech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je zhotovitel povinen dodržovat zásady plynoucí ze z.

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, nepřekračovat maximální povolenou rychlost v areálech

společnnsti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmí vstupovat do zakázaných prostor (označeno Zákazovou značkou „Nepovolaným vstup zakázán“) a

nesmí se pohybovat mimo vymezený prostor (kontaktni osobou VP a.s, případně „Protokolcm o předání

staveniště"].

32) Zhotovitel je povinen parkovat, případně vykládku a nakládku mamríálu provádět % na vyznačených nebo

Zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEŠI a.s. k tomu určených místech tak, aby nebyla omezena a ohrožena

bezpečnost a plynu1ostda1šího provozu v areálu

33) Pěší chůzejc povolena výhradně po levé straně komunikace, nejsou-li v areálu zřízeny chodníky

34) Při pohybu v objektech společnosti VODÁRNA PLZFN a.s. v nichž probíhá manipulace se zdvihacími zařízeními, je

zhotoviteli zakázáno vstupovat do dráhy zdvihadla a zdržovat se v blízkostí přepravovaného břemene. Je nutno dbát

pokynů osoby obsluhující zdvihací zařízení

v Plzni“ 14.2.2017 zpracovala:

_"L



mnturgus
VODÁRNAPLZEN, a.s.

Malostranst 2
317 68 PLZEN

Nabídka na provedení Střední opravy Kogoneračni jednotky B na ČOV Plzeň

Rozsah Střední ogrgvy :

Motor Waukesha LBSGLD (12—válec) -
- výměna hlav válců
- výměna písm a plsíních kroužků

výměna vložek válců
výměna ojničních ložisek
výměna ojnic
čištění mezichiadlče
výměna lurbodmychadel

Synchronnl generátor
kontrola a dotažení spojů na generatoru. vyčištění svorkovnice
výměna ložisek

Systém využití odpadního tepla
výměna chladící kapaliny

< vyčišlénl výměníku spalinywvoda

Rozvaděč kogenerační jednotky
vyčištění rozvaděče. dotažení spojů
kontrola ochran

Doporučený termín provedení Střední opravyi 02-03/2023

Cena Střední opravy KGJ B 2082000 Kc + DPH

Záruka ; 12 měsíců od provedeni opravyS
&

Piatebnl podminky : 100% po provední opravy

za Motorgas s,r.o„ V Praze 9.1,2023
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