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S m l o u v a  o  d í l o 
 

ev. číslo objednatele: 34/2017   ev. číslo zhotovitele: SMLP-2017-82-000005 

    

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění 

pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem : 

 

„ČOV Mariánské Údolí - Nový pohon                     
pojezdového mostu usazovací nádrže“ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

SMLUVNÍ STRANY  

 

Objednatel : Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,  

 Tovární 1059/41,  77211 Olomouc – Hodolany 

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  

vedeného Krajským soudem v Ostravě 

 

statutární zástupce : RNDr. Ivan Kosatík 

ředitel společnosti 

ve věcech technických : Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek 

Ing. Aleš Vymazal, investiční technik 

IČ : 47675772   

DIČ : CZ47675772 

Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc 

č.ú. : 4703-811/0100, 

Telefon : 585 226 869 

Fax : 585 226 869 

Email : vhs@vhs-ol.cz 

 

Zhotovitel : AQUA-STYL spol. s r.o. 
     U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského  soudu v Brně, oddíl C, vložka 1469 

Statutární zástupce    :     Ing. Michal Scheibinger, jednatel a předseda sboru jednatelů 

        Marek Cheryn, jednatel a člen sboru jednatelů 

ve věcech technických :           Ing. Michal Janeček, projektant VHS      

IČ  :     16367758 

DIČ :     CZ16367758 

Bankovní spojení :     CITIBANK EUROPE    

č.ú. :     2524850101/2600    

Telefon :     587 070 651  

Fax :     ---------------  

Email :     aqua-styl@aqua-styl.cz    

 

 

 

mailto:vhs@vhs-ol.cz
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 Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu 

„ČOV Mariánské Údolí - Nový pohon pojezdového mostu usazovací nádrže“ a odstranění 

všech vad na něm za cenu ve výši 
 

244 260,- CZK bez DPH 
 

Dvěstěčtyřicetčtyřitisícdvěstěšedesát korun českých 
 

v termínu pro předání staveniště od 29.5.2017 a v termínu pro dokončení díla do 2.10.2017,  

které mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami,  

dohodli se objednatel a zhotovitel takto: 

1. Obchodní podmínky   

1.1 Všeobecné obchodní podmínky použité pro tuto smlouvu o dílo jsou: 

„Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.“ pro zhotovení stavby.  Má se za to, 

že zhotovitel není s nimi seznámen a není vlastníkem této verze obchodních podmínek, 

jsou proto přikládány ke smlouvě v příloze č. 2 a tvoří její nedílnou součást. 

1.2 Zvláštní obchodní podmínky. Výše uvedené všeobecné podmínky zůstávají plně 

v platnosti, pokud zvláštní podmínky nestanoví něco jiného. Zvláštní podmínky rozvíjejí, 

doplňují nebo upravují všeobecné podmínky platné pro smlouvu v případě potřeby. 

 V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi Všeobecnými podmínkami a Zvláštními 

podmínkami platí ustanovení ve Zvláštních podmínkách. 

 

ad. 1.2   Zvláštní obchodní podmínky 

 

Část I. Obecná ustanovení 
Článek 2 – Priorita dokumentů 

Odstavec (1) 

Vymazat  odstavec(1) a nahradit následujícím:  

(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) smlouva o dílo včetně Zvláštních obchodních podmínek 

b) Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s. (příloha č.2 této SoD) 

c) rozpočet oceněný zhotovitelem (příloha č.1 této SoD) 

d) zadávací dokumentace 

 

Článek 3 – Definice pojmů 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

(19) Provozovatel – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 1059/41,  77211 Olomouc – 

Hodolany. Společnost, která má s objednatelem uzavřenou smlouvu o nájmu, provozování  

a údržbě veškerého infrastrukturního majetku. Během realizace je nutné dbát pokynů s ohledem 

na provozované zařízení a umožnit kontrolu prováděných prací provozovatelem. 

 

Část II.  Povinnosti objednatele 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Funkci technického dozoru investora bude na stavbě vykonávat:  

Jméno  :   Ing. Aleš Vymazal 

Kontakt :   mobil 724 361 202, email: vymazal@vhs-ol.cz  
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Odstavec (2) 

Vymazat první větu a bod a)  a nahradit  následujícím:  

(2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště: 

     a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě a 1x v elektronické 

formě.  

 

Část III. Povinnosti zhotovitele 
Odstavec (1) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Funkci stavbyvedoucího bude na stavbě vykonávat autorizovaná osoba:  

Jméno  :  

Kontakt : 

 

Část IV. Podzhotovitelé 
Na konec článku doplnit následující: 

(1) Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje pro odborného 

zhotovitele, který se zabývá obdobnými stavebními pracemi nutnost pověřovat provedením 

části stavby třetí osobu (podzhotovitele). Proto objednatel předpokládá, že zhotovitel 

provede veškeré rozhodující práce vlastními silami a nebude proto zajišťovat koordinátora 

bezpečnosti práce na staveništi. 

 

Část V. Předmět a rozsah díla 
Článek 1 – Rozsah díla jako předmětu smlouvy 

Bod a) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Místo díla: Místem plnění je kraj Olomoucký, obec Hlubočky, místní část Mariánské Údolí, 

areál Čistírny odpadních vod Mariánské Údolí, pozemek p.č.400, k.ú.Hlubočky 

Projektová dokumentace: Nebyla realizována, pouze výzva k podání nabídky ze dne 

14.3.2017 vybraným uchazečům. Poptána nabídka nového spolehlivého řešení 

pojezdu mostu Usazovací nádrže na objektu ČOV Mariánské Údolí 

zrekonstruované v r. 2008 s  technickým vyřešení současného stavu (most 

nepravidelně sjíždí z kolejnic a je nespolehlivý) s cenovou nabídkou na nápravu. 

Pojezdový most pro stírání dna a hladiny je po dobu své dosavadní životnosti 

problémovým prvkem čistírny, jelikož již několikrát z pojezdových kolejnic 

„sjel“ a to nejen v zimním, ale i v letním období, což zapříčiňuje výpadky v 

čištění odpadních vod a také vícenáklady provozovatele zařízení spojené s 

opravami mostu. Problémem je pravděpodobně asynchronní pojezd hřídelí kol na 

kolejnici. 

Stavební povolení: Pro akci nebude vydán územní souhlas ani stavební povolení, jde o 

rekonstrukci technologického vybavení.    

 

Článek 2 – Zhotovení stavby  

Na konec článku doplnit následující: 

u) fotodokumentace zabíraných pozemků před zahájením prací, fotodokumentace průběhu 

stavebních prací –   zejména konstrukcí  před jejich zakrytím. 

 

Článek 3 – Dokumentace skutečného provedení díla 

Odstavec (1)  

Na konec odstavce doplnit následující: 

e) Konstrukční dokumentace skutečného provedení. 
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Článek 4 – Geodetické zaměření skutečného provedení díla 

Odstavec (1)  

Vymazat  odstavec (1) a nahradit následujícím: 

(1) Geodetické zaměření skutečného provedení díla nebude prováděno.  

 

Část VI. Cena díla 
Odstavec (4) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

k)  fotodokumentaci staveniště a postupu prováděných prací, zejména zakrývaných konstrukcí, 

 

Část VIII. Platební podmínky 
Článek 3 – Zádržné 

Odstavec (3) 

Vymazat odstavec (3) a vložit následující: 

(3) Částka rovnající se 100 % z celkové hodnoty zádržného, bude uhrazena objednatelem 

zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. 

Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady a nedodělky, bude zádržné 

uhrazeno až po jejich odstranění. Objednatel může přiměřeně snížit výši zádržného v zápisu  

o předání a převzetí stavby dle povahy případných vad a nedodělků.  

 

Odstavec (4) 

Odstavec (4) se ruší. 

 

Část X. Pojištění zhotovitele díla 
Článek 1 – Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 

Odstavec (2) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Výše pojistné částky je sjednána v minimální výši 500.000,-Kč 

 

Článek 4 – Pojištění díla – stavebně montážní pojištění 

Odstavec (3) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Objednatel nepožaduje stavebně montážní pojištění díla. 

 

Část XI.  Bankovní záruky 
Článek 1 – Bankovní záruka za řádné provedení díla 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Bankovní záruka za řádné provedení díla se nesjednává. 

 

Článek 2 – Bankovní záruka za řádné dokončení díla 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Bankovní záruka za řádné dokončení díla se nesjednává. 

 

Článek 3 – Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek se nesjednává. 

 

Část XII.  Staveniště 
Článek 4 – Vybudování zařízení staveniště 

Odstavec (4) 

Vymazat odstavec (4) a nahradit následujícím: 
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(4) Objednatel nevyžaduje vybudovat prostory pro osoby vykonávající funkci technického dozoru 

a autorského dozoru.  

 

Část XIV.  Technologické zařízení 
Článek 2 – Individuální vyzkoušení 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Individuální zkoušky na díle nebudou prováděny. 

 

Článek 3 – Komplexní vyzkoušení 

Odstavec (1) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Komplexní zkoušky nebudou prováděny. 

 

Článek 4 – Zkušební provoz 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Účast zhotovitele na zkušebním provozu se nesjednává.  

 

Část XV.  Bezpečnost práce 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Článek 4 – Plán BOZP 

(1) Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje pro odborného 

zhotovitele, který se zabývá obdobnými stavebními pracemi nutnost pověřovat provedením 

části stavby třetí osobu (podzhotovitele). Současně objednatel předpokládá, že celková doba 

trvání prací a činností bude kratší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány 

práce a činnosti, na nich bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší 

než 1 pracovní den, nebo že celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 

nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

(2)  Z těchto důvodů nebude určen koordinátor BOZP a objednatel nebude doručovat oznámení 

o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce. Vzhledem k tomu, že na staveništi nebudou 

vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, nezajistil objednatel zpracování plánu BOZP. K termínu předání 

staveniště zpracuje a předloží zhotovitel vlastní harmonogram výstavby a seznam rizik na 

stavbě. K tomu poskytne objednatel IRR provozovatele .  

 

Část XVII.  Předání a převzetí díla 
Článek 4 – Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

Odstavec (1) 

Vymazat bod a)  a vložit následující ke stávajícímu textu: 

a) dokumentace dílenská konstrukční ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a jedenkrát 

elektronicky na CD, 

k) fotodokumentace postupu prací v digitální formě, 

l) doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů, 

 

Část XVIII.  Odpovědnost za vady díla 
Článek 2 – Délka záruční doby 

Odstavec (2) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Sjednaná záruční lhůta je 24 měsíců pro veškeré práce. 
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Část XX.  Změna smlouvy 
Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě 

Odstavec (2) 

Vymazat odstavec (2) a nahradit následujícím: 

(2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného zápisu ve stavebním deníku změnový list 

včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených 

v části VII. Změna ceny.  

 

Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě 

Odstavec (6) 

Vymazat odstavec (6) a nahradit následujícím: 

(6) Na základě odsouhlasených změnových listů na konci provádění díla, připraví zhotovitel 

návrh dodatku smlouvy zahrnující všechny změny za dobu realizace díla. 

2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení 

2.1 Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu smlouvy je natolik seznámen se staveništěm, 

dispozičním uspořádáním stávajícího technologického zařízení a stávajících objektů, 

včetně podzemních a nadzemních inženýrských sítí v takové míře, že je schopen 

realizovat dílo podle této smlouvy. 

2.2 Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma  smluvními 

stranami. Smluvní strany splní svoje závazky, plynoucí z této smlouvy, včas a řádně a 

budou se ze všech sil snažit najít vzájemně přijatelná řešení veškerých problémů, které by 

se mohly vyskytnout v souvislosti s provedením díla. 

2.3 Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce 

smluvních stran. 

2.4 Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného 

číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami s uvedením, 

kdy dodatek nabude účinnosti. 

2.5 Smlouva je vyhotovena ve třech (3) exemplářích, po dvou pro objednatele, jeden pro 

zhotovitele. 

2.6 Právní vztahy založené touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí Všeobecnými 

obchodními podmínkami VHS Olomouc, a.s., které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

2.7 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele 

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

2.8 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla sepsána 

na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv vnitřních 

výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy. 

2.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele stavby 

Příloha č. 2 – Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s. 
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V Olomouci dne 15.5.2017    V Držovicích dne ………… 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………….….................   ……………………………. 

RNDr. Ivan Kosatík       Ing. Michal Scheibinger 
    ředitel společnosti                                                    jednatel a předseda sboru jednatelů  

 

 

 

 

 

 

 

      …………………………………. 

        Marek Cheryn  

        Jednatel a člen sboru jednatelů 


