Smlouva o dilo ¢. 8-Bart/ 3639, 5171/ 2023
Ev. ¢.: 13231100110

Objednatel:

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-Bystrc

Sidlo: nam. 28. dubna 60, 635 00 Brno

zastoupena JUDr. TomaSem Kratochvilem, starostou

IC: 449 92 785

DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., &.0. 117590753/0300
Ve vécech technickych je opravnén jednat:

povéfeny zaméstnanec UMC Brno-Bystrc (TDI): Ing. Radek Bérta

dale jen objednatel
a

Zhotovitel:

Obchodni firma: Ladislav Lax

Sidlo: Besivka 1, 641 00 Brno-Zebétin

adresE pro doPUSOANTS i iRt hanesbe s St

ZASIOUPENAT aavessinsroonivonsssumsidasmosomsnsonsiin oagsissivismmovesioasstotasiidissnatasios

stavbyvedoucl: cusssssnsmissiinsismsisoiensesissssss i A s

ICO: 65784553 DIC: CZ7603093828

bankovni spojeni, €.a 1011525691/5500

(Get, ktery je pouzivan pro ekonomickou &innost a ktery je spravcem dané zvefejnén
zpiisobem umoziujicim dalkovy pfistup)

zapsand v Obchodnim rejstifku vedeném W ....cuviemsmmsnsssinmsmmnisaismssssasssnsssmmssssnssesesens

dale jen zhotovitel

uzavteli dle ustanoveni § 2586 zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, smlouvu o dilo v
tomto znéni:

Clanek L. P¥edmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele prace ,,0bnova ndtéru zibradli na ulici
Teyschlova 1-23*

Specifikace a rozsah poZadovanych praci:

- tvarova tiprava vegetace (keil a travy) zasahujici do zabradli

- odstranéni koroze a liSejnikh z celé plochy zébradli

- mechanické obrousent staré barvy

- natér 2 x syntetickou barvou v lesklém, tmavé zeleném odstinu (vagénova zeletl)

- je vyzadovano pouZiti ochrany k zabranéni zne€isténi chodniku a stojicich vozidel

- prace musi byt provedeno do zagatku vegetaéniho obdobi

- délka 232 bm, vyska Im



1.2. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu, a to dle ujednéani v této smlouve.

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené pfislusnymi technickymi pfedpisy
a normami CSN, které timto smluvni strany prohladuji za zévazné. Soudasné zhotovitel
prohladuje, Ze podklady (projektova dokumentace a jiné) poskytnuté objednatelem jsou
dostacéujici ke splnéni dila.

Clanek II. Doba plnéni

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze dilo bude provedeno v téchto terminech:
Termin zahijeni:  22.03.2023
Termin ukoneni: 15.04.2023

2.2 Zhotovitel dilo provadi v souladu s harmonogramem postupu praci, je-li objednatelem k
plnéni dila vyzadan.

2.3 Zjisti-li zhotovitel v priib&hu provadéni dila, Ze nelze dodrZet dobu plnéni, je povinen na
to objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termin ukonéeni dila lze prodlouZit o dobu, po kterou nebylo z diivodu nepiiznivého
poasi moZné provadét prace vsouladu stechnologickym postupem stanovenym pro
jednotlivé druhy praci. Pfi uplatnéni prodlouZeni terminu ztohoto divodu je zhotovitel
povinen za kaZdy jednotlivy den, o ktery mé byt termin prodlouZen, predloZit objednateli
denni zdznamy o stavbé se soupisem neprovadénych praci majicich vliv na termin dokonceni
dila a zépisem o stavu podasi v rannich i odpolednich hodinich se souhlasnym vyjadienim
TDI.

2.5 Prodleni zhotovitele s dokon&enim dila del$i neZ 30 dnti se povazuje za podstatné poruSeni
této smlouvy.

Clanek III. Misto plnéni
Mistem plnéni dila je vefejné prostranstvi na ulici Teychlova, p.€.7931/1 (€ast), k.u. Bystrc
Clanek IV. Cena dila

4.1 Cena dila je obéma stranami sjedndna v souladu se zdkonem €. 526/90 Sb., o cendch ve
znéni pozd&jsich predpisi, véetné DPH celkem ve vysi: 83.187,50 K¢

DPH ¢ini : 14.437,50 K¢

cena bez DPH: 68.750,- K¢

4.2 Sazba DPH je uvedena v zdkonné vysi ke dni podpisu smlouvy. V pifpadé zmény sazby
DPH v priibéhu realizace dila zhotovitel ozndmi pisemné objednateli novou sazbu DPH.
Doruéenim tohoto pisemného oznameni dojde ke zméné€ sazby DPH uvedené v této smlouve,
dodatek ke smlouvé nebude pro tuto zménu sjednévan. Objednatel upozortiuje zhotovitele, Ze
pro vy$e uvedené plnéni bude aplikovdn rezim prenesené daiiové povinnosti podle § 92a



zdkona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zikoné o DPH
datiovy doklad se vSemi néleZitostmi poZadovanymi timto zdkonem.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro
kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s tplnym a kvalitnim provedenim a
dokon&enim dila véetn& veskerych rizik a vlivil (véetné inflaénich) béhem provadeéni dila a
jakychkoliv dal$ich vydaja spojenych s realizaci stavby.

4.4 Sjednana cena obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do ptedani
a prevzeti dila.

4.5 Sjednand cena je cenou nejvySe pfipustnou a miZe byt pekrotena pouze v ptipadé, Ze v
prib&hu realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH.

4.6 Veskeré viceprace, zmény nebo rozsifeni pfedmétu dila proti

- projektové dokumentaci

- zadani objednatele

véetné jejich ceny musi byt pfed jejich realizaci predloZeny zhotovitelem k pisemnému
odsouhlaseni objednateli. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel musi tyto dodatené prace
a dodavky zadat v souladu se zdkonem o vefejnych zakazkach.

4.7 Zhotoviteli zanikéa jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemn€ neozndmi nutnost
jejiho piekrodeni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyteného odkladu poté, kdy se
ukazalo, ¥e je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni v3ak nezaklada pravo
zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Clanek V. Platebni podminky

5.1 Zhotovitel nepoZaduje a objednatel neposkytuje zdlohy na provadéni dila. Objednatel
bude proplacet provedené prace a dodavky na zdkladg faktur - dafiovych dokladt zhotovitele.
Po uplném dokondeni, predani a pfevzeti dila bez vad a nedodélkii ma zhotovitel pravo
vystavit kone¢nou fakturu.

5.2 Splatnost datiovych dokladt (faktur) se sjednava v délce 30 dnd ode dne jejich doruceni
objednateli.

5.3 Podkladem k vystaveni faktury a jeji nedilnou soucasti je soupis provedenych praci a
zjisfovaci protokol odsouhlaseny TDI. V piipadé, Ze tento podklad nebude zhotovitelem
predloZen, mé se za to, Ze price nebyly vykonany v souladu s touto smlouvou, a objednatel je
opravnén pfislusnou fakturu vrétit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohod® pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravndn fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel oprdvnén uhradit pouze tu &ast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici ¢ast faktury nemtZe zhotovitel uplatiiovat Z4dné majetkové sankce vyplyvajici z
penézitého dluhu objednatele.



5.5 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i netplné
idaje. Vracenim faktury pfestava béZet doba splatnosti fakturované Castky a nova doba
splatnosti za¢ina b&Zet ode dne doruceni opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli datiovy doklad - fakturu nejpozdéji do 10 dni
od konce kalendainiho mésice. Na faktufe musi byt uveden kod klasifikace produkce CZ-
CPA ve smyslu ustanoveni §92e zdkona o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel odpovida
objednateli za $kody vzniklé nedodrZenim této povinnosti stejné jako za Skody vzniklé
objednateli chybami datiového dokladu, a to zejména Skod vniklych nedodrzenim lhiity pro
ptiznani k DPH.

Clanek VI. Stavenisté

6.1 Staveni$tém se rozumi prostor ureny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zafizeni staveni§té. Zafizeni staveni$té je povinen zabezpecit zhotovitel, a to
v souladu s jeho potfebami a v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem.

6.2 Objednatel pfedd zhotoviteli staveni$té nejpozd€ji do 7 pracovnich dnli pfede dnem
zahéjeni praci na realizaci dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.3 Zhotovitel vyhotovi o pfedéani a pfevzeti staveni§té pisemny zapis, ve kterém musi uveést
vechny své pfipadné pfipominky.

6.4 Ode dne pfevzeti staveni$té nese zhotovitel nebezpeti viech $kod na provadéném dile az
do doby dokon&eni a pfedani dila objednateli.

6.5 Zhotovitel je povinen uZivat staveni§té pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pri
uzivani staveni$té je povinen dodrZovat veskeré pravni piedpisy.

6.6 Zhotovitel je povinen udrZovat staveni§t® i dilo v &istoté a poradku, bez hromadéni
odpadki a zbytk® materialu, zajisti na své néklady ostrahu a bezpe¢nost staveniste.

6.7 Po dokon&eni a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni$t€ i okoli dila podle
pokyniti TDI, nejpozdé&ji do 30 dni ode dne predani dila.

Clanek VII. Stavebni denik

7.1 Zhotovitel je povinen

7.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté aZ do dne odstranéni veSkerych
vad a nedod&lkt o prib&hu praci denni zdznamy o stavb& v rozsahu a ¢asovych intervalech
tak, aby zachycoval redlny prubéh stavby.

7.1.2 potizovat fotodokumentaci praci a konstrukei, které budou dal$im postupem zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi

7.2 Zhotovitel je povinen denni zdznamy o stavbé a fotodokumentaci pfedloZit na zadost
objednatele k nahlédnuti, nejpozdsji pfi pfedani dila pak pfedat objednateli.



7.3 Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDI k provéfeni praci a konstrukei, které budou
dalsim postupem zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné 3 pracovni dny ptedem.

7.4 Denni zdznamy o stavbé nejsou zm&nou smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani
dopliikdi a zmén smlouvy.

Clanek VIIL Provadéni dila

8.1 Stavebni materidly, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouZity pro dilo musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfislu§nou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti
nezbytnd podle piislusnych pfedpist. Vhodnost t8chto materidlt musi byt objednateli
prokézéana zhotovitelem pted jejich pouZitim. Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky
subdodavatelti (poddodavatel). P¥ipousti se pouze prvni jakost materidlti, pokud objednatel
pisemné& nepotvrdi zhotoviteli, Ze souhlasi v konkrétnim piipadé s pouZitim jiné jakosti.
Zhotovitel je povinen dodrZet kvalitativni parametry stanovené v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze¢ odpady, sut’ a zneCi§téni odstrani ihned po provedeni
piisluinych praci nebo na zakladé pokynu TDI Pokud toto neprodlené neprovede, je
opravnén toto provést objednatel pomoci tfeti osoby na naklady zhotovitele.

8.3 P¥i pracich na vefejnych cestach nebo mimo né je zhotovitel povinen provést vSechna
potiebna opatfeni, jakymi jsou oznadeni, ohrazeni, osvétleni apod., v pfipadé potieby je
zhotovitel do dne pfedéani staveni§t¢ povinen zajistit pfechodnou upravu provozu na
pozemnich komunikacich v&etn& vydéni stanovisek a souhlast pfisluSnych organii a nasledné
umistit pfenosné svislé dopravni znagky. Mimo to musi udrZovat v istoté veSkeré silnice a
cesty. P¥i pouZiti cizich pozemki je zhotovitel povinen provést nutna jednani s vlastniky a
nést pfipadné vzniklé naklady.

8.4 Zhotovitel ozndmi objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a
seznami objednatele pisemn& s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cen€ dila.
Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledktim zkouSek vyjadfit a v pfipad€ pochybnosti o
jejich priikaznosti nafidit jejich opakovéni. Naklady na tyto dodatené zkouSky hradi
zhotovitel v piipadsg, Ze jejich vysledky prokéZi pochybnosti objednatele, v opaném piipade
hradi nédklady na opakované zkousky objednatel.

8.5 Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z
divodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona, CSN ¢&i
jinych norem a ptedpist, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu Skodu odstranit, neni-
li to mozZné, pak finan¢né€ uhradit.

8.6 Zhotovitel je povinen v pribshu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektu
veskeré zmény, které vznikly pii provadéni praci, je-li dilo zhotovovéno podle projektové
dokumentace.

8.7 Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi pfi préaci pracovnikd,
ktefi provadgji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy a zabezpeluje jejich vybaveni ochrannymi



pomitickami. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pfedpisy BOZP a PO.

8.8 Zhotovitel je pii provadéni stavebnich praci povinen postupovat tak, aby nedoslo ke
vzniku $kody na majetku objednatele.

Clinek IX. Prava a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel opravnén pozadovat u zhotovitele odstranéni vady
vzniklé vadnym provadénim a provadéni dila fadnym zplsobem. JestliZe zhotovitel vadu
neodstrani ve 1hiité stanovené objednatelem, je objednatel opravnén smlouvu vypovédét bez
vypovédni doby. Pti vypoveédi smlouvy plati Clanek XIV. této smlouvy.

9.2 TDI zastupuje objednatele béhem provadéni dila aZ do dokonceni praci. TDI je zmocnén
jménem objednatele provadét veSkeré administrativni Ukony spojené s piipravou a
vyhotovenim dila a v rozsahu stanoveném dokumentaci dila. Za tim G¢elem vydava v souladu
s ustanovenim této smlouvy pisemné, vyjime¢n& (jen v pfipadé nutnosti) Gstni pokyny a
ptikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a piikazy respektovat. Byl-li TDI vydan Gstni
pokyn, ktery jim byl bez zbytedného odkladu prokazatelné potvrzen, bude mit platnost
pisemného pokynu.

9.3 TDI kontroluje dodrZovani projektu, kvalitu provadénych praci a ¢innost zhotovitele pfi
provadéni dila, a je opravnén k provadeéni zapist do stavebniho deniku.

9.4 TDI je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz pferusit prace, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele nen{ dosaZitelny a je-li ohroZena bezpe¢nost nebo provadéni dila, Zivot
nebo zdravi pracovnikli zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné Skody. TDI neni opravnén
zasahovat do hospodafské ¢innosti zhotovitele.

9.5 TDI pisemné& potvrzuje soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol, které jsou
soudasti kazdé faktury vyhotovené zhotovitelem.

9.6 TDI piipojuje stanovisko k soupisu jakychkoli zmén, dopliikiim nebo rozsifeni pfedmétu
dila a jejich ocenéni, které predklada zhotovitel.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi plnéni pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou péci.
Zavazuje se dodrZovat obecné& zdvazné piedpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fdit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele,
zapisy a dohodami opravnénych osob smluvnich stran a rozhodnutimi pfisluSnych sprévnich
organd.

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebng technické vedeni zhotoveni dila

zpusobilym stavbyvedoucim.

9.9 Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych material, hmot,
surovin a dal§ich véci potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobeti a
dodavatell1 atesty, prohlaseni o shodg, certifikaty, zaruéni dokumentaci a navody k obsluze.



9.10 Zhotovitel je povinen zajidtovat koordinaci a souéinnost dil¢ich zhotovitelli pfedmétu
dila a dal$ich G€astnik tak, aby nedoslo k naruSeni plynulého postupu provadéni dila.

9.11 Zhotovitel je zodpovédny za Skody, které vzniknou z jeho Cinnosti v souvislosti s
plnénim této smlouvy. Zpisobi-li zhotovitel v souvislosti s plnénim této smlouvy Skodu na
dile, na jiném majetku objednatele nebo na majetku tfetich osob, je povinen tuto Skodu
odstranit na vlastni naklady bez zbyteéného odkladu.

9.12 Zhotovitel je povinen zaji§fovat po dobu plnéni pfedmétu této smlouvy odstraniovani
odpadi a netistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

9.13 Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI, pfipadné autorského dozoru projektanta a
vykon &innosti koordinatora bezpenosti a ochrany zdravi pii praci, a ddle umozZnit soucinnost
osob pov&fenych vykonem technického dozoru pii operativnim vedeni stavby.

9.14 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpe¢i. Zhotovitel
je opravnén zajistit provadéni pfedmétu dila dle této smlouvy tietimi k tomu odborng
zplisobilymi osobami. Zhotovitel neni opravnén zadat plnéni pfedmétu dila tfetim osobam
jako celek.

Clanek X. Vlastnické pravo a nebezpeéi $kody
10.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

10.2 Nebezpedi $kody na dile nese ode dne pievzeti staveni$té zhotovitel, a to az do dne
podpisu zdznamu o predani a prevzeti dila.

Clanek XI. Pied4ni a pirevzeti dila

11.1 P¥edani a ptevzeti dila probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skuteCném stavu
dokong&eného dila na mist& plnéni za Gdasti objednatele a zhotovitele ¢i jimi povéfenych osob.

11.2 Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pfevezme formou zapisu o piedédni a pievzeti
zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozdgji 5 dnli pfedem oznami pisemné objednateli, Ze dilo je
pripraveno k ptevzeti. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram piejimky. Na tomto
zékladé objednatel svola pfeddvaci a piejimaci fizeni. Pfedani dila se uskutedni v misté
plnéni.

11.3 Zhotovitel je povinen u pifejimaciho F{zeni pfedat objednateli veSkeré nezbyiné doklady,
zejména:

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila, bylo-li dilo provadéno podle projektové
dokumentace

- manipulaéni, provozni ¥ady, ndvod na provoz a dokumentaci udrzby.

- Zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek, atestil a revizi.

- zapisy a osvéd&eni o zkouskach pouzitych zafizeni a materiald.

- atesty pouZitych materidlt a vyrobki.

- certifikéty, prohlaeni o shodé pouzitych materialdi a vyrobkd.



- doklady o zajisténi likvidace odpadi.

- denni zdznamy o stavbé

- fotodokumentaci praci a konstrukei, které byly dal$im postupem zakryty nebo se staly
nepfistupnymi

11.4 Objednatel je povinen pievzit dilo v piipadé, Ze dilo nema Z4dné vady a nedodélky a
byly nahrazeny pfipadné §kody vzniklé v souvislosti se zhotovovanim dila. V zépise o pfedani
a prevzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin Uplného vyklizeni stavenisté, nejpozde€ji
do 30 dnt ode dne predani dila. Nevyklidi-li zhotovitel stavenist¢ ve sjednaném terminu je
objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni staveni§té téeti osobou a ndklady s tim spojené je
povinen uhradit objednateli zhotovitel.

Clinek XII. Odpovédnost za vady a zdruka

12.1 Dilo m4 vady, jestlize neni v mnoZstvi, jakosti a provedeni jak stanovi projekt, pravni
predpisy, technické normy, a v pfipadg, Ze jakost a provedeni nejsou takto stavnoveny, pak v
jakosti a provedeni vhodnych pro uéel patrny ze smlouvy; jinak pro tcel obvykly.

12.2 Mé4-li dilo pti ptedani vadu, zakladd to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po
pfedani a prevzeti dila ma objednatel préva z vadného plnéni, zpisobil-li vadu zhotovitel
porufenim povinnosti. Objednatel ozndmi zhotoviteli vady dila bez zbyte¢ného odkladu
poté,kdy je zjistil nebo pti naleZité pozornosti zjistit mél, nejpozdgji vSak do 30 dntt

ode dne predani a pfevzeti dokongeného dila mezi objednatelem a zhotovitelem.

12.3 Vadné plnéni je podstatnym poruSenim smlouvy.

12.4 Zarukou za zakost se zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude po ur€itou dobu zpisobilé k
pouZiti pro obvykly ugel nebo Ze si zachova vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem,
pravnimi predpisy, technickymi normami, p¥ip. vlastnosti obvyklé. Zaruka se nevztahuje na
b&Zn4 opotiebeni, ani na zavady zptsobené nasilng, vyssi moci apod.

12.5 Zaruéni doba &ini 24 mésict ode dne pfedani a pfevzeti dokonéeného dila mezi
objednatelem a zhotovitelem.

12.6 Objednatel je opravnén reklamovat vady dila, tj. vady pfi pfevzeti a vady, na kter¢ se
vzahuje zaruka, pisemné u zhotovitele bez zbyte&ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci
bude popsano, kde se vady nachazeji a jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede,
jakym zplisobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén poZadovat:

12.6.1 odstranéni vady dod4nim nové véci bez vady nebo dodanim chybé&jici véci

12.6.2 odstran&ni vady opravou, je-li vada opravitelnd

12.6.3 pfimé&fenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je opravnén vybrat si ten zptisob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k vymeéné
nebo dodani chybgjici véci, zaéne b&Zet zaru¢ni doba znovu od prevzeti nové véci. TotéZ
plati, dojde-li kvymé&né& soudastky, na kterou byla poskytnuta zaruka.

12.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozd&ji do posledniho dne doby dle odst. 12.2 tohoto ¢lanku
nebo do posledniho dne zéruéni doby, pfiemZ i reklamace odeslana postou, datovou
schrankou, e-mailem nebo faxem objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity, se povazuje za
véas uplatnénou.



12.8 Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 15 dnt po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava & neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznéva.

12.9 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozdéji
vSak do 15 dnil po obdrZeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamovanou vadu neuznava.
Naklady na odstran&ni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych ptipadech az do
rozhodnuti soudu.

12.10 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v souladu s odst. 12.9, je
objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou préavnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

12.11 Zaruéni doba nebé&Zi po dobu, kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Clanek XIII. Sankce

13.1 Pokud zhotovitel bude v prodleni s pfedanim zhotoveného dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila za kazdy i zapolaty den
prodleni.

13.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Ghradé faktury je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi stanovené pravnim pfedpisem.

13.3 K thrad& smluvni pokuty vyzve opravnéna strana a strana povinnd je povinna uhradit
tuto smluvni pokutu nejpozdé&ji do 21 ti dnti od obdrZeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dotéeno pravo na ndhradu Skody.

Clinek XIV. Vypovéd® smlouvy a odstoupeni od smlouvy

14.1 Tuto smlouvu je moZné vypovédét z divodu jejtho podstatného poruSeni. V takovém
piipadé je smluvni strana opravnéna vypovédét smlouvu bez vypovédni doby a pravni tcinky
vypovédi nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni vypovédi druhé smluvni strang.

14.2 Podstatnym poru$enim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila del$im neZz 30 dnd z divodu na

strané zhotovitele,

- neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vady a drobné nedodélky opakované zjisténé

pfi kontrolnich dnech

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu s pravnimi pfedpisy nebo technickymi normami.

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu se smlouvou.

- zastaveni & pferudeni praci zhotovitelem na dile bez souhlasu objednatele po dobu delSi nez
15 dni



- proti zhotoviteli je podan ndvrh na prohlaseni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani
- zhotovitel vstoupi do likvidace

14.3 Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl v nabice na
vefejnou zakazku v zadavacim Fizeni pfedchdzejicim uzavieni této smlouvy informace nebo
doklady, které neodpovidaji skutenosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zaddvaciho
tfizeni.

14.4 Pokud pfed dokon&enim dila dojde k odstoupeni od smlouvy nebo vypovédi smlouvy,
preda zhotovitel nedokon&ené dilo objednateli pisemnym protokolem, ve kterém bude popsan
stupefi rozpracovanosti stavebnich praci a soutasné predd objednateli stavebni denik, byl-li
veden, (jednoduchy zdznam o stavbé, byl-li veden), piipadné dalsi doklady.

14.5 Dorudenim odstoupeni od smlouvy nebo doruéenim vypovédi od smlouvy zacne bézet
zaruéni doba u provedenych ¢asti dila. Zhotoviteli zistava zachovéna odpovédnost za vady u
provedenych ¢asti dila.

Clanek XV. Zavéreéna ustanoveni

15.1 Zhotovitel neni opravnén ptevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva
prava a zdvazky vyplyvajici z této smlouvy na tfetf osobu.

15.2 Objednatel vyluduje pfijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

15.3 Objednatel a zhotovitel pfevzal na sebe nebezpedi zmény okolnosti podle § 1765
ob&anského zakoniku, zdvazky tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

15.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky,
oznadenymi jako dodatek s pofadovym &islem ke smlouvé , a podepsanymi ob€ma smluvnimi
stranami..

15.5 Objednatel a zhotovitel se dale dohodli, Ze priva a povinnosti ztéto smlouvy nelze
postoupit, a dale se dohodli, Ze odstoupeni od smlouvy musi byt vyslovné a v pisemné forme,
takze § 1978 odst. 2 ob&anského zédkoniku se nepouZije.

15.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdrzi kazda smluvni
strana.

15.7 Tato smlouva nabyva platnosti a G&innosti dnem podpisu opravnénych zdstupci
smluvnich stran.

15.8 Tato smlouva bude uvefejnéna prostfednictvim registru smluv ziizeného zédkonem C.
340/2015 Sb., o zvlastnich podmink4ch u&innosti n&kterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni. Objednatel zasle smlouvu
spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv bez zbyte€ného odkladu,
nejpozdgji viak do 30 dnii od uzavieni smlouvy. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany
vyslovng uvadi, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi a prostfednictvim registru
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smluv bude uvefejnén text této smlouvy tak jak to vyZaduje zdkon o registru smluv.

15.9 Utastnici prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepséna dle jejich pravé a svobodné viile, na
diikaz ¢ehoz niZe pFipojuji své podpisy.

15.10 K podpisu smlouvy je na zaklade usneseni Z 9/1, bod 3.10 ze dne 19.10.2022 a Zasad
pro zaddvani vefejnych zakazek schvilenych usnesenim RMC 8/13., bod 6.2.03 ze dne
08.01.2020 opravnéna mistostarostka MC Brmo-Bystrc Ing. Eva Harangiova.

VBm&dne: 2O 3. 70201

objedn? el zhotovite

Za spréavnost; Ing. Barta
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